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CONTRATO N° 016/2022 - TOMADA DE PRECOS N° 001/2022 - AMPLIAGAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO
MUNICIPIO

DEPARTAMENTO DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGOS N° 001/2022
CONTRATO N° 016/2022
PROCESSO N° 019/2022

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, EM REGIME DE EXECUGAO DE
EMPREITADA POR PREGO GLOBAL, EXECUTAR A OBRA DE “AMPLIAGAO DO POSTO DE
SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO (ALA DE SERVIGOS DE EMERGENCIA), LOCALIZADO NA
AVENIDA DOS EUGENIOS, 451, JD. TRIANGULO, NESTE MUNICIPIO, QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICiPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA E A EMPRESA JOTTA ENGENHARIA LTDA.

Aos trés dias do més de Margo do ano de dois mil e vinte e dois, de um lado o MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, com sede & Rua Pio Prado n° 285, CNPJ 59.764.399/0001-20,
doravante denominada CONTRATANTE, representada neste ato pela Exmo. Prefeito, o Sr. ROBERTO
DONA, neste ato assistido pelo Diretor do Departamento de Engenharia, Sr. RONALDO BISTAFFA e
pela Diretora do Departamento de Saude, Sra. VALDETE APARECIDA MIGUEL e de outro lado a
Empresa JOTTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ n° 16.827.494-0001-12, Inscrigdo Estadual n°
791,008,488,118, com sede na Rua/Av. Paschoal Paes de Aradjo, n° 472, bairro Jardim Esmeralda, CEP
15685-000 na cidade de Ouroeste, Estado de Sao Paulo neste ato representada por seu/sua
procurador o Sr. EMERSON DIEGO GARCIA SANTOS, nacionalidade brasileiro, portador da cédula de
identidade RG n°44.819.777-7, CPF n°® 373.645.738-36, residente e domiciliado a Rua das Orquideas, n°
663 na cidade de Ouroeste, Estado de Sao Paulo, doravante denominada CONTRATADA, tendo em
vista a homologacao do resultado da Licitagcdo na modalidade Tomada de Pregos n°® 01/2022, processo
n® 019/2022, sob o regime de execugdo de empreitada por prego global, pelo tipo de Licitagdo de
menor prego, tém, entre si, justa e acordada, a celebra¢do do presente termo de contrato, sujeito as
normas da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1.993, ao edital do procedimento licitatdrio supra
mencionado, a proposta da empresa, € mediante as clausulas e condi¢des abaixo estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: “Contratagdao de empresa especializada para, em regime
de execugido de empreitada por preco global, executar a obra de “AMPLIACAO DO POSTO DE
SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO (ALA DE SERVIGOS DE EMERGENCIA), LOCALIZADO NA
AVENIDA DOS EUGENIOS, 451, JD. TRIANGULO, neste municipio”,, conforme especificacées do
Anexo Técnico integrante deste Edital (projeto basico: planta, memorial descritivo, cronograma fisico-
financeiro e or¢camento estimativo em planilha de célculos de materiais e servigos, com suas
respectivas quantidades e unidades), mediante as condi¢des estabelecidas no Edital e seus Anexos.

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO PARA EXECUCAO DA OBRA: Até 180 (cento e oitenta dias) dias
da Ordem de Inicio dos Servigos, conforme cronogramas fisico-financeiros dos projetos basicos
constantes nos autos da licitagcao e neste Edital, podendo ser prorrogado nas hipoteses da Lei Federal
n° 8.666/93.

2.1. DA VIGENCIA DO CONTRATO: O prazo de vigéncia do Contrato sera de 365 (trezentos e
sessenta e cinco dias), podendo ser prorrogado nas hipéteses da Lei Federal n°® 8.666/93.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR: O valor global para a empreitada contratada é de R$
487.000,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil reais).

CLAUSULA QUARTA - CONDIGOES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serdo em 6 (seis) parcelas
conforme cronograma fisico financeiro anexo a este edital, mediante liberagéo dos recursos por meio
do Termo de Convénio n® 100823/2021, conforme estabelece a CLAUSULA QUINTA do Termo de
Convénio, e ap6s a expedicdo do laudo de vistoria expedido pelo servico de engenharia desta
Prefeitura.

4.1. Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE serdo liquidados através de crédito em conta
corrente do favorecido.

4.2. No ato do pagamento, se houver sido imposta qualquer multa, o valor correspondente sera
deduzido da quantia devida.

4.3. Os pagamentos ndo estao sujeitos a atualizacdo financeira, desde a data final do adimplemento da
obrigagdo até a data do efetivo pagamento, nos termos do artigo 2°, § 1° da Lei Federal N.°
10.192/2001 (Dispde sobre medidas complementares ao Plano Real).

CLAUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS: Nao sera admitido reajuste de precgo do
contrato, em virtude do prazo para conclus&o da obra ser inferior a um ano, nos termos dos artigos 2° e
3°, da lei federal 10.192/01 (Dispbe sobre Medidas Complementares ao Plano Real). N&o havera
pagamento de instalacao e mobilizagao para execugédo das obras e servigos.

5.1. O equilibrio econdémico-financeiro sera mantido nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, desde que
devidamente justificado.

CLAUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

6.1. Dos atos praticados com respeito a este contrato cabem, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
RECURSO, a contar da intimagao do ato, nos casos de:

6.1.1. rescis@o do contrato e/ou aplicagdo das penas de adverténcia ou de multa, contado da
comunicagao pelo Setor de Licitagoes;

6.1.2. suspensdo temporaria;
6.1.3. No caso especifico da aplicacdo da pena de declaragao de inidoneidade, esta somente

podera ser aplicada pela autoridade superior, dela cabendo o Pedido de Reconsideragao, no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados da publicagdo do ato no Diario oficial do estado de S&o Paulo.

CLAUSULA SETIMA - DAS NORMAS DE REGENCIA DO CONTRATO:

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 2


mailto:licitacao@saaracangua.sp.gov.br

Folha n® » Q |
i~ 1 ANt A [Visto /-W-\
Municipio de Santo Antonio do Aracangua|”™® | muwumessum o «
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000 ANGUA
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

licitacao@saaracangua.sp.qov.br

ADM. 2021-2024

CONTRATO N° 016/2022 - TOMADA DE PRECOS N° 001/2022 - AMPLIAGAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO
MUNICIPIO

7.1. O presente contrato reger-se-a pela lei federal 8.666/93 e suas posteriores alteracdes e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se-lhe, supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposigdes de direito privado.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE: Sem que a ela se limite sua
responsabilidade, sera a Contratante responsavel pelos seguintes itens:

8.1. Fornecer todos os documentos e informagdes necessarias ao desenvolvimento das obras.
8.2. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste CONTRATO.
8.3. Garantir 8 CONTRATADA acesso as suas instalages.

8.4. Fica reservado o direito e fiscalizagao das obras e dos servigos contratados a Contratante, bem
como a agentes do Orgao Conveniado.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATADA: S3o obrigagdes da Contratada, sem que a
ela se limite:

9.1. Obedecer as normas e especificagbes bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as
recomendacgdes da ABNT.

9.2. Assegurar & Contratante e ao Orgdo Conveniado o direito de acompanhar e vistoriar as obras,
devendo comparecer sempre que solicitada a sede da Fiscalizagdo municipal, em horéario por esta
estabelecida, a fim de receber instrugbes e acertar providéncias, incidindo a CONTRATADA, no caso
de ndo atendimento desta exigéncia, na multa estipulada na Clausula 12.1., inciso Il.

9.3. Manter, no local da obra, “Caderneta de Ocorréncia”, que devera ficar a disposigéo da Fiscalizagéo
para anotagdo de todas as ocorréncias da obra.

9.4. Geram presuncéo de pleno e cabal conhecimento por parte da CONTRATADA, todos os termos de
qualquer registro que venha a ser feito na “Caderneta de Ocorréncia”.

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, dentro do prazo estipulado pela fiscalizagao,
0s eventuais vicios, defeitos ou incorregdes constatados pela fiscalizagdo na obra ou nos materiais e
equipamentos empregados.

9.6. Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar a CONTRATANTE, ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato.

9.7. Comunicar a Fiscalizag&o, no prazo de 2 (dois) dias a contar da Ordem de Inicio dos Servigos, 0
preposto que, uma vez aceito pela Contratante, representa-la-a na execugao do Contrato.

9.8. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Contratante.

9.9. Executar eventuais servigos ndo constantes do Contrato, mas inerentes a natureza da obra
contratada, quando previamente aprovados pela Contratante.
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9.10. A Contratada é responsavel pela guarda e manutengéo da obra, equipamentos e materiais até o
recebimento provisorio da obra.

9.11. Manter atualizadas perante o Contratante, durante toda a execu¢do do contrato, todas as
condi¢bes de habilitagéo exigidas na licitacdo, inclusive a condi¢gdao de nao empregar trabalhador
menor, na forma da Lei 9.854, de 27/10/1999. Assume, ainda, a obriga¢do de apresentar, no término
do prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
certame;

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributarios relativos as contribui¢oes sociais;

d) Certidao de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicilio do
licitante relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitagéo;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), por meio
da apresentagao do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com
Efeitos de Negativa, em cumprimento a Lei n°® 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa TST n°
1470/2011;

9.12. Respeitar todas as leis e as normas de execugédo de obras em vias e logradouros publicos do
Municipio onde sera realizada a obra.

9.13. A empresa contratada devera, sob as penas da lei, refazer as suas expensas, no prazo de até 05
(cinco) dias da execugdo autorizada do servigo, as areas que apresentem vicios ou defeitos, ficando
estabelecido, também, desde j&, que a responsabilidade técnica dos servigos executados serdo
devidamente registrados através de Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART, bem como
garantia da qualidade pelos prazos de praxe, por parte da licitante contratada.

9.14. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem na
obra, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

9.15. Matricula da obra no INSS.

9.16. A Contratada devera adotar todas as providéncias no sentido de serem cumpridas,
rigorosamente, por seus empregados, as normas de higiene e de prevencdo de acidentes vigentes,
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devendo cumprir todas as obrigagdes trabalhistas e de Higiene, Seguranca e Medicina do Trabalho,
inclusive o Capitulo V, Titulo Il, da Consolidagédo das Leis do Trabalho, bem como Legislagao
Complementar, Portarias e Normas Regulamentadoras pertinentes e atender as demais normas legais.

9.17. Preparar, encaminhar e acompanhar todos os documentos e desenhos necesséarios a
aprovacao dos 6rgaos competentes, quando necessario.

9.18. Responsabilizar-se pelo recolhimento e apresentagdo das respectivas ART’s (Anotagdes de
Responsabilidade Técnica) referentes a obra.

9.19. Manter preposto, no local da obra, com formagdo em engenharia civil, devidamente registrado e
habilitado perante o CREA, para representa-la na execugdo do contrato, nos termos do artigo 68 da Lei
8.666/93 e alteracgdes.

9.20. A execugéo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob a responsabilidade técnica dos
profissionais cujos atestados foram apresentados pela licitante para comprovagdo da capacidade
técnico-profissional, em atendimento ao edital.

9.21. Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado na fase
de habilitagdo, em atendimento ao edital, por outro com experiéncia equivalente ou superior. A
proposta de substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as
provas necessarias a comprovagdo da situagcdo que se apresenta, e incluira a indicagdo do novo
profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que esta
sendo substituido. Para a sua efetivagao, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e aprovada
pelo Departamento de Engenharia deste Municipio.

9.22. Responder e responsabilizar-se pela prevencdo de acidentes e pela seguranga de suas
atividades e de seus funcionarios quando na realizagéo dos servicos, fazendo com que eles observem
e cumpram rigorosamente 0s regulamentos e determinagdes de seguranga consoante legislagdo em
vigor, bem com tomando, ou fazendo com que sejam tomadas as medidas corretivas necessarias.

9.23. Ser responsavel pelo fornecimento aos seus empregados de todos os equipamentos de protecao
individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislagao vigente;

9.23.1. Esses equipamentos deveréo estar em perfeito estado de conservagdo e com documentagao
que comprove sua validade (CA - Certificado de Aprovagao), de modo a garantir a seguranca do
usuario, bem como das pessoas ao redor.

9.24. A contratada assumira toda e qualquer obrigagéo trabalhista, previdenciaria e fiscal de seus
empregados, isentando a contratante de qualquer responsabilidade.

9.25. Prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de sinalizagao, indicando a
terceiros as condicdes perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou
materiais.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO CONTRATUAL: A inexecucdo total ou parcial do Contrato
ensejara sua rescisdo, com as consequéncias contratuais prevista neste contrato.
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10.1.Constituem motivos para rescisao do Contrato:
10.1.1. 0 ndo cumprimento de Clausulas contratuais, especificacdes e prazos;
10.1.2. o cumprimento irregular de Clausulas contratuais, especificagdes e prazos;
10.1.3. o atraso injustificado do inicio da execugéo do Contrato;

10.1.4. a lentiddo no cumprimento do contrato, levando a Contratante a presumir a néo
concluséo das obras e servigos, nos prazos estipulados;

10.1.5. a paralisa¢do da execugao do contrato, sem justa causa e sem prévia comunicagéo e
autorizagdo da Contratante;

10.1.6. a subcontratacdo total ou parcial da execugdo do contrato; a associagdo do contrato
com outrem; a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do contrato; bem como a fusdo ou
incorporagao da pessoa juridica da contratada, que afete a boa execugao contratual.

10.1.7. o desatendimento das determinagbes regulares do Servico de Engenharia da
Contratante, bem como dos seus superiores hierarquicos;

10.1.8. o cometimento reiterado de faltas na execugdo do contrato, anotadas no ‘“livro de
ocorréncia” do contrato;

10.1.9. a decretacéo de faléncia, o pedido de concordata ou a instauragao de insolvéncia civil;
10.1.10. a dissolugéo da sociedade;

10.1.11. a alteragéo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da contratada, que, a
juizo da Contratante, prejudique a execugéo do contrato;

10.1.12. o protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente provisdo, que
caracterizem a insolvéncia da contratada;

10.1.13. razbes de interesse do servigo publico, de alta relevancia e de amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pelo Prefeito e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato.

10.1.14. a supresséo, por parte da Contratante, de Obras e Servigos, acarretando modificagdo
do valor inicial do contrato, além do limite de 25% (Vinte e cinco por cento) previstos em lei;

10.1.15. a suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da Contratante, por prazo de 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 0
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direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a
situagao;

10.1.16. a ndo liberagao, por parte da Contratante, de area, local ou objeto para execugéo do
contrato, nos prazos contratuais;

10.1.17. a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucao do contrato, observados o disposto na clausula 10.4.1;

10.1.18. o atraso superior a 90 (noventa) dias consecutivos, dos pagamentos devidos pela
Contratante, decorrentes de obras e servigos ja medidos, verificados, classificados ou conferidos, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbag@o da ordem ou guerra;

10.2. A rescisao do Contrato podera ser:

10.2.1. determinada por ato unilateral e escrito da Contratante, nos casos enumerados nos
itens 10.1.1 a 10.1.13. desta CLAUSULA;

10.2.2. amigavel, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Contratante;
10.2.3. judicial, nos termos da legislagao processual.

10.3. A rescis@o administrativa ou amigavel devera ser precedida de relatorio do Departamento de
Engenharia e de autorizagdo escrita e fundamentada do diretor do Departamento de Obras e Servigos
Publicos.

10.4. No caso de haver rescisdo do contrato pelos motivos constantes dos itens 10.1.14, 10.1.15,
10.1.16 e 10.1.18 desta Clausula, sem que haja culpa do contratado, seré este ressarcido dos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda, direito a:

10.4.1. pagamentos devidos pela execugédo do contrato até a data da rescisao;

10.5. A rescisao contratual motivada por qualquer das condi¢gdes definidas nos itens 10.1.1 a 10.1.13.
desta Clausula, acarreta as seguintes consequéncias para o contratado, sem prejuizo das sangdes
previstas na Clausula Décima Segunda deste Contrato:

10.5.1. assuncao imediata, pela Contratante, do objeto do contrato, no estado e local em que
se encontrar, por ato préprio da Contratante;

10.5.2. ocupacdo e utilizagdo do local pela Contratante, das instalagbes, equipamentos,
material e pessoal empregados na execucgao do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem
devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliagao;

10.5.3. retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a
Contratante.
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10.6. A aplicagdo das medidas previstas nos itens 10.5.1. e 10.5.2. fica a critério da Contratante, que
podera dar continuidade as obras e servigos objeto deste Contrato, por execugdo direta ou indireta.
Neste ultimo caso, a Contratante, em consequéncia de rescisdo contratual de que trata o item 10.5.,
podera, desde que atendidas a ordem de classificagéo na licitagdo que deu origem a este Contrato e
aceitas as mesmas condi¢des oferecidas pelo vencedor, inclusive quanto ao prego devidamente
corrigido, vir a efetivar a contratagdo do remanescente das obras e servigo objeto deste Contrato.

10.7. A Contratante podera, a seu exclusivo juizo, em caso de concordata do contratado, manter o
contrato, assumindo o controle de determinadas atividades necessarias a sua execugao.

10.8. Na hipdtese da ocorréncia do que expressa o item 10.5.2. desta cldusula, o ato de ocupagéo sera
precedido de autorizagédo expressa da autoridade superior.

10.9. Em caso de rescisao administrativa prevista nos artigos 77 e 78 da lei federal 8.666/93, fica
reconhecido todos os direitos da Administrag&o.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO:

11.1. Executado o Contrato, seu objeto sera recebido provisoriamente pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 02
(dois) dias da comunicagao escrita do contratado.

11.2. O recebimento definitivo da obra sera feito apos o decurso do prazo de até 03 (trés) dias corridos,
contados da emissdo da aceitagcdo provisoria, pelo responsavel pelo seu acompanhamento ou
fiscalizagdo, ou outro a ser designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes e vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o art. 69 da Lei 8.666/93.

11.3. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverd ser prontamente reparada pela
Contratada, estando sujeita, ainda, as penalidades indicadas na Clausula Décima Segunda deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INADIMPLEMENTO E SANGOES:

12.1. Os atos praticados pela CONTRATADA, prejudiciais a execugdo do contrato, sujeitam-na as
seguintes sangdes:

) adverténcia;
1) multa;

IIl) suspens&o temporaria do direito de licitar e contratar com o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO
ARACANGUA, por periodo ndo superior a 2 (dois) anos e, se for o caso, descredenciamento no
Cadastro de Fornecedores do Municipio de Santo Anténio do Aracangua, pelo prazo de até 02 (dois)
anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou, ainda, até que seja promovida
a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade;

IV) declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica enquanto
“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 8
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perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabilitagéo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

Paragrafo Primeiro - Nenhuma sancg&o seréa aplicada sem o devido processo administrativo.

Paragrafo Segundo - A aplicagdo das penalidades ocorrera apds defesa prévia do interessado, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimagao do ato.

Paragrafo Terceiro - No caso de aplicagdo de adverténcia, multa por inexecugao total ou parcial do
contrato e suspensdo temporaria, cabera apresentagdo de recurso no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a
contar da intimag&o do ato.

Paragrafo Quarto - Nos prazos de defesa prévia e recurso sera aberta vista do processo aos
interessados.

12.2. A adverténcia podera ser aplicada quando ocorrer execugdo insatisfatoria ou pequenos
transtornos ao desenvolvimento do contrato desde que sua gravidade ndo recomende a aplica¢do da
suspenséo temporaria ou declaragéo de inidoneidade.

12.3. O atraso injustificado na entrega sujeitarda a CONTRATADA ao pagamento de multa
correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total, por dia de atraso, até o limite de
10% do valor devido, sem prejuizo das demais sangdes previstas neste Edital.

12.3.1. O CONTRATANTE podera aplicar & CONTRATADA multa por inexecugao total ou
parcial do contrato correspondente a até 10% (dez por cento) do valor total do objeto contratado, OU.

12.3.2. Pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para o
mesmo fim.
Paragrafo Primeiro - A multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, ndo tera
carater compensatorio, e a sua cobranga nao isentara a CONTRATADA da obrigacdo de indenizar
eventuais perdas e danos.

Paragrafo Segundo - A multa aplicada @ CONTRATADA e os prejuizos por ela causados ao
CONTRATANTE serdo deduzidos de qualquer crédito a ela devido, cobrados diretamente ou
judicialmente.

12.4. Ressalvada a hipotese de forga maior, conforme conceituada no item 12.5 desta Clausula, a
inexecucdo parcial ou total das obras e servicos objeto deste contrato, nos prazos fixados em
cronograma aprovado pela Contratante, sujeitaré a contratada a aplicagdo de multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor global do prego contratado, para o caso de rescisé@o contratual por inadimplemento
por parte da contratada.

12.5. Entende-se por motivo de forga maior, para efeitos de penalidades e sangdes, o ato de inimigo
publico, guerra, bloqueio, insurreicdo levantada, epidemias, avalanches, tempestades, raios,
enchentes, perturbagdes civis, explosdes, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima
numerados, ou de forca equivalente, que fujam ao controle razoavel de qualquer das partes
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interessadas, mesmo que diligentemente ndo se consiga impedir sua ocorréncia, excluida a greve
trabalhista, por ser direito do trabalhador.

12.6. A Contratada devera comunicar a Contratante, os fatos de forga maior, dentro do prazo de 02
(dois) dias consecutivos de sua verificagdo, e apresentar os documentos para a respectiva
comprovagao, em até 05 (cinco) dias consecutivos a partir da data de sua ocorréncia, sob pena de néo
serem considerados.

12.7. A Contratante no prazo maximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contando do recebimento
dos documentos de comprovacéo, devera aceitar ou recusar os motivos alegados, dando, por escrito,
as razdes de sua eventual aceitagao ou recusa.

12.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administra¢do, caracteriza o descumprimento total da
obrigagéo assumida, sujeitando-o as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagao néo cumprida; OU

Il - Pagamento correspondente a diferenca de preco decorrente de nova licitagdo para o
mesmo fim.

12.9. O pagamento de multa sera efetivado no prazo maximo de até 10 (dez) dias consecutivos,
contados da data em que ocorrer o ilicito motivador da penalidade, sendo respeitado o prazo de 05
(cinco) dias Uteis, contados da data da comunicagao da aplicagdo da multa, para efeito de recurso com
efeito devolutivo, e no caso em que ndo ocorra 0 pagamento no prazo fixado neste item, nem recursos,
ou apos 0s recursos, sendo estes denegados, a multa sera reajustada.

12.9. As sangoes previstas nos incisos Il e IV, do item 12.1., desta Clausula poderdo também ser
aplicadas conjuntamente com a do inciso |l, facultada a defesa prévia do contratado, no prazo de 10
(dez) dias uteis.

12.10. A sancgéo prevista no inciso IV, do item 12.1., desta Clausula é de competéncia exclusiva da
autoridade superior, facultada a defesa prévia do contratado, no prazo de 10 (dez) dias contados da
data de abertura de vista.

12.11. As sangdes previstas nos incisos Il e IV, do item 12.1., desta Clausula poderéo também ser
aplicadas a contratada que, em razdo deste contrato:

| - Praticar, por meios dolosos, fraude fiscal, no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Praticar atos ilicitos, visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

[l - Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Contratante, em virtude de atos ilicitos
anteriormente praticados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DISPOSIGOES GERAIS:

13.1. A empresa contratada tera que apresentar no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a assinatura do
contrato, ou junto com a primeira fatura, os seguintes elementos:

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 10
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a) Prova de ter registrado o contrato junto ao CREA, bem como cépia da guia da ART, do Estado de
Séo Paulo;

b) A relagdo dos nomes e registros dos profissionais especializados em seguranga e medicina do
trabalho/SESMT, que acompanharéo a execugéo da obra.

13.2. A execucdo da obra contratada devera obedecer as normas e especificacdes da ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e as constantes deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZAGAO: Todas as obras executadas pela contratada
serdo fiscalizadas por prepostos credenciados da Contratante, bem como pelo Orgdo Conveniado, por
meio de vistorias com periodicidade méxima de 30 (trinta) dias, obrigando-se a Contratada a assegurar
livre acesso aos locais de servigo e tudo facilitar para que a fiscalizagdo possa exercer integralmente
sua fung@o. A fiscalizagdo tera poder de embargo da obra.

14.1 — Os prepostos da Contratante anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, determinando o que for necessério a regularizagéo das faltas ou defeitos
observados. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia dos prepostos deverao ser
solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - REGULARIDADE COM O INSS: A empresa vencedora devera
apresentar, na primeira medi¢do, a Certificado de Matricula — CMA, e a cada medicdo a Guia de
Recolhimento da Previdéncia Social do periodo anterior, bem como a folha de pagamento dos
funcionarios que trabalharam e os que trabalham na obra, referente ao més de competéncia;

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA:
16.1. Para o fiel cumprimento das obrigagdes ora assumidas a CONTRATADA prestara garantia no
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado conforme moldes e critérios do art.
56, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.
16.2. A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

16.2.1. Caugédo em dinheiro ou titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

16.2.2. A caucdo em dinheiro devera ser recolhida junto a Tesouraria da Prefeitura Municipal
de Santo Antbnio do Aracangua, mediante transferéncia eletronica em conta bancaria a ser informada
pelo Departamento de Finangas do Municipio.

16.2.3. Seguro-garantia, na forma da legislagao aplicavel; e

16.2.4. Fianga bancaria.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 11
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16.2.4.1 A fianca bancéria ou seguro-garantia devera conter prazo de validade, que
devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato;

16.2.4.2. A garantia, se prestada por fianga bancéria, devera ter seu valor expresso em
REAIS (RS).

16.2.5. A garantia prestada sera liberada ou restituida somente apés o recebimento definitivo
do objeto contratado.

16.2.6. A ndo prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a celebra¢do do
contrato, caracterizando descumprimento total da obrigagéo assumida e sujeitando o adjudicatario as
penalidades estabelecidas neste edital, sem prejuizo da aplicagdo daquelas previstas em Lei.

16.2.7. Em caso de prorrogacéo de prazo contratual conforme art. 57 da Lei Federal n°
8.666/93 atualizada, a CONTRATANTE devera apresentar nova caugdo em conformidade com a
vigéncia do Termo Aditivo.

16.2.8. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do
Contrato, desde que previamente aprovada pelo Municipio de Santo Ant6nio do Aracangua/SP.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA:

17.1. Os servigos executados deverdo ter garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, ficando a Empresa
contratada responsavel, neste periodo, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, 0s servicos empreitados, toda vez que forem apontados vicios ou
irregularidades pelo Municipio, contados da data do recebimento definitivo do objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA: As despesas decorrentes desta
licitacdo correrdo por conta das fontes de recurso conforme codificado para o exercicio, como segue:
FCV n° 158 - (TESOURO), CD 4.4.90.51.25-01 e FCV n° 159 - (ESTADUAL), CD 4.4.90.51.25-02 -
Funcional Programética n® 10.301.0009-1.009 - DEPARTAMENTO DE SAUDE.
CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca de Aracatuba- SP,
com exclusdo de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as duvidas e/ou
conflitos oriundos da execugédo deste Contrato, e as cldusulas aqui omissas serdo supridas pela lei
federal 8.666/93 e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhe, supletivamente, os principios da
teoria geral dos contratos e as disposi¢oes de direito privado.

Assim, estando justos e pactuados, assinam o presente Termo de Contrato, em 03
(trés) vias de igual teor e forma, para que produzam os juridicos e legais efeitos, comprometendo-se as
partes a cumprir e fazer cumprir o presente contrato, por si e seus sucessores, em juizo ou fora dele.
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA.

ROBERTO DONA
Prefeito

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 12
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RONALDO BISTAFFA
Diretor do Departamento de Engenharia

VALDETE APARECIDA MIGUEL
Diretora do Departamento de Salde

JOTTA ENGENHARIA LTDA,
Sr. EMERSON DIEGO GARCIA SANTOS
CONTRATADA
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ANEXO VIl
CONTRATO N° 016/2022
PROCESSO N° 019/2022

TOMADA DE PREGOS N° 001/2022

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO (CONTRATOS)
REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.

CONTRATADA: JOTTA ENGENHARIA LTDA

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 016/2022

OBJETO: “CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, EM REGIME DE EXECUGAO DE
EMPREITADA POR PREGO GLOBAL, EXECUTAR A OBRA DE “AMPLIAGAO DO POSTO DE SAUDE DA
SEDE DO MUNICIPIO (ALA DE SERVICOS DE EMERGENCIA), LOCALIZADO NA AVENIDA DOS
EUGENIOS, 451, JD. TRIANGULO, NESTE MUNICIPIO”

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execugéo contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual
ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia
com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, seréo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informacOes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no médulo eletronico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020,
conforme “Declara¢do(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, 03 DE MARGO DE 2022.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:
Nome: ROBERTO DONA

Cargo: PREFEITO

CPF: 705.037.708-25

RESPONSAVEIS PELA  HOMOLOGACAO DO CERTAME OU  RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 14
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Nome: ROBERTO DONA
Cargo: PREFEITO

CPF: 705.037.708-25
Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: ROBERTO DONA

Cargo: PREFEITO

CPF: 705.037.708-25

Assinatura:

Nome: VALDETE RODRIGUES MIGUEL

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
CPF: 048.306.248-09

Assinatura:;

Nome: RONALDO BISTAFA

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CPF: 279.358.678-10

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: EMERSON DIEGO GARCIA SANTOS
Cargo: PROCURADOR

CPF: 373.645.738-36

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: VALDETE RODRIGUES MIGUEL

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
CPF: 048.306.248-09

Assinatura:;

RESPONSAVEL PELO PROCEDIMENTO LICITATORIO:
Nome: SERGIO DOMINGOS DA SILVA

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO
CPF: 288.525.298-70

Assinatura:

*) = O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por a¢des de acompanhamento, monitoramento e avalia¢do; de responsaveis por
processos licitatdrios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 15
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hipétese de prestagdes de contas, caso o0 signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso

acrescido pela Resolugéo n° 11/2021)

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 16


mailto:licitacao@saaracangua.sp.gov.br

Folha n® » Q |
i~ 1 ANt A [Visto /-W-\
Municipio de Santo Antonio do Aracangua|”™® | muwumessum o «
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000 ANGUA
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

licitacao@saaracangua.sp.qov.br

ADM. 2021-2024

CONTRATO N° 016/2022 - TOMADA DE PRECOS N° 001/2022 - AMPLIAGAO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO
MUNICIPIO

ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSAVEL

CONTRATO N° 016/2022
PROCESSO N° 019/2022
TOMADA DE PREGOS N° 001/2022
ORGAO OU ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Nome: ROBERTO DONA

Cargo: PREFEITO

CPF: 705.037.708-25

Periodo de gestao: 2021 A 2024

Nome: VALDETE APARECIDA MIGUEL

Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAUDE
CPF: 048.306.248-09

Periodo de gestao: 2021 A 2024

Nome: RONALDO BISTAFA

Cargo: DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
CPF: 279.358.678-10

Periodo de gestao: 2021 A 2024

Obs: 1. Todos os campos séo de preenchimento obrigatorio.

2. Repetir o quadro, se necessario, informando todos 0s responsaveis durante o exercicio.

3. Anexar a “Declaragdo de Atualizagdo Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo
TCESP - CadTCESP’, por ocasido da remessa do presente documento ao TCESP.

As informagbes pessoais dos responsaveis estéo cadastradas no médulo eletrénico do Cadastro
TCESP, conforme previsto no Artigo 2° das Instrugbes n°01/2020, conforme “Declaragao de
Atualizagdo Cadastral” ora anexada (s).

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, 03 DE MARGO DE 2022.

SERGIO DOMINGOS DA SILVA )
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO
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) ANEXO X )
DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP

CONTRATO N° 016/2022
PROCESSO N° 019/2022
TOMADA DE PRECOS N° 001/2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CNPJ N°: 59.764.399/0001-20

CONTRATADA: JOTTA ENGENHARIA LTDA

CNPJ N°: 16.827.494-0001-12

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 016/2022

DATA DA ASSINATURA: 03/03/2022

VIGENCIA: De 03/03/2022 a 02/03/2023

OBJETO: “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, EM REGIME DE EXECUGAO DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, EXECUTAR A OBRA DE “AMPLIACAO DO POSTO DE SAUDE DA
SEDE DO MUNICIPIO (ALA DE SERVIGOS DE EMERGENCIA), LOCALIZADO NA AVENIDA DOS
EUGENIOS, 451, JD. TRIANGULO, NESTE MUNICIPIO”.

VALOR (R$): 487.000,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil reais)

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo
processo administrativo arquivado na origem a disposicdo do Tribunal de Contas do Estado de Séo
Paulo, e serdo remetidos quando requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, 0s a seguir
relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢ao do
Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orgcamento detalhado em planilhas que expressem a composicdo de todos os seus custos unitarios;
C) previsdo de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes decorrentes de
obras ou servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo
cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas
metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, 03 DE MARGO DE 2022.

RESPONSAVEL: ROBERTO DONA - PREFEITO
E-MAIL: prefeito@saaracangua.sp.gov.br
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