Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO o

ADM. 2021-2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 6064/2024
MODALIDADE - CONCORRENCIA PUBLICA N° 003/2024
TIP O-MENOR PREGCO GLOBAL
EDITAL N° 003/2024

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, Estado da So Paulo, torna plblica e da ciéncia aos
interessados que fara realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, tipo MENOR PRECO
GLOBAL, MODO DE DISPUTA ABERTO, CRITERIO DE ADJUDICAGAO GLOBAL, SOB A FORMA DE
EXECUGAO INDIRETA, NO REGIME DE CONTRATAGAO DE EMPREITADA POR PREGO GLOBAL, nos
termos da Lei Federal N° 14.133, de 2021, da Lei Complementar n® 123, de 2006 com as suas alteragdes,
Decreto Municipal n® 3462/2024 e 3467/2024, bem como as demais legislacdes correlatas e demais exigéncias
previstas neste Edital e seus anexos, que objetiva a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZAR A OBRA DE CONSTRUGAO DO EMISSARIO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE MAJOR
PRADO, DE ACORDO COM MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA
FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS EXECUTIVOS, TERMO DE REFERENCIA e demais pegas que fazem
parte integrante deste Edital, com Recursos provenientes do Governo do Estado de S&o Paulo, Contrato
FEHIDRO n° 576/2023 e Recursos Préprios.

O Edital e seus Anexos estardo disponibilizados, na integra, no endereco eletrbnico
WWW.Saaracangua.sp.gov.br.

Maiores informacdes pelo fone (18) 3639-9029, em horério de expediente, das 08h00min as 12h00min e das
13h00 as 17h00min, e/ou pelo enderego eletronico licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

Link para Download do edital: https://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos, bem como, dos
elementos que o integram, assim como, (Termo de Referéncia, memorial descritivo, Planilha Orgamentaria,
anteprojetos e Minuta de Contrato).

ABERTURA DOS ENVELOPES

Os envelopes 01 (Proposta de Precos) ¢ 02 (Documentos de Habilitagdo) deverdo ser entregues no
Departamento de Licitagdes, situada na RUA DR. PIO PRADO, N° 285, BAIRRO CENTRO, CEP 16130-000,
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, onde ocorrera a sessdo publica de forma presencial até as 09:00
horas do dia 06 de Junho de 2024.

Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de pregos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante.

Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para
entregar os envelopes com a documentagéo e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou
outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horérios finais para recebimento, constantes neste
Edital. A correspondéncia devera ser enderegada com aviso de recebimento para a Comissdo de
Contratagdo/Agente de Contratagdo no endereco RUA DR. PIO PRADO, N° 285, BAIRRO CENTRO, CEP
16130-000, SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP e conter os dois envelopes acima mencionados, além das
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declaragbes complementares, com antecedéncia minima de 01 (uma) hora do momento marcado para abertura

da sessao publica.
JUSTIFICATIVA PARA FORMA PRESENCIAL

Art. 176. Os Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terdo o prazo de 6 (seis) anos, contado da
data de publicagao desta Lei, para cumprimento:

[.-]

Il - da obrigatoriedade de realiza¢do da licitagdo sob a forma eletrénica a que se refere 0 § 2° do art. 17
desta Lei;

Portanto, a sesséo publica sera registrada em ata e gravada em udio e video

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitagdo é a Contratacdo de Empreitada por Prego Global, disposto no art. 6°, inciso XXIX da
Lei n° 14.133/2021, a se realizar na modalidade concorréncia, nos termos do art. 28, inciso Il da Lei n°
14.133/2021, com critério de julgamento do tipo MENOR PRECO GLOBAL, para realizacdo de obra
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OBRA DE CONSTRUGAO DO
EMISSARIO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE MAJOR PRADO, DE ACORDO COM MEMORIAIS
DESCRITIVOS, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS
EXECUTIVOS, TERMO DE REFERENCIA e demais pecas que fazem parte integrante deste Edital, e
demais pegas, conforme condigbes, quantidades, especificagdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento
€ em Seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor prego, e a adjudicagdo GLOBAL, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO I-A - MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, TERMO DE CONVENIO.

ANEXO I-B - MODELO DE PROPOSTA

ANEXO I-C - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (DENTRO DO
ENVELOPE PROPOSTA)

ANEXO Il OU ANEXO II-A - MINUTA DA DECLARAGAO DE REQUISITOS DA HABILITACAO (FORA DOS
ENVELOPES - CREDENCIAMENTO).

ANEXO Il - MODELO DE PROCURAGAO. (FORA DOS ENVELOPES - CREDENCIAMENTO)

ANEXO IV - MINUTA DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
(FORA DOS ENVELOPES - CREDENCIAMENTO)

ANEXO V - DECLARACAO QUE NO ANO-CALENDARIO DE REALIZAGAO DA LICITAGAO, AINDA NAO
“\/OCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 2
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TENHAM CELEBRADO CONTRATOS COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA CUJOS VALORES SOMADOS
EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MAXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (FORA DOS ENVELOPES — CREDENCIAMENTO).

ANEXO VI - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUIGAO FEDERAL.
(DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO)

ANEXO VII - DECLARAGAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA (DENTRO DO ENVELOPES DE
DOCUMENTOS E HABILITAGAO)

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO QUANTO AO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS
EXIGENCIAS DO EDITAL. (DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITACAQ)

ANEXO IX- DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAQ. (DENTRO DO
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO)

ANEXO X - DECLARAGAO DE COMPOSICAO DO QUADRO SOCIETARIO. (DENTRO DO ENVELOPE DE
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO).

ANEXO XI - DECLARAGCAO DO CNAE. (DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO)

ANEXO XII - DECLARAGAQ DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP NO SEU QUADRO DE PESSOAL. (DENTRO DO ENVELOPE DE
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO)

ANEXO XIlIl - DECLARACAO DE ESTAR CIENTE DA OBRIGACAO DE MANTER O ENDERECO DA
EMPRESA ATUALIZADO JUNTO AO TCESP. (DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO)

ANEXO XIV - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO XV - MATRIZ DE RISCO

ANEXO XVI - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAOQ.

ANEXO XVII - CADASTRO DE RESPONSAVEL.

ANEXO XVIIl - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAOQ DO TCE-SP.
ANEXO XIX - DECRETO REGULAMENTAGAO DAS SANCOES LEI 14.133/2021
NOTA: Os anexos XIV, XVI, XVII e XVIII, serdo utilizados na assinatura do contrato.

2. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

2.1. Poderéo participar desta Licitagdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto
da licitagdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigéncias,
inclusive quanto a documentagéo, constantes deste Edital e seus Anexos.
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2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume

como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante.

2.3. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.3.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seus anexos;
2.3.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

2.3.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.3.4. Empresa que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

2.3.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.3.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissado de
trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislag@o trabalhista;

2.3.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
2.3.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;

2.3.10. N&o poderé participar, direta ou indiretamente, da licitagédo ou da execugéo do contrato agente
publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.3.11. que se enquadrem nas demais hipoteses previstas no art. 14 da Lei n.° 14.133 de 2021;

2.4. O impedimento de que trata o item 2.3.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do da
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utiliza¢do fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.
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2.5. A vedagdo de que trata o item 2.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.
2.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.7. O disposto nos itens 2.3.2 e 2.3.3 néo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto bésico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.8. Nao serdo assegurados os beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 para as pessoas
juridicas ou pessoas fisicas que se identificarem como microempresa ou empresas de pequeno porte conforme
previsdo do art. 4°, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.9 DA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

2.9.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restricéo.

2.9.2. Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado
o0 prazo de cinco dias (teis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, para regularizagéo da
documentagéo, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

2.9.3. A nao-regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sancBes previstas neste Edital e na Lei 14.133/21, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitagao.

2.10. Nos termos dos artigos 44, § 1° e 45, da Lei Complementar Federal n® 123/06, com suas alteragbes
posteriores, fica assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte.

2.11. Entende-se por empate, para os fins do subitem anterior, aquelas situages em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

2.12.. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado. Nesse caso, sera conferido o prazo de 3 (trés)
dias para a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em primeiro lugar apresentar nova planilha
orgamentéria, com a adequacgéo do prego ofertado.

2.12.1. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese mencionada
no caput deste item, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.
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2.12.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de

pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

2.12.3. Na hipétese de nao contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora deste certame de licitag&o.

2.12.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pelos beneficios da Lei
Complementar Federal n° 123/06, com suas alteracdes posteriores, devera apresentar:

2.12.4.1. DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO OU CERTIDAO SIMPLIFICADA, ambas
expedidas pela respectiva junta comercial com data de expedi¢do do exercicio atual; OU

2.12.4.2. Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opgdo pelo SIMPLES
obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

2.12.4.3. Quando néo optante pelo SIMPLES nacional: declaragdo de Imposto de Renda ou
Balango Patrimonial e demonstragéo do resultado do exercicio-DRE, comprovando ter receita bruta
dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e II, do artigo 3°, da Lei Complementar n°. 123/06;

2.13. A participacao nas condigcdes previstas neste item, implica no reconhecimento de nao se encontrar em
nenhuma das situacdes previstas no paragrafo quarto, do artigo 3°, da Lei Complementar n® 123/06.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 — Para o credenciamento devera ser apresentados os seguintes documentos:

3.1.1 — Tratando-se Procurador, instrumento publico ou particular de procuragado, assinada pelo
representante da empresa, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para
representa-la em todos os atos do certame, em especial para formular ofertas de lances e para interpor recurso
ou desistir do direito de recorrer (vide modelo de procuragao constante no ANEXO Ill). No caso de
instrumento particular, o procurador devera apresentar instrumento constitutivo da empresa. Fica dispensado a
exigéncia de reconhecimento de firma, entretanto o procurador devera apresentar copia do documento
do signatario da procuragdo, para confrontar a assinatura do instrumento de procuracido (Lei
13.726/2018).

3.1.2 — Tratando-se de Representante Legal, copia do contrato ou estatuto social da licitante, quando
sua representacéo for feita por um de seus socios, dirigente ou assemelhado, acompanhada da ata de elei¢do
da Diretoria em se tratando de sociedade anbnima, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

3.2 — O Representante (legal ou procurador) da empresa interessada devera identificar-se exibindo documento
oficial de identificagdo que contenha foto.

3.3 = ANEXO Il ou ANEXO II-A — Minuta da Declaragéo de Requisitos da Habilitag&o.

34 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovacdo da
regularidade fiscal e/ou trabalhista para 0 momento posterior a fase de habilitacdo, e ter preferéncia no critério

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 6




Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO o

ADM. 2021-2024
de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de

dezembro de 2006 e suas alteragdes, deverdo apresentar, também para o credenciamento, declaragéo,
conforme modelo constante do ANEXO IV de que estdo enquadradas como microempresa ou empresa de
pequeno porte (conforme o caso) nos termos do Art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragdes, e
que querem exercer a preferéncia no critério de desempate no julgamento das propostas de precos.

3.4.1 — Nos casos em que as microempresas ou empresas de pequeno porte, ndo estejam com o
Contrato Social regularizado no enquadramento de ME/EPP, deverdo apresentar DECLARAGAO
SIMPLIFICADA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA ou CERTIDAO SIMPLIFICADA DA
JUNTA COMERCIAL.

3.5 - Anexo V - Declaragio que no ano-calendario de realizagao da licitagdo, ainda nédo tenham celebrado
contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 — Sera admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles
podera representar apenas um credenciado.

3.7 - O licitante que ndo contar com representante presente na sessao ou, ainda que presente, ndo puder
praticar atos em seu nome por conta da apresentagdo de documentagéo defeituosa, ficara impedido de participar
da fase de lances verbais, de negociar precos, de declarar a inteng¢&o de interpor ou de renunciar ao direito de
interpor recurso, ficando mantido, portanto, o prego apresentado na proposta escrita, que ha de ser considerada
para efeito de ordenagao das propostas e apura¢do do menor preco.

3.8 — Na hipétese de ocorrer lapso do licitante € 0 mesmo colocar os documentos de credenciamento, bem como
qualquer documento pertinente a proposta de pregos dentro do envelope de habilitagdo, ou vice-versa, o
respectivo envelope podera ser aberto pelo representante do licitante e retira-la, lacrando-o0 em seguida, uma
vez que citado documento se encontra no recinto, bem como somente apds o encerramento do credenciamento
€ que os envelopes proposta e habilitagdo serdo entregues ao Agente de Contratagdo/Comissdo de
Contratacao.

3.9 — Encerrada a fase de credenciamento pelo o(a) Agente de Contratagdo/Comissao de Contragéo, nédo seréo
admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatarios.

3.10. Como condig&o prévia para credenciamento, a Comisséo de Contratagdo/Agente de contratagéo verificara
o eventual descumprimento das condigbes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que
impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) € o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep) e Cadastro Nacional de Condenag6es Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (https:/certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

b) Relagdo de apenados no Tribunal de Contas do Estado de Sado Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

3.10.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
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responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico,

inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

311 - A declaragdo de pleno atendimento aos requisitos de habilitagdo, os documentos para
credenciamento (contrato social; a procuragio se for o caso) e a declaragdo das microempresas e
empresas de pequeno porte de que pretendem fazer uso dos beneficios estabelecidos pelos artigos 42 a
45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteracdes, de acordo com modelos
estabelecidos nos Anexos II, lI-A, lll, IV e V ao Edital, deverdo ser apresentados fora dos Envelopes n° 1 e
2.

4, DA IMPUGNAGAO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

4.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagéo da Lei Federal n°
14.133/2021 e das demais normas correlatas e vigentes, ou para solicitar esclarecimentos e providéncias sobre
0s seus termos, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

4.2. As impugnagdes ou pedidos de esclarecimentos deverdo ser formulados por escrito e encaminhados ao
endereco eletrénico: licitacao@saaracangua.sp.gov.br, com a indicacdo da modalidade e nimero do certame, a
razdo social da empresa e seu telefone ou protocolado no setor de protocolo na Rua Dr. Pio Prado, n® 285,
Bairro Centro, CEP 16130-000, Santo Anténio do Aracangua/SP, ou pelos correios no mesmo enderego.

4.3. As impugnagdes e esclarecimentos seréo respondidos no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo
dia Util anterior & data da abertura do certame, e as respostas integraréo o edital e estardo disponiveis no site
WWW.Saaracangua.sp.gov.br.

4.3.1. Acolhida a impugnacé&o, sera definida e publicada nova data para a realizagé&o do certame.
5. DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacido de propostas, lances
e de julgamento.

5.2. Cada licitante devera apresentar dois envelopes de documentos, um contendo a proposta de precos € o
outro os documentos de habilitagéo.

5.2.1. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega,
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 01 (uma) hora antes da abertura da sesséo
publica.

5.2.2. Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invélucro unico, endere¢ado
diretamente a Comissdo da Contratacdo/Agente de Contratagdo, com a seguinte identificagéo:

A COMISSAO DE CONTRATAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP
CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024

SESSAODIA |/ J2024AS___ : HORAS
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5.2.3. Os envelopes que ndo forem entregues nas condi¢des acima estipuladas ndo geraréo efeitos

Como proposta.

5.3. Os conjuntos de proposta de precos e documentos relativos a habilitagdo deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante
e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP
CONCORRENCIA PUBLICAN° /2024

PROCESSON° /2024

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N°

ENTREGA DOS ENVELOPESDIA | [2024-atéas __ :  horas.

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP
CONCORRENCIA PUBLICAN° /2024

PROCESSON° /2024

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJN°

ENTREGA DOS ENVELOPESDIA | [2024-atéas __ :  horas.

5.4. Todos os documentos deverdo ser apresentados em original, por copia ou por qualquer outro meio
expressamente admitido pela Administragdo, conforme art. 70 da Lei 14.133/2021.

5.4.1. a prova de autenticidade de cdpia de documento publico ou particular podera ser feita perante
agente da Administragdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de autenticidade por advogado,
sob sua responsabilidade pessoal;

5.4.2. Quando a autenticagdo for durante a sesséo da licitagdo, os documentos originais poderao ficar
retidos até a finalizagdo do processo licitatério.

5.5. Os documentos extraidos via internet e/ou 0s que possam ter sua autenticidade comprovada pela internet,
encontram-se dispensados de apresentagdo em original ou fotocopia autenticada, podendo a confirmagéo da

autenticidade dos dados ser realizada por servidor municipal no enderego oficial (site) do 6rgéo emitente.

5.6. No caso de reconhecimento de firma a Comissdo podera fazer a verificagcdo por semelhanga através da
carteira de identidade ou documento equivalente, conforme Lei 13.726/2018.

5.7. Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessdo, ndo ensejardo em desclassificagéo,
inabilitagdo ou néo credenciamento das participantes.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE N° 01)
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6.1. A proposta, emitida por computador ou digitada, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas,

rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas
folhas pelo responséavel legal, devera conter:

6.1.1. Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes do Termo de
Referéncia e seus anexos;

6.1.2. Pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orgcamentaria (base CDHU e SABESB), anexo ao Edital;

6.1.2.1. Na composigéo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente
as parcelas relativas & méo-de-obra, materiais, equipamentos e servigos;

6.1.2.2. Nos pregos cotados deveréo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais
como despesas com impostos, Bonificacdo de despesas indiretas — BDI (20%), taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagéo do objeto;

6.1.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

6.1.2.4. A licitante ndo podera apresentar precos unitarios ou preco global superiores
aqueles constantes da Planilha Or¢camentaria elaborada pelo drgao (o valor global maximo aceito
pela administracdo é de R$ 536.676,22 (quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e seis
reais e vinte e dois centavos).

6.2. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

6.2.1.0 cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante no ANEXO I-A deste edital.

6.2.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagao tributaria;

6.2.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido — CSLL n&do deveréo ser incluidos no BDI, nos
termos do artigo 125, § 7°, I, da Lei n® 12.465, de 2011;

6.2.5. Planilha orcamentaria comparativa entre os pre¢os unitarios constantes da planilha elaborada
pelo 6rgéo, anexa ao Edital, e os pregos unitarios propostos pelo licitante.

6.2.6. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

6.3. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preco ou
quaisquer outras condigdes que importem em modificagdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragdo do
contetdo e das condigdes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.
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6.3.1. As alteracdes de que trata este subitem serdo submetidas a apreciagdo da Comissdo, com a
devida anuéncia de todos os licitantes.

6.4. N&o sera aceita reclamagéo posterior relativamente as propostas, sem que tenha sido devidamente
registrada em ata, salvo se prevista em lei.

6.5. Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comiss&o.

1. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (ENVELOPE N° 02)

7.1. Para habilitagao da licitante é necessaria a documentagao de:

a) habilitagao juridica;

b) regularidade fiscal, social e trabalhista;

¢) qualificagdo econdmico-financeira;

d) qualificacéo técnica.

7.2. Documentos relativos a habilitagao juridica:

a) Certidao simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial ou reparticdo competente,
Registro Comercial (breve relatdrio) no caso de sociedade simples, ou, se prestadora de servigos, Registro junto
ao Cartorio de Registro de Titulos e Documentos, dentro do prazo de validade, observado o contido no edital;

b) em se tratando de sociedade empresaria, Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, com todas as suas
alteragbes, devidamente registrado, acompanhado de documento de eleigdo de seus administradores, ou com a

Ultima alteragao acompanhada do contrato social consolidado;

b.1) no caso de sociedade simples, inscricdo do ato constitutivo acompanhado de prova de
administrador(es) em exercicio;

b.2) se empresario individual, inscricdo comercial devidamente registrada;

b.3) tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, decreto de
autorizagéo, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia
de tal investidura para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame.

b.4) no caso de participacdo em consorcio (limitado ao maximo de duas empresas), as empresas
consorciadas deverdo apresentar instrumento publico ou particular de Compromisso de Constituicdo de
Consorcio, subscrito por todas, na forma da legislagdo aplicavel, do qual deveréo constar os requisitos do art.
279 da Lei Federal n° 6.404/1976 e ainda:

b.4.1) a indicagdo da empresa lider, que detenha a maior participagdo no consércio, sendo a
responsavel principal perante a Administragdo, e que devera ter poderes expressos para representar o
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consorcio em todas as fases do procedimento licitatério e da execucdo contratual, podendo,

inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os atos necessarios a fiel e
perfeita execugéo do objeto do contrato, até o término de sua vigéncia;

b.4.2) compromisso expresso de reponsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados em consércio, em relacdo a licitacdo e, posteriormente, ao contrato, até o recebimento
definitivo de seu objeto pelo Municipio;

b.4.3) compromisso de que o consércio ndo terd sua composi¢do ou constituicao alterada, ou,
sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia do Municipio, até o recebimento definitivo do
objeto contratual;

b.4.4) compromisso expresso de que o consércio ndo se constitui, nem se constituird em
pessoa juridica distinta da de seus membros;

b.4.5) compromissos, obrigagdes e definicdo da participacdo individual de cada
consorciado e seu percentual financeiro em relagao ao objeto desta licitagdo e do contrato;

b.4.6) duragdo do consércio, no minimo, pelo prazo de vigéncia do contrato, se este vier a ser
firmado;

b.4.7) declaragdo expressa dos consorciados de que providenciardo, até a assinatura do
contrato, o arquivamento do instrumento de constituicio do consorcio na respectiva Junta Comercial,
devendo a certiddo do arquivamento ser publicada;

b.4.8) declaragdo de que atenderdo ao disposto no artigo 15 da Lei Federal n® 14.133/2021;
(SOMENTE PARA EMPRESA CONSORCIADAS).

b.4.9) O termo de Compromisso de Constituicdo do Consércio devera ser acompanhado do
respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor de todas as empresas participantes,
conforme citado acima.

c) Os documentos relacionados nas alineas “a” a “b” deste subitem 7.2 ndo precisardo constar no
Envelope “Documentos de Habilitacdo”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento nesta
Concorréncia.

7.3. Documentos relativos as habilitagoes fiscal, social e trabalhista:
a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributéarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive os créditos tributarios relativos as contribuigdes sociais;
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d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa de Débitos Tributarios da Divida Ativa do

Estado de S&o Paulo), pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com a prestagéo
licitada;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Mobiliarios) da sede da licitante, relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado.

f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), por meio da apresentacéo
do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econdmica Federal — CEF;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de
Negativa, em cumprimento a Lei n® 12.440/2011 e a Resolu¢do Administrativa TST n° 1470/2011;

h) Declaragao da licitante de que nao possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condigdo de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constitui¢do
Federal, de acordo com art. 68, inciso VI, da Lei Federal n® 14.133/2021, conforme Anexo VI deste Edital.

i) Quando se tratar de consércio, cada empresa dele integrante deve apresentar os documentos
relacionados no item 7.3.

7.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovacdo da
regularidade fiscal e/ou trabalhista para 0 momento posterior ao julgamento das propostas e ter preferéncia no

critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, deveréo apresentar, também, declaragdo (modelo no anexo IV) de que estdo enquadradas
como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/2006, e que querem exercer a preferéncia no critério de desempate no julgamento das
propostas de pregos.

7.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar no envelope de habilitagdo
os documentos referentes a regularidade fiscal e/ou trabalhista, todavia, apresentada a declara¢éo constante do
item 7.8 acima, eventual restricdo poderd ser sanada ap6s o julgamento das propostas de pregos, como
condigao para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar n® 123/2006.

7.3.2.1 — Caso as microempresas e empresas de pequeno porte ndo apresentem no
envelope de habilitacdo todos os documentos referentes a regularidade fiscal e/ou
trabalhista (mesmo gue estes contenham alguma restricéo) serao inabilitadas.

7.4. Documentos relativos a qualificagao econdémico-financeira:

7.4.1. Comprovagao de capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento)
do valor orgado, nos termos do art. 69, §4°, da Lei n.° 14.133/2021.

7.4.2. Balango patrimonial registrado em érgao competente, demonstracéo de resultado de exercicio e
demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

7.4.3. A empresa interessada ndo obrigada a publicar o balango, porém obrigada & sua elaboragao,
devera:
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a) Apresentar copia legivel das paginas do livro diario, no qual tenham sido transcritos o Balango e a
Demonstracao de Resultados do exercicio;

b) Apresentar a documentagéo assinada pelos sécios e pelo contador responsavel, com os respectivos
termos de abertura e de encerramento do livro registrados nos 6rgdos competentes;

7.4.4. A empresa interessada obrigada a publicar o balango devera apresentar a respectiva prova e a
certid@o de arquivamento nos érgaos competentes;

7.4.5. Demonstrativo de indices minimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, a ser
comprovada por meio de declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil que ateste que a
licitante atende aos indices minimos estabelecidos abaixo, subscrito também pelo representante legal da
empresa, devidamente identificados, calculados com base no Balango Patrimonial do Ultimo exercicio social, da
seguinte forma:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Liquidez Corrente = Ativo Circulante
Passivo Circulante

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Endividamento = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

(O resultado deve ser menor ou igual a 0,50)

7.4.6. Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial efou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de Execugao Patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicilio da
pessoa fisica;

l. Nas hipoteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante
da homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagao judicial/extrajudicial em vigor.

7.4.7. A comprovacéo de habilitagdo econdmico-financeira para licitantes em consércio sera acrescida
de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ressalvada a hipétese do § 2° do art. 15 da
Lei Federal n° 14.133/2021, admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada consorciado, na proporgdo de
sua respectiva participacao;

7.5. Documentos relativos a qualificagdo técnica profissional e operacional:

7.5.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu
prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede. Em se tratando de empresa ndo registrada no CREA e/ou no
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CAU do Estado de S&o Paulo, devera apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, porém,

se for vencedora da licitagéo, fica obrigada a apresentar o visto do CREA e/ou do CAU de S&o Paulo antes da
assinatura do contrato.

7.5.2. Apresentar Comprovacao do responsavel técnico, compativel com os servigos objeto deste
certame, podendo se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratago de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execugdo dos servigos

7.5.3. Capacidade técnico-operacional: Comprovagdo mediante apresentagdo de Atestado (s) ou
Certidao (es) de Capacidade Técnico Operacional que comprove a execugéo de servicos da mesma natureza do
objeto da presente licitagdo, fornecido por pessoa juridica, necessariamente em nome da empresa licitante,
devendo conter a especificagdo do tipo da obra, indicagio da area em metros, os trabalhos realizados e o prazo
de execucao.

7.5.4. Capacidade técnico-profissional: Prova de aptiddo do profissional para o desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagéo, ou que
comprove por meio da apresentacdo de CAT-Certiddo de Acervo Técnico registrado no CREA ou CAU, que
demonstre a execugao indicada e concluida de obras congéneres.

7.5.5. Indicacao das instalagdes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para
a realizag&o do objeto da licitagao, caso seja declarada vencedora do certame;

7.5.6. A comprovagdo de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional serd verificada
com a apresentag@o de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante e no nome do profissional, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugao de servigos equivalentes ou
similares em caracteristicas aos constantes da planilha or¢gamentaria desta licitagdo, observados os
seguintes quantitativos minimos:

CONSTRUGAO DO EMISSARIO
Escavacdo Mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3m 1.736,00 m?
Tubo PVC Rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN=250 mm 590,00 mt

7.5.6.1. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica sera
feita por meio de apresentagdo da documentacdo referente ao item 7.5.6, de todas as empresas
participantes do consorcio.

7.5.7. A comprovagao da capacidade operacional e profissional podera ser feita pelo mesmo atestado,
desde que atenda aos requisitos de ambos, como elencados acima.

7.5.8. Deverdo ser apresentadas originais ou copias autenticadas das Certiddes de Acervo Técnico -
CAT's, emitidas pelo CREA em nome do responsavel técnico da empresa, de forma a comprovar a supervisao
em servigos com mesmas caracteristicas do objeto desta Licitagao.
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7.5.9. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica,

ficara(&o) obrigado(s) pela execugao do servigo, na qualidade de responsavel(eis) técnico(s).

7.5.10. O(s) profissional(is) devera(do) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a
execucdo do contrato e, em caso de substituigdo, devera(ao) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de
mesma qualificagdo ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitagdo do profissional para
andlise.

7.5.11. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais responsaveis técnicos poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administracao.

7.5.12. A solicitagdo de substituicdo devera ser protocolada formalmente anexando a documentacéo
comprobatdria, sendo obrigatoria a manutengédo do Responsavel Técnico vigente até a homologagédo e emissao
de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro
documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada do novo profissional.

7.6. Vistoria para a licitagdo (FACULTATIVA):

a) Para o correto dimensionamento e elaborag&o de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim, com
agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia do Municipio de Santo Anténio do
Aracangua, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

b) A vistoria técnica ao local ndo configura restrigdo a competitividade do certame, sendo necessario a
emissdo de declaracdo do licitante de que esta ciente das condi¢des de execugdo dos servigos, nos termos do
art. 67, inciso VI da Lei n® 14.133/21.

¢) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

d) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao
para a realizagéo da vistoria.

e) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

f) Caso a licitante opte por nao realizar a visita técnica devera declarar que tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo. Esta
Declaragao devera vir dentro do envelope de habilitagao (ANEXO VII).

1.1 DAS DECLARAGOES COMPLEMENTARES

7.7.1. Declaragdo quanto ao conhecimento e atendimento as exigéncias do edital, conforme Anexo
VIIl.
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7.7.2. Declaragdo elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,

assegurando a inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
conforme modelo ANEXO IX.

7.7.3. Declaragéo de Composigao do Quadro Societario, nos moldes do Anexo X.
7.7.4. Declaragdo do CNAE, nos moldes do Anexo XI.

7.7.5. Declaragdo de inexisténcia de Servidor Publico da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do
Aracangua/SP no seu quadro de pessoal, nos moldes do Anexo XIl.

7.7.6. Declaracdo de que esta ciente da obrigacdo de manter o endereco da empresa atualizado junto
ao TCESP, e de que as notificagbes e comunicagdes formais decorrentes da execugdo do contrato seréo
efetuadas no enderego que constar em seu predmbulo. Caso a empresa ndo seja encontrada, sera notificada
pelo Diario Oficial do Estado de Sao Paulo, conforme modelo ANEXO XIil.

8. Disposicoes Gerais da Habilitagao:

8.1.  Sob pena de inabilitagdo, os documentos deverao se referir ao CNPJ em que foi feito o credenciamento
para participacdo do certame.

8.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica e no caso
daqueles documentos que pela prépria natureza forem emitidos somente em nome da matriz (FALENCIA -
FEDERAL - FGTS - TRABALHISTA).

8.3. Toda a documentacdo apresentada devera estar dentro do prazo de validade estabelecido pelo 6rgéo
expedidor e, quando omissa, sera aceita por 90 (noventa) dias a partir da sua expedicao.

8.4. Para o julgamento da Habilitagéo, a Comisséo poderé utilizar-se de assessoramento técnico especifico na
area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.

9. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes, a Comissao
Contratacdo/Agente de Contratagdo receberd, de uma so vez, os Envelopes n° 01 e n® 02, bem como as
declaragGes complementares, e, na sequéncia, procederd ao credenciamento dos representantes dos licitantes e
procedera a abertura da licitagéo.

9.1.1. Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarao
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicacéo entre eles,
nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

9.2. A entrega dos envelopes a Comissdo de Contratagdo/Agente e Contratagdo da Licitagdo implica na
aceitacdo, pelo licitante, de todas as normas e condigdes estabelecidas neste Edital, bem como implica a
obrigatoriedade de manter todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas para a contratagéo,
obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas da lei, superveniéncia de fato impeditivo a participagéo, quando
for o caso.
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9.3. Depois de ultrapassado o horério para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido, nem
tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagao ou proposta de
precos apresentadas.

9.4. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 — Proposta de
Pregos.

9.4.1. Os envelopes, bem como o seu contelido, seréo rubricados pelos membros da Comisséo e pelos
licitantes presentes ou por seus representantes e serdo juntados ao respectivo processo administrativo.

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
10.1. O critério de julgamento serd 0 de MENOR PRECO GLOBAL.

10.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comiss@o/Agente de Contratacdo podera utilizar-se de
assessoramento técnico especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o
processo.

10.2. Sera desclassificada a proposta que:

10.2.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados sem alteragdo do valor total);

10.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;
10.2.3. Nao apresentar as especificagdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

10.2.4. Contiver oferta de vantagem néo prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

10.2.5. Apresentar pre¢os unitarios ou preco global superiores aqueles constantes da Planilha
Orgamentaria elaborada pelo 6rgao (o valor global maximo aceito pela administragdo é de R$ 536.676,22
(quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte dois centavos), ressalvadas as
hipéteses admitidas no subitem abaixo;

10.2.5.1. Apresentar custos unitarios superiores a mediana de seus correspondentes no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI, mantido e divulgado,
na internet, pela Caixa Econémica Federal e IBGE, ou, no caso de obras e servigos rodoviarios, a
tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias - SICRO, excetuados os itens caracterizados como
montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgao civil (artigo 125, caput,
da Lei n° 12.465, de 2011), ressalvadas as hipdteses a seguir admitidas (se for o caso);

10.2.5.2. Somente em condi¢bes especiais, devidamente justificadas em relatorio técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgao gestor dos recursos ou seu
mandatario, poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro exceder o limite fixado no
subitem acima, sem prejuizo da avaliagdo dos 6rgdos de controle interno e externo, nos termos do
artigo 125, § 6°, VI, da Lei n® 12.465, de 2011 (se for o caso);
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10.2.6. Apresentar precos unitarios ou globais simbélicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
0s pre¢os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante.

10.2.7. Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que os custos dos insumos séo
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto
do contrato;

10.2.7.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global seja inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo;

10.2.7.2. Sera exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor estabelecido para a contratagdo, equivalente a diferenca entre este
Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislagéo
vigente.

10.2.8. Na hipotese do valor ficar abaixo do valor estabelecido no item 10.2.7, devera o licitante
comprovar, no prazo assinalado pela Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacao, a viabilidade dos precos
constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagao.

10.3. A Comissao de Contratagdo podera a qualquer momento solicitar aos licitantes a composicdo dos precos
unitarios dos servigos, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessarios
para analisar a aceitabilidade da proposta, em atendimento ao estabelecido no artigo 59 da Lei Federal n°
14.133/2021;

10.4. O julgamento das propostas sera efetuado pela Comisséo de Contratagdo/Agente de Contratagdo, que
elaborara a lista de classificacéo proviséria observando a ordem crescente dos pregos apresentados;

10.5. A Comisséo de Contratagdo/Agente de Contratagdo podera suspender a sesséo publica para analisar os
documentos apresentados no ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, marcando na mesma oportunidade, nova data e

horario em que retomara os trabalhos, que serdo imediatamente informados aos licitantes.

10.6. Havendo empate entre propostas ou lances, devera ser observado o art. 60 da Lei Federal n°
14.133/2021.

11. DA ETAPA DE LANCES

11.1 = O Agente de Contratagdo/Comissao de Contratagéo selecionara as propostas néo-desclassificadas para
a etapa de lances, com observancia dos seguintes critérios:

11.1.1. selec&o da proposta de menor valor e das demais com valor até 10% (dez por cento) superiores
aquela;

11.2.  Sera iniciada a etapa de lances com a participagdo do licitante que apresentou a proposta de menor
preco e os demais licitantes que apresentaram propostas até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta.
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11.3. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢bes definidas no item anterior, participardo da etapa

de lances os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas;
11.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total da contratagéo;

11.5. A desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicara sua excluséo da etapa
de lances verbais e a manutengéo do Ultimo prego por ele apresentado;

11.6. A licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ela ofertado;

11.7. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00 (QUINHENTOS
REAIS);

11.8.  N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades
legais cabiveis.

11.9 — Encerrada a etapa de lances, serdo classificadas as propostas selecionadas e nao-selecionadas para a
etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o ultimo valor ofertado.

11.10 — No caso de empate, quando for o caso, sera adotado o seguinte procedimento:

11.10.1- Considera-se empate aquelas situagbes em que os lances ofertados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até (10%) dez por cento superiores ao menor lance
ofertado.

11.10.1.1 — Essa regra s6 se aplica quando o menor lance ofertado n&o tiver sido apresentado
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.10.2. — A preferéncia de trata este item 11.10.1 somente serd concedida se houver rodada de
lances, ocasido em que, apds o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno
porte melhor classificada sera convocada para cobrir o valor apresentado pela empresa que ndo se
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte no prazo maximo de 05 (cinco) minutos,
sob pena de precluséo.

11.10.2.1 — No caso do item 11.10.2, sera conferido o prazo de 3 (trés) dias para a
microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em primeiro lugar apresentar nova planilha
orcamentaria, com a adequacg&o do prego ofertado.

11.10.3 — N&o sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada,
na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no item 11.10.1, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

11.10.4. — No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
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11.10.5 — Na hipétese da nédo-contratagdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado

sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
12. DA NEGOCIAGCAO

12.1. Apds o encerramento da etapa de lances e depois de resolvidas as situagdes de empate, a Comissdo de
Contratacao/Agente de Contratagdo encaminhara contraproposta ao licitante primeiro colocado para negociar
condigdes mais vantajosas, observado o critério de julgamento e o valor maximo estabelecido para a
contratacdo, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes das previstas neste edital.

12.2. O procedimento de negociacdo podera ser realizado com os demais licitantes seguindo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido no certame.

12.3. Em caso da desclassificacdo ou inabilitagdo da proposta de menor valor, a Comissdo de
Contratacao/Agente de Contratagdo procedera com o exame das ofertas subsequentes, respeitando a ordem de
classificacdo final obtida na etapa de lances.

12.4. A Comissdo de Contratagdo podera suspender a sessdo publica apds encerrada a fase de lances, para
analisar os novos pregos apresentados pela licitante melhor classificada, marcando, na mesma oportunidade,
nova data e horario em que retomara os trabalhos, que serdo imediatamente informados aos licitantes.

12.5. A nova proposta de pregos negociada devera ser ajustada e encaminhada a Comissdo de
Contratacao/Agente de Contrata¢do, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data da Ata ou da intimagéo
do licitante.

13. DO EXAME DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

13.1. O detentor da proposta mais vantajosa e classificada pela Comissdo de Contratagdo/Agente de
Contrataco teré a sua habilitagdo conferida, através dos documentos apresentados no ENVELOPE N° 2;

13.2. A Comisséo de Contratacdo/Agente de Contratacao procedera a abertura do envelope de documentos de
habilitagdo da proposta mais vantajosa, fazendo a rubrica do envelope e dos documentos neles contidos, os
quais seréo rubricados também pelos representantes dos licitantes;

13.3. ApoOs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia.

13.4. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de Contratagdo podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado

e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

13.5.  Em caso de inabilitagdo da proposta mais vantajosa, a comissdo analisara os documentos de habilitagéo
da proposta subsequente e assim por diante, até a habilitagdo de uma empresa, se for o caso.

14. DO RESULTADO DO CERTAME
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14.1. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitagéo e

atendendo as demais condigdes previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer 0 menor prego.
14.2. A decis@o sera apresentada pela Comisséo de Contratagdo/Agente de Contratacéo e lavrada em ata.
14.3. A Adjudicacéo sera feita por prego global.

14.4. O resultado final do certame sera publicado no site eletrénico da prefeitura www.saaracangua.sp.gov.br.

15.  DOS RECURSOS

15.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sesséo publica, de forma imediata apds o término
do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, manifestar sua intengao de recorrer, sob
pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

15.1.1. Uma vez aceita a inten¢do de recurso sera concedido o prazo de 3 (irés) dias Uteis para a
apresentacdo das razdes, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentarem as
contrarrazdes em igual prazo, que comegara a contar do término do prazo da recorrente;

15.1.2. Ser4 assegurada a licitante vista dos elementos indispensaveis & defesa de seus interesses,
que devera ser solicitada via e-mail para o enderego licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

15.1.3. As razles recursais, bem como as contrarrazdes devem ser protocoladas no Setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Santo Antbnio do Aracangua, localizado na Rua Dr. Pio Prado, n® 285, Bairro Centro,
CEP 16130-000, Santo Antonio do Aracangua/SP elou via e-mail para o enderego
licitacao@saaracangua.sp.gov.br ou através dos correios no enderego acima descrito.

15.2. O recurso seré dirigido & autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decis@o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos;

15.3. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento;
16. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

16.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposi¢do de recursos ou, uma vez decididos os recursos interpostos,
a Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo encaminhara o procedimento licitatdrio & autoridade
competente para a adjudicagéo e homologagao do resultado do certame, publicando-se os atos no site eletrénico
da prefeitura www.saaracangua.sp.gov.br e no Jornal o Liberal Regional da Cidade de Aragatuba/SP, se¢éo de
Classificados.

17. DO CONTRATO

17.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante sera convocado para apresentar a garantia nas
modalidades do item 18.1.1 dentro do prazo estipulado no item 18.2 e 18.2.1, tera o adjudicatério o prazo de até
05 (cinco) dias uteis, contados da apresentagdo da garantia, para assinar do Contrato, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
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17.2. Alternativamente a Administragdo poderd encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

17.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde
que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

17.4. Sera facultado a Administragéo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou n&do aceitar ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante
vencedor.

17.5. Decorrido 0 prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a contratacdo, ficardo
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

17.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do 17.4 deste edital, a
Administracao, observados o valor estimado e sua eventual atualizag&o nos termos do edital, podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagéo de melhor condig&o.

17.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade licitante,
sujeitando-o0 as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obriga¢do ndo cumprida; OU

Il - Pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para 0 mesmo fim; E

I - A aplicagé@o de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangua,
pelo prazo méximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso Ill, paragrafo 4° da Lei Federal n°

14.1338/2021.

17.8. A regra do item 17.7 néo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do 17.6
deste Edital.

17.9. Sera facultada a Administracdo a convocagéo dos demais licitantes classificados para a contratagao de
remanescente de obra, de servigo ou de fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual, observados os

mesmos critérios estabelecidos itens 17.4 e 17.6 deste termo de referéncia.

17.10. Como condic&o para celebragéo do contrato a adjudicataria devera:
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a) A Contratada deverd manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as

obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagio exigidas na licitagdo

b) néo possuir fato impeditivo perante o cadastro Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica e Cadastro de Relagao de
apenas no Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-

apenados);

17.11. O contrato devera conter cronograma fisico-financeiro com a especificagdo fisica completa das etapas
necessarias a medi¢ao, ao monitoramento e ao controle da execugéo.

17.12. Correrdo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.

18.  DAS GARANTIAS

18.1. O adjudicatério prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021,
com restituicdo imediata ap6s fiel execugdo do contrato, nos termos do art. 100 da Lei n° 14.133/21, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,

18.1.1. A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢o financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

18.2. A empresa terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
contratante, da homologagao do certame, mediante convocagéo, para apresentar comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar pelas modalidades do item 18.1.1, deste edital.

18.2.1. Se a empresa optar pela modalidade do inciso II, do item 18.1.1, 0 prazo de apresentagéo da
garantia de sera de até 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo anterior & assinatura do
contrato (§ 3° do artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021).

18.2.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por
cento).
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18.3. O atraso injustificado fara com que a empresa perca o direito a contratagdo, podendo a administracéo

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragao do contrato, nos termo do
item 17.4 e 17.6.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

. Prejuizos advindos do nédo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

l. Prejuizos diretos causados a Administragéo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;

[1l. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

IV. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de caugdo, com
corregdo monetaria.

18.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil e ter autorizagdo do Banco Central do Brasil.

18.9. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal, caso
haja prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a matéria.
18.12. Sera considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apolice, carta fiangca ou autorizagdo para levantamento de importéncias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo

circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
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18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Termo de Referéncia e no Contrato.

18.15. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde que
previamente aprovada pelo Municipio de Santo Anténio do Aracangua/SP.

19. DA SUBCONTRATAGAO
19.1. N&o sera admitia a subcontratacdo do objeto.

20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS - O licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragées:

| - dar causa a inexecugao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa & inexecucao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagdo ou a execu¢do do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
X - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013

20.1. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas neste edital e na Lei
14.133/21 as seguintes sangoes:

| - adverténcia;

[l - multa;
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Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.1.1. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgéos de controle.

20.1.2. A sancdo prevista no inciso | “adverténcia” do caput do item 20.1, sera aplicada exclusivamente
pela infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do item 20 deste Edital, quando néo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave.

20.1.3. A sangao prevista no inciso Il “multa” do caput do item 20.1, calculada na forma do edital ou do
contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor
do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e seré aplicada ao responsavel por qualquer das
infragbes administrativas previstas no item 20 deste Edital.

20.1.3.1 . Os parametros para aplicagdo da san¢do de multas esta disciplinada no Decreto
Municipal n® 3487/2024.

20.1.4. A sangao prevista no inciso lll “impedimento de licitar e contratar” do caput do item 20.1, sera
aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do
item 20 deste edital, quando ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

20.1.5. A sango prevista no inciso IV “declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar”, do caput
do item 20.1, sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e
XlI do caput do item 20 deste edital, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, lll, IV, V,
VI e VIl da mesma clausula, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sangéo referida no
item 20.1.4 deste termo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.1.6. A sang@o estabelecida no inciso IV “declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar”, do
caput do item 20.1 sera precedida de andlise juridica, observado as regras do § 6° do art. 156 da Lei Federal
14.133/21.

20.1.7. As sancgdes previstas nos incisos I, Ill e IV do caput do item 20.1 poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il do mesmo item.
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20.1.8. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga serd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (se for o caso).

20.1.9. A aplicagéo das sancbes previstas no caput do item 20.1 ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigac&o de reparagao integral do dano causado a Administracéo Publica.

20.2. Na aplicacéo da sancéo prevista no inciso Il do caput do item 20.1 desta edital, sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

20.3. A aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Il e 1V do caput do item 20.1 deste edital requerera a
instaurag@o de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

20.3.1. Em 6rgédo ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissdo a que se refere o caput desta item serd composta de 2 (dois) ou mais
empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés)
anos de tempo de servigo no 6rgao ou entidade.

20.3.2. Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comiss&o, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes finais no prazo

de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

20.3.3. Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

20.3.4. A prescrigdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administracéo, e
sera:

| - interrompida pela instauragao do processo de responsabilizagdo a que se refere o caput deste item;

Il - suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;

Il - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuragéo administrativa.

20.4. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confuséo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

20.5. Os orgéos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes federativos
deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da san¢do, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
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Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no

ambito do Poder Executivo federal.

20.6. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista
em edital ou em contrato.

20.6.1. A aplicacdo de multa de mora n&o impedird que a Administragdo a converta em compensatéria e
promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas nesta Lei.

20.7. E admitida a reabilitagéo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

| - reparacgéo integral do dano causado a Administragao Publica;
I - pagamento da multa;

[l - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de
licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagao da penalidade, no caso de declaracao de inidoneidade;

IV - cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

20.7.1. A sangéo pelas infragdes previstas nos incisos VIII e Xl do caput do item 20 deste edital, exigira,
como condi¢do de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantacéo ou aperfeigopamento de programa de
integridade pelo responsavel.

20.8. Todo o procedimento para aplicacdo das sangdes estdo detalhados no Decreto Municipal n® 3487/2024,
que faz parte integrante do edital.

21. DA FRAUDE E DA LEI ANTICORRUPGAO

21.1 Os licitantes deveréo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a execugéo do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021.

21.2. As licitantes e a contratada deverdo atender as disposicOes contidas na Lei Federal n° 12.846/2013 - Lei
Anticorrupgéo, motivo pelo qual, no decorrer da licitagao e de todo o periodo contratual, conduzirdo suas praticas
comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis, ndo podendo dar, oferecer,
pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que
seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisdo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou
direcionar negacios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupg¢ao.

22.  DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

22.1. Nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
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cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e,

no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por
cento);

22.2. O valor contratual podera ser revisto em hipoteses excepcionais, com as devidas justificativas, por
acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administragdo, na hipotese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, d, Lei 14.133/21);

22.3. Quando identificada falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes ou
memoriais que compde a contratag¢éo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

22.4. A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

22.4.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro nao é relevante:
trata-se de risco ordinério do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

22.4.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e ll, da Lei n. 14.133, de 2021.

22.5. Apresentagao de precos de insumos que compde a execugao do objeto abaixo do pre¢o de mercado, ndo
sera objeto de alteracdo contratual para aumento dos precos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

22.6. A CONTRATADA arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias historicas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da
média historica.

22.6.1. Caso seja solicitada prorrogagéo do prazo de execugdo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagao do

prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogagdo da vigéncia contratual.

22.7. Demais disposigdes sobre as alteragdes do contrato estéo estabelecidas na Minuta de Contrato, anexa a
este edital.

23. DA VIGENCIA DO CONTRATO

23.1. O prazo de execugéo vigéncia do contrato fica fixado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na hipéteses da Lei Federal n® 14.133/2021.
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23.2. O prazo de execucgéo dos servicos fica fixado em 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da

Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento.

23.2.1 O prazo de vigéncia da execugdo sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

23.3. As demais hipGteses e condi¢bes para a prorrogacdo da vigéncia do contrato seréo disciplinadas pelo
instrumento contratual.

24. DOPRECO

24.1. Os custos estimados foram obtidos através de processo de parametrizacdo, Memorial -Justificativa de
Parametrizacdo Orgamentaria, no valor de R$ R$ R$ 536.676,22 (quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e
setenta e seis reais e vinte dois centavos), com desoneracao, taxa de BDI de 20%.

25.  DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

25.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada s&o as estabelecidas no Termo de Referéncia e na minuta
do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

26. DO PAGAMENTO

26.1. As disposicOes sobre o pagamento, tais como os prazos e as regras estdo previstas no Termo de
Referéncia e na minuta contratual, anexos deste Edital.

27. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

27.1. O recebimento do objeto sera feito em conformidade com o disposto no artigo 140 da Lei Federal n°
14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia e na minuta contratual, Anexos deste Edital.

28. DA EXTINGAO DO CONTRATO

28.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

28.1.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, de especificagbes, de
projetos ou de prazos;

28.1.2.. desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugéo ou por autoridade superior;

28.1.3. alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

28.1.4. decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do
contratado;
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28.1.5. caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

28.1.6. razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da entidade
contratante;

28.1.7. ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz
(se for o caso).

28.2. O contratado tera direito a extingao do contrato nas seguintes hipéteses:

28.2.1. supressao, por parte da Administragdo, de compras que acarrete modificagéo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;

28.2.2. suspensdo de execugéo do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

28.2.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagbes e
outras previstas;

28.2.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emiss@o da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

28.2.5. ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de &rea, local ou objeto, para execugéo
de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigagbes atribuidas pelo contrato & Administragdo relacionadas a
desapropria¢do, a desocupacéo de areas publicas ou a licenciamento ambiental (quando for o caso).

28.2.6. As hipoteses de extingdo a que se referem os itens 28.2.2, 28.2.3 e 28.2.4 deste item observardo
as seguintes disposicoes:

28.2.6.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagéo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

28.2.6.2. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacbes assumidas até a normalizacdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso |l do caputdo art. 124 da Lei
14.133/21.

28.3. A extingdo do contrato podera ser:

28.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;
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28.3.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por media¢éo ou por comité de resolucéo

de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

28.3.3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

28.3.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragao e a extingdo consensual deverao ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo

processo.

28.4. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolugdo da garantia (quando houver);
I - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingéo;
Il - pagamento do custo da desmobilizagéo (se for o caso).

28.5. A extingao determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

| - assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao (se for 0 caso);

Il - ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugado do contrato e necessarios a sua continuidade (se for o caso);

Il - execug&o da garantia contratual (se for o caso) para:

a) ressarcimento da Administragéo Publica por prejuizos decorrentes da néo execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administragéo Publica;

d) exigéncia da assungéo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

IV - retenc¢do dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados @ Administracéo
Publica e das multas aplicadas.

28.5.1. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do caput deste item ficara a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugéo direta ou indireta (se for 0 caso).

28.5.2. Na hipotese do inciso Il do caput deste item, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa
do diretor municipal competente, conforme o0 caso.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 33



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO o

ADM. 2021-2024

29. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

29.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 17.512.0013-2.037 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Ficha 355 — 01 (Tesouro) — C.D. 4.4.90.51.02 — Obras e instalagdes
Ficha 357 — 02 (Estadual) - C.D. 4.4.90.51.02 — Obras e instalacdes

30.  DAS DISPOSICOES GERAIS

30.1.  As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que ndo comprometam o interesse publico, a
finalidade e a seguranga da contratagéo;

30.2. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissao de Contratagdo com base nas disposi¢oes da Lei n°
14.133/2021, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

30.3. Os interessados deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as
instrugdes, termos e especificagdes técnicas presentes, informando-se de todas as circunsténcias ou detalhes
que possam de algum modo afetar a aferigio dos custos e prazos envolvidos na execugdo do objeto desta
licitag&o.

30.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragao néo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou
do resultado do processo licitatorio.

30.5. A participagéo na licitagdo implica plena aceitagdo, por parte do licitante, das condicbes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nele contidas.

30.6. Qualquer modificagéo no Edital exige divulgagéo pelo mesmo instrumento de publicagdo em que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a altera¢éo
nao afetar a formulagdo das propostas.

30.7. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario e local anteriormente estabelecido, desde que néo haja comunicagdo da Comissdo em contrario.

30.8. E facultado & Comissdo de Contratagio/Agente de Contratagdo elou & autoridade competente, em
qualquer fase da licitagao:

a) promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, inclusive com a juntada
de novos documentos quando necessarios para complementar informagdes acerca daqueles ja apresentados
pela licitante e que se refiram a fato pré-existente a abertura do certame, bem como aqueles destinados a
atualizacdo de documentos vencidos ap6s a data de recebimento das propostas;
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b) adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na

documentagdo de habilitagdo ou da proposta, ou complementar a instrugao do processo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta;

c) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios;

d) solicitar os documentos apresentados de forma eletronica em original ou por cdpia autenticada a qualquer
momento, no prazo estabelecido.

309. A homologagéo do resultado desta licitagao n&o implicara direito a contratagéo.

30.10. A autoridade competente para a aprovagdo do procedimento licitatorio podera revoga-lo em face de
razOes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de terceiros, mediante
ato escrito e devidamente fundamentado.

30.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administrag&o.

30.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

30.13. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administra¢éo, o principio da isonomia, a
finalidade e a segurancga da contratag&o.

30.14. Fica entendido que o presente edital e todos os seus anexos sdo complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe ou condicdo mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, sera considerado
especificado e valido para esta licitagdo.

30.15. Os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no 6rgéo,
situado no enderego acima mencionado, nos dias Uteis, no horério das 08:00 horas as 12:00 horas e das 13:00
horas as 17:00 horas.

30.16. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Aragatuba/SP, com

exclus&o de qualquer outro.

Santo Anténio do Aracangud, 21 de Maio de 2024.

ROBERTO DONA
Prefeito
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 6064/2023
1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, “a” e “i” da Lei n.14.133/2021).

1.1 DO OBJETO - Contratagdo de empresa especializada na execugdo da obra de CONSTRUCAO DO
EMISSARIO DE ESGOTO DA REDE PUBLICA DO DISTRITO DE MAJOR PRADO, de acordo com
MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA, MEMERIAL DESCRITIVO DA REDE DE
ESGOTO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, E PROJETOS
EXECUTIVOS, TERMO DE REFERENCIA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, e demais pegas que fazem
parte integrante deste termo de referéncia.

1.2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

a) A modalidade a ser empregada sera Concorréncia, nos termo do art. 28, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021;

b) Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 33, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021;
c) Forma de execugéo indireta, nos termos do art. 46, da Lei Federal n° 14.133/2021;

d) Regime de execugédo de empreitada por prego global, nos termos do art. 46, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021;

d.1) A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por
cento) do valor GLOBAL do contrato, conforme justificativa a seguir:

A Orientagao Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo padrdes
internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um
orgamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto Basico quando
caracterizada uma situagdo de utilizagdo de empreitada por prego global, ou seja: quando todas as
informagdes necessarias para a confec¢do de uma planilha orgcamentaria detalhada estéo disponiveis.
Assim, esse parametro pode ser utilizado pela Administragdo como critério médio que pode variar
conforme 0 risco de cada etapa do projeto..

Uma vez fixados os percentuais, durante a execucdo contratual, se for constatado um erro de
quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado servigo, o setor técnico comparara
com o percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante: trata-se de
risco ordinario do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou
servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e permitira a
prolacdo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais requisitos necessarios
para as modificagbes contratuais, nos termos do art. 124, I e Il, da Lei n. 14.133, de 2021.
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1.3 — Fica estabelecido o prazo de vigéncia contratual de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), podera ser
prorrogado nas hipéteses da Lei Federal n° 14.133/2021.

1.4 - QUANTITATIVO:
As quantidades de demais servicos estdo discriminados nos MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHA
ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais pegas que

fazem parte integrante deste termo de referéncia.

1.5. Tipo do servigos a ser adquirido:

TIPO DO ITEM MARCAR COM “X”
MATERIAL DE CONSUMO

SERVICO CONTINUADO

OBRA

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
SERVICO NAO CONTINUADO

SERVIGO DE ENGENHARIA

I><

1.5. NATUREZA. Considerando a solugao escolhida, verifica-se que trata de obra e servigos de engenharia, nos
termos do art. 6°, inciso XII da Lei 14.133/2021, toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harménico de agbes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imovel.

1.6. REALIZAGAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
ETP elaborado?

(X) Sim

() N&o. Justificar:

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIII, alinea
‘v, da Lei n° 14.133/2021).

Eliminar o vazamento de esgoto do atual emissario que estd danificado, direcionando os efluentes de todo o
Distrito de Major Prado a E.T.E. Fazenda Colorado em Santo Antdnio do Aracangug;

A implementagéo de um novo emissario de esgoto na rede publica do Distrito de Major Prado pode ter varios
impactos socioeconémicos positivos. Aqui estdo alguns aspetos a serem considerados:

e Melhoria nas condigBes do solo no trecho do objeto e a jusante, com a eliminag&o do langamento in natura de
esgoto doméstico devido a vazamentos;

e Melhoria do esgotamento sanitario da regido, com consequente redugdo de entupimento da rede coletora
existente;

e Possibilidade de crescimento de oferta de habitagdes no distrito abrangido pelo projeto com o aumento da
capacidade do emissario.
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Espera-se com este projeto a possibilidade de expans&o ordenada da &rea urbana do municipio, por um periodo

minimo de 20 anos.
3. DESCRI(}AO DA SOLUQAO COMO UM TODO (art. 6° inciso XXIIl, alinea ‘c’ da Lei 14.133/2021)

A Solugdo é a contratagdo de empresa especializada para realizar os servigos objeto deste estudo. As condigbes
precérias do emissario existente no Distrito de Major Prado, sdo causadoras, dentro dos diversos aspectos, de
degradagéo ao meio ambiente e resultante na possibilidade de diversas doengas. Dito isto, a obra em questao
visara assegurar aos municipes da cidade de Santo Anténio do Aracangua uma melhor qualidade de vida no que
tange a melhoria no tratamento do esgoto.

Esta obra sera contemplada através de financiamento com recurso ndo reembolsaveis FEHIDRO - FUNDO
ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, alinea ‘d’, da Lei n° 14.133/21)

Para que os servigos sejam contratados e corretamente prestados, existem requisitos minimos para sua
execugao.

Os licitantes deverdo apresentar comprovacdo de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificacéo técnica, qualificagdo econémico-financeira, prova de cumprimento do disposto no inciso XXX Ill do
art. 7° da Constituicdo Federal, conforme legisla¢éo vigente, dentro outros documentos pertinentes;

A Contratada se obrigara a executar a obra objeto deste Termo de Referéncia, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagoes
Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e os materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes
técnicas, encontram-se nos MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA
FiSICO FINANCEIRO, TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais pecas que fazem parte integrante deste termo de referéncia.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visao global da obra, identificando todos
seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto é passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das
realizagOes dos servigos.

Deverdo ser analisados para composigdo dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x
equipamentos de produg&o), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execugdo dos
Servicos.

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para execugéo e
acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual deverd emitir ART —-Anotacdo de Responsabilidade
Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugao dos servigos.

Podera a administragdo, a seu critério, exigir a demoli¢do e reconstru¢do de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagbes
Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim de Ocorréncia ou
Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:
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- Data do servigo;

- Dia da Semana;

- Servigo Realizado;

- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos servicos e, em
concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diéario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra e se responsabilizara pelos danos e
prejuizos oriundos de roubos e furtos.

Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagdo sobre todos
0s aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda
que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugdo dos servigos deverdo ser
totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade com o disposto no art. 10 da
Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, seréo previamente submetidos a
fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes,
objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de m&o de obra, material, equipamentos,
magquinario, ou quaisquer outros necessarios a CONSTRUCAO DO EMISSARIO DE ESGOTOS DA REDE
PUBLICA DO DISTRITO DE MAJOR PRADO.

Os servigos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessario, e autorizado
previamente pela Departamento de Agua e Esgoto, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de
semana.

Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

Os servigos para execugdo da obra, poderdo a critério da administragéo, ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos
trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composicdes de custos, memdria de calculo e
planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas —ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugédo dos
Servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo previsto em
lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.
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Excluir-se-80 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do

mau uso das instalagdes em questéo.

Ndo sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagdes previstas na
legislaco vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados uniformes, bem como todos os equipamentos de
protecdo individual e coletiva, necessarios a execugdo dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias
que regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos, as especificacdes, as composicdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser examinados com o
maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis a ddvida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo ser aceitas desde
que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagéo
dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 seréo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros
da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

ACONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua propria custa, todas as
partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a corre¢do de anormalidades, apresentados dentro do prazo de
garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga maior, por todo
e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for causado aos imdveis, mobilirios,
equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados
serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverd manter preposto, aceito pela administragdo, no local da obra ou servico, para
representa-lo na execucdo do contrato. O preposto € o responsavel pela orientagdo da conduta do pessoal
terceirizado, devendo os integrantes do 6rgao ou entidade contratante absterem-se de fazé-lo. Essa postura é de
capital importéncia para que néo se gere 0 vinculo de subordinag&o. A ndo ser quando o funcionario da empresa
contratada esteja cometendo falta realmente grave, que justifique a interferéncia direta e imediata do fiscal, ou
de outro servidor, todo contato com o pessoal terceirizado deve ser feito por intermédio do preposto.

4.1. VISTORIA PARA A LICITAGAO:

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes do local de execugdo dos servicos, acompanhado de servidor designado para esse fim, com
agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia, de segunda & sexta-feira, das 8:00
as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

b) A vistoria técnica ao local ndo configura restricdo a competitividade do certame, sendo necessario a emisséo
de declaragao do licitante de que esta ciente das condigbes de execugdo dos servigos, nos termos do art. 67,
inciso VI da Lei n® 14.133/21.

¢) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sess&o publica.
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d) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando

documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizac&o da vistoria.

e) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

f) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informag6es e das condi¢bes locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo. Esta Declaragéo devera vir dentro do envelope de habilitagdo.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIIl, alinea “e” da Lei n° 14.133/2021).

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na hipdteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

O prazo de execugdo dos servigos fica fixado em 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da
Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execucdo dos servicos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra, provocados por fatos
alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
d) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.
e) Propiciar tempo habil para prestagdes de contas do convénio.

Todas as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia s&o de extrema importancia para o controle e a
fiscalizagdo dos servigos e ndo poderdo, em nenhuma hipétese, deixar de ser utilizados.

A execugao do objeto devera atender as pegas técnicas dispostas nos anexos a este Termo de Referéncia.

Para a perfeita execugdo dos servigos, a contratada devera atender ao art. 67, inciso Ill da Lei n® 14.133/2021,
conforme o termo de referéncia.

5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

5 1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como 0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

5.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-
se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.1.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigco, conforme cronograma fisico-
financeiro;
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5.1.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

5.1.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

|. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

Il Direcionar a contratag@o de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

lIl. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;

IV. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

V. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificacdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagbes expedidas;

5.1.7 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n® 14.133/21.

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.2.1 Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

5.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

5.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5.2.5 Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgéo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n® 7.203, de 2010;

5.2.6 Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s
seguintes documentos:
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1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, referente a Seguridade

Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

3) Certid@o de Regularidade do FGTS — CRF; e
4) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia no transfere a responsabilidade a Contratante;

5.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local de realizagéo da obra.

5.2.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

5.2.11 Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.12 Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

5.2.13 Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

5.2.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

5.2.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

5.2.16 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

5.2.18 Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

5.2.19 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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5.2.20 Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao;

5.2.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de @mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

5.2.22 Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

5.2.23 Manter os empregados nos horérios predeterminados pela contratante;
5.2.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

5.2.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgéo para a execugao do Servico;

5.2.26 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagtes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.2.27 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servico para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

5.2.28 Instruir 0s seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

5.2.29 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgados, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacao.

5.2.30 Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n.° 6.496/77 e n.° 12.378/2010);

5.2.31 Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

5.2.32 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situacdo das atividades em relagcdo ao cronograma
previsto.

5.2.33 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil.

5.2.34 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de:
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(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente

aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

5.2.35 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucado contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medigao, mediante a apresenta¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

[1l. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emiss@o de tal licenga
obrigatoria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

5.2.36 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

|. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme 0 caso;

Il. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais @ saude): deverao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

5.2.37 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originrios da contratagdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;

5.2.38 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

5.2.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

|. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Il. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugédo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existr a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

5.2.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

5.2.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

5.2.42 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia
elétrica, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtengédo de licengas e regularizagéo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se,
Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

5.2.43 No caso de execucéo de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengéo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencgédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;
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Il. Aceitar que a Administracdo Publica néo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou

Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

lll. Aceitar a rescisédo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug&o do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e nao havendo quitacao
das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislag&o sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

VIll. Quando autorizado pela Administragdo, subcontratar somente empresas que aceitem
expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

5.2.44 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

5.3. DA SUBCONTRATAGAO:
5.3.1. N&o sera permitida a subcontratacdo do objeto.
5.4. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO:

5.4.1. - Homologado o resultado da licitagao, o licitante sera convocado para apresentar a garantia nas
modalidades do item 5.4.11 dentro do prazo estipulado no item 5.4.12 e 5.4.12.1, tera o adjudicatario o prazo de
até 05 (cinco) dias Uteis, contados da apresentagéo da garantia, para assinar do Contrato, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

5.4.2. - Alternativamente a Administragdo podera encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado e devolvido
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

5.4.3. - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada,
e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

5.4.4. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou néo
aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar os licitantes
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remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigbes propostas pelo licitante

vencedor.

5.4.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a
contratacao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.4.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do 5.4.4 deste termo de
referéncia, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital,
podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigéo.

5.4.7. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgéo ou entidade
licitante, sujeitando-o as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida; OU

Il - Pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para 0 mesmo fim; E

Il - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Anténio do Aracangua,
pelo prazo méximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso Ill, paragrafo 4° da Lei Federal n°

14.1338/2021.

5.4.8. A regra do item 5.4.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do
inciso | do 5.4.6 deste termo de referéncia.

54.9. Sera facultada a Administracdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual,
observados 0s mesmos critérios estabelecidos itens 5.4.4 e 5.4.6 deste termo de referéncia.

5.4.10. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, com restituicdo imediata apos fiel execu¢do do contrato, nos termos do art. 100 da Lei n°
14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5.4.11. A garantia poderé ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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5.4.12. A empresa tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da

contratante, da homologagao do certame, mediante convocagéo, para apresentar comprovante de prestacéo de
garantia, podendo optar pelas hipdteses do item 5.4.11, deste termo de referéncia.

54.12.1. Se a empresa optar pela modalidade do inciso I, do item 5.4.11, o prazo de
apresentacdo da garantia serd de até 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo anterior a
assinatura do contrato (§ 3° do artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021).

5.4.13. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretaré a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por
cento).

5.4.14. O atraso injustificado fard& com que a empresa perca o direito a contratagdo, podendo a
administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragdo do contrato,
nos termo do item 5.4.4 € 5.4.6.

5.4.15. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

. Prejuizos advindos do nédo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

1. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

IV. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

5.4.16. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

5.4.17. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de
caugao, com corre¢ao monetéria.

5.4.18. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢&o e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.4.19. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rendncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil e ter autorizagao do Banco Central do Brasil.

5.4.20. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal, caso haja prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situag¢do ou renovada,
seguindo os mesmos parédmetros utilizados quando da contratacéo.

5.4.16 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigéo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

5.4.17 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

5.4.18 Seréa considerada extinta a garantia:
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|. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.4.19 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com 0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

5.4.20 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Termo de Referéncia e no Contrato.

5.4.21. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde
que previamente aprovada pelo Municipio de Santo Antonio do Aracangua/SP.

5.5 - DA EXTINGAO CONTRATUAL:

5.5.1. Constituirdo motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

5.5.2. ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

55.3. desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

5.5.4. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

5.5.5. decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

5.5.6. caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

5.5.7. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

5.5.8. ndo cumprimento das obrigagdes relativas & reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz
(se for o caso).

5.6. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

5.6.1. supresséo, por parte da Administragao, de compras que acarrete modificacdo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;

5.6.2. suspensao de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

5.6.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagbes e
outras previstas;

5.6.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emisséo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;
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5.6.5. ndo liberacdo pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugéo

de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigagbes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
desapropria¢do, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental (quando for o caso).

5.6.6. As hipoteses de extingdo a que se referem os itens 5.6.2, 5.6.3 e 5.6,4 desta clausula observaréo
as seguintes disposicdes:

5.6.6.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

5.6.6.2. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagdes assumidas até a normalizagdo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma daalinea “d” do inciso Il do caputdo art. 124 da Lei
14.133/21.

5.7. A extingdo do contrato podera ser:

5.7.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

5.7.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou por comité de resolugdo
de disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

5.7.3. determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

5.7.4. A extin¢do determinada por ato unilateral da Administracao e a extingdo consensual deveréo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo
processo.

5.8. Quando a extin¢ao decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolugdo da garantia (quando houver);
I - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingéo;
[l - pagamento do custo da desmobilizagao (se for o caso).

5.9. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

| - assungéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao (se for 0 caso);

Il - ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade (se for o caso);

Il - execugéo da garantia contratual (se for o caso) para:
a) ressarcimento da Administragéo Publica por prejuizos decorrentes da néo execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
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c) pagamento das multas devidas & Administracdo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados & Administragao
Publica e das multas aplicadas.

5.9.1. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do caput deste item ficard a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta (se for 0 caso).

5.9.2. Na hipdtese do inciso Il do caput deste item, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
do diretor municipal competente, conforme o caso.

5.10. INADIMPLEMENTO E SANCOES - O licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragoes:

| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa & inexecucao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagdo ou a execu¢do do contrato;

IX - fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
X - comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013

5.11. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragoes administrativas previstas neste contrato e na Lei
14.133/21 as seguintes sangoes:

| - adverténcia;
Il - multa;
Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaraco de inidoneidade para licitar ou contratar.
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5.11.1 - Na aplica¢do das sang6es serdao considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

[l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgéos de controle.

511.2. A sangdo prevista no inciso | “adverténcia” do caput desta clausula, serd aplicada
exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput da clausula 5.10 deste termo, quando
nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

5.11.3. A sancdo prevista no inciso |l “multa” do caput desta clausula, calculada na forma do edital ou
do contrato, ndo poderéa ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das
infragbes administrativas previstas no art. 155 desta Lei da Lei 14.133/2021.

5.11.3.1. A aplicacéo das multas se dara conforme Decreto Municipal n® 3487/2024.

5.11.4. A sanc¢do prevista no inciso Il “impedimento de licitar e contratar” do caput desta clausula,
sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, Ill, IV, V, VI e VII do caput
da clausula 5.10 deste termo, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sang&o, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

5.11.5. A sang&o prevista no inciso IV “declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar”, do caput
desta clausula, sera aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e
XlI do caput da clausula 5.10 deste termo, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, Ill,
IV, V, Vl e VIl da mesma clausula, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao referida
na clausula 5.11.4 deste termo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis)
anos.

5.11.6. A sangéo estabelecida no inciso IV “declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar”, do
caput desta clausula sera precedida de andlise juridica, observado as regras do § 6° do art. 156 da Lei Federal
14.133/21.

5.11.7. As sangbes previstas nos incisos I, lll e IV do caput desta clausula poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il da mesma clausula.

5.11.8. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (se for o caso).

5.11.9. A aplicagdo das sangdes previstas no caput desta clausula ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica.

5.12. Na aplicacdo da sangéo prevista no inciso Il do caput da clausula 5.11 desta termo, seré facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.
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5.13. A aplicacdo das sanc¢des previstas nos incisos Ill e IV do caput da clausula 5.11 deste termo requerera a
instauragdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

5.13.1. Em 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissdo a que se refere o caput desta clausula sera composta de 2 (dois) ou mais
empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés)
anos de tempo de servigo no érgéo ou entidade.

5.13.2. Na hipdtese de deferimento de pedido de producédo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comiss&o, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes finais no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao.

5.13.3. Seréo indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

5.13.4. A prescrigdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administracéo, e
sera:

| - interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput desta
clausula;

Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

Il - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuragé@o administrativa.

5.14. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusédo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com rela¢do de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

5.15. Os érgaos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes federativos
deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangéo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal.

5.16. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitaré o contratado a multa de mora, na forma prevista
em edital ou em contrato.

5.16.1. A aplicacdo de multa de mora n&do impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas nesta Lei.

5.17. E admitida a reabilitagéo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

| - reparag&o integral do dano causado a Administragdo Publica;

Il - pagamento da multa;
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[l - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de

licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagao da penalidade, no caso de declaracao de inidoneidade;
IV - cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

5.17.1. A sangéo pelas infragbes previstas nos incisos VIl e XIl do caput do art. 155 da Lei 14133/2021,
exigira, como condi¢do de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

5.18. Todo o procedimento de aplicacdo das sangdes esta disciplinado no Decreto Municipal n® 3487/2024.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIlI, alinea “”, da Lei n°14.133/21)

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei Federal n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.1. E proibido & Administracdo retardar imotivadamente a execucdo de obra ou servigo, ou de suas
parcelas, inclusive na hiptese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no érgéo ou
entidade contratante (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 1°).

6.1.2. Nas contratacbes de obras e servigos de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo
licenciamento ambiental for da Administragdo, a manifestacdo prévia ou licenga prévia, quando cabiveis,
deverdo ser obtidas antes da divulgacéo do edital (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 4°).

6.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 5°).

6.1.4. Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no item 6.1.3 por mais de 1 (um)
més, a Administragéo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de
facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela
inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugdo (Lei n°
14.133/2021, art. 115, § 6°).

6.1.5. Os textos com as informagdes de que trata o item 6.1.4 dever&o ser elaborados pela Administragéo
(Lei n® 14.133/2021, art. 115, § 7°).

6.2. Ao longo de toda a execugdo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas (Lei n° 14.133/2021, art. 116), quando for o caso.

6.2.1. Sempre que solicitado pela Administragdo, o contratado devera comprovar o cumprimento da
reserva de cargos a que se refere o item 6.2, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas
vagas (Lei n° 14.133/2021, art. 116, § Unico).

6.3. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei
Federal n° 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e
subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuigao (Lei n° 14.133/2021, art. 117).
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6.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do

contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°
14.133/2021, art. 117, § 1°).

6.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogéo das medidas
convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°
14.133/2021, art. 117, § 2°).

6.3.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgéos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administragéo, que deveré&o dirimir duvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execucdo contratual (Lei n° 14.133/2021, art. 117, § 3°).

6.3.4 Na hipdtese da contratagdo de terceiros prevista no caput do item 6.3, deverdo ser observadas as
seguintes regras (Lei n® 14.133/2021, art. 117, § 4°):

| - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informagGes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e n&o poderé exercer
atribuicao prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - a contratacdo de terceiros ndo eximirad de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

6.4. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 118).

6.5. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total
ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes de sua
execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

6.6. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros em razéo
da execugdo do contrato, € ndo excluira nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

6.7. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121).

6.7.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transferira @ Administragéo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar 0 objeto do contrato
nem restringir a regularizagdo e o uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de imdveis,
ressalvada a hipétese prevista no 6.7.2 deste termo (Lei n® 14.133/2021, art. 121, § 1°).

6.7.2. Exclusivamente nas contratacbes de servicos continuos com regime de dedicagdo exclusiva de
m&o de obra, a Administragdo respondera solidariamente pelos encargos previdenciarios e subsidiariamente
pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagfes do contratado
(Lei n° 14.133/2021, art. 121, § 2°), se for o caso.

6.7.3. O recolhimento das contribuigdes previdenciarias observara o disposto no art. 31 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991 (Lei n° 14.133/2021, art. 121, § 5°)

6.8. A Administracéo tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacoes
relacionadas a execugdo dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato (Lei n°
14.133/2021, art. 123).
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6.9.. Salvo disposicéo legal ou clausula contratual que estabelega prazo especifico, concluida a instrugdo do

requerimento, a Administragao tera o prazo de 1 (um) més para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por
igual periodo (Lei n° 14.133/2021, art. 123, § Unico).

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (Art.6°, Inciso XXIll, alinea “g” da Lei 14.133/2021)

7.1. O pagamento sera efetuado pela contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, de acordo as etapas de execugdo do cronograma fisico financeiro, conforme disposto no
artigo 25 da Lei n® 14.133/21.

7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronologica,
nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

7.2. A emissé@o da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do ATESTO do referido Boletim de Medi¢do — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°®14.133/2021.

7.4. Constatando-se, junto aos sitios eletrdnicos oficiais, a situagédo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

7.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administragdo Contratante realizard consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagéo, observadas as seguintes condicdes:

|. Constatando-se situagéo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

ll. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administracao;

1. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo devera
comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administracdo devera adotar as medidas necessérias a rescisdo dos
Contratos em execucao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestacdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou entidade
contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos
termos acima.

7.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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. O prazo de validade;

[l. A data da emissao;

1. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.7. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidaco da despesa,
0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagéo da regularizagdo da situagao, nao acarretando qualquer

onus para a Contratante;

7.8. Sera efetuada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

|. Nao produziu os resultados acordados;
1. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

1. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.
7.11. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
7.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de
2017).

7.12.1. O valor dos encargos ser calculado pela formula:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438

N = NUmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.
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| = indice de compensacao financeira = 0,00016438; assim apurado:
I = (TX +100) + 365

|'= (6 +100) + 365

| =0,00016438

7.13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota FiscallFatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

c) Uma etapa seréd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medi¢éo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo, apdés a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

i) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a conclus&o acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagéo a fiscalizagéo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necesséarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.
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) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em

havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

m) Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisério dos servigos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

o) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizac&o.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

7.14. REAJUSTE

7.14.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a
apresentagéo das propostas.

7.14.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construcdo
civil — INCC-M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.14.4. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagaré a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.14.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
7.14.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em

vigor.

7.14.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 60



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO o

. i . . ADM. 2021-2024
7.14.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6° inciso XXIIl, alinea ‘h’, da Lei n°
14.133/2021)

a) As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.

b) Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor serao previstos no edital.
¢) Os critérios de qualificagéo técnica a serem atendidos ser&o:

a) Apresentar Certidao de Registro de pessoa juridica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome
da licitante, com validade na data da abertura da presente licitagao

b) Apresentar Comprovacao do responsavel técnico, podendo se dar mediante contrato social, registro
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de
profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugdo dos
Servicos.

c) Indicagdo das instalagbes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizacdo do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

d) A comprovacao de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional sera verificada com a
apresentacdo de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante € no nome do profissional, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugado de servigos equivalentes ou
similares em caracteristicas aos constantes da planilha or¢amentaria desta licitacao, observados os
seguintes quantitativos minimos:

CONSTRUGAO DO EMISSARIO
Escavacdo Mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3m 1.736,00 m?
Tubo PVC Rigido, tipo Coletor Esgoto, junta elastica, DN=250 mm 590,00 mt

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento licitatorio na modalidade
CONCORRENCIA na forma Presencial, com fundamento na hipétese do art. 28, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.

8.1.1. A justificativa da forma presencial é que segundo o art. 176, inciso Il da Lei Federal
14.133/2021, os Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terdo o prazo de 6 (seis) anos,
contado da data de publicagdo desta Lei, para cumprimento da obrigatoriedade de realizagéo da
licitagdo sob a forma eletrénica a que se refere 0 § 2° do art. 17 desta Lei 14.133/2021;

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art.6°, Inciso XXIII, alinea “i”, da Lei 14.133/2021)
0O Valor estimado para a contratagéo é de R$ 536.676,22 (quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e
seis reais e vinte dois centavos), conforme planilha orgamentéria realizada pelo Departamento de Engenharia,

com base na tabela da CDHU vigéncia Fevereiro/2024.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art.6°, Inciso XXIIl, alinea “j”, da Lei 14.133/2021)
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10.1. A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao:

Funcional Programatica: 17.512.0013-2.037 MANUTENGAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Ficha 355 — C.D. n° 01 4.4.90.51.02 (TESOURO) - Obras e Instalagdes

Ficha 357 — C.D. n° 02 4.4.90.51.02 (ESTADUAL) - Obras e Instalagbes

Santo Antonio do Aracangua, 06 de Maio de 2024.

ALEXANDRE FARINELLI FERREIRA
Diretor do Departamento de Agua e Esgoto
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ANEXO I- A

DOCUMENTO EM PDF
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ANEXO I-B - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP
REF.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 2024,

Objeto: contratagdo de empresa ou consorcio de empresas para realizagdo de obra CONSTRUGAO DO
EMISSARIO DA REDE DE ESGOTO DO DISTRITO DE MAJOR PRADO, DE ACORDO COM MEMORIAIS
DESCRITIVOS, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS, e demais
pecas que fazem parte integrante do termo de referéncia e deste edital.

Em referéncia a publicagdo da CONCORRENCIA PUBLICA /2024, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa
PROPOSTA para execucdo dos servigos objeto da licitagdo em referéncia, devidamente detalhada, assinada
(CARIMBADO - CNPJ), e acompanhada da PLANILHA ORCAMENTARIA, do CRONOGRAMA FiSICO -
FINANCEIRO também devidamente assinado, Carimbado (CNPJ).

O nosso valor incidira sobre todos os pregos unitarios indicados na planilha orcamentaria da Prefeitura e sobre o
valor global do orgcamento da obra, indicado no Edital da licitagdo em referéncia é R$

( ) € 0 N0SSO prazo maximo para conclusdo dos servigos é de ( ) dias
corridos.

Declaramos expressamente que:

a) concordamos, integralmente e sem qualquer restrigdo, com as condi¢gdes da contratacdo, estabelecidas na
Minuta Padrao do Contrato de Empreitada por prego Global dessa Prefeitura, (Anexo XIV);

b) manteremos vélida esta proposta pelo prazo de ( ) dias, contados da sua apresentagéo e
abertura;

c) temos pleno conhecimento do local e das condicbes de execucdo dos trabalhos, e utilizaremos os
equipamentos € a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessarios para
a perfeita realizagdo dos servigos, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos
equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalizagao da Prefeitura;

d) na execugéo dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdes das Normas Brasileiras, bem assim
as recomendagdes e instrugdes da Fiscalizagdo da Prefeitura, assumindo desde j4, a integral responsabilidade

pela perfeita realizagéo dos trabalhos de conformidade com as especificagdes e os padrdes dessa Prefeitura.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta esta autorizado e habilitado a prestar a essa
COMISSAO os esclarecimentos e informagdes adicionais que forem considerados necessarios.

Cidade, de de 2024.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)
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ANEXO I-C - Modelo de Declaragao de Elaboragdo Independente de Proposta
APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL

(Identificagdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido da
empresa (ldentificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da
lei, em especial 0 art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

° A proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA __ /2024 foi elaborada de
maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o contelido da proposta ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA PUBLICA ___ /2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa:

° A intengao de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagio CONCORRENCIA PUBLICA
/2024 néo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
CONCORRENCIA PUBLICA /2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° Que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA PUBLICA /2024 quanto a participar ou ndo da
referida licitagao;

e Queo contelido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA 12024
néo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da CONCORRENCIA PUBLICA /2024 antes da adjudicacdo do objeto da referida
licitagao;

° Que o contetido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA 12024
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
(6rgédo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

° Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e

informacgdes para firma-la.

Cidade, DE DE 2024.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)
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APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES)
ANEXO Il
DECLARAGAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAGAO

Declaragdo de pleno atendimento as exigéncias de habilitagdo
CONCORRENCIAN® __ /____
(Papel timbrado da empresa)

A BMPIeSa.. .oy, inscrita no CNPJ n°® ............ ,
por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.) .....cocoiiiiiiiiii, , portador(a)
da Carteira de ldentidade n°® ........... edo CPFn® ......oovin, , DECLARA, para efeito do

cumprimento ao inciso |, do art. 63° da Lei Federal n° 14.133/2021, que cumpre
plenamente aos requisitos de habilitacdo exigidos no Edital da Concorréncia acima
identificada.

...................................... p e de nde

(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 66



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO &

ADM. 2021-2024

APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES)

ANEXO Il A
Declaracao de atendimento as exigéncias de habilitagao prévia - Especifica para Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP).

CONCORRENCIA N° /

(Papel timbrado da empresa)

A empresa , qualificada como microempresa (ou empresa
de pequeno porte) por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNJP sob ne. , com sede a
, nos termos do artigo 63, I, da Lei 14.133/2021, declara para os
devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitagdo estabelecidos nas clausulas do edital
em epigrafe, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal e trabalhista, que serdo provados
no momento oportuno, conforme estabelecidos pelo edital, nos termos do autorizado pelos artigos 42 e 43 da Lei
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.
Sendo expressdo da verdade, subscrevo-me.

...................................... p e de nde

(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES)

ANEXO Il
Modelo de Procuragao

Concorréncia n°:
Processo n°:

Objeto:

A, , inscrita no CNPJ sob n°___ , com sede
, por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)

.................................... , portador(a) da Carteira de ldentidade n° ........... e do CPF n°

.................. ,inscrita no CNPJ n° ............, nomeia seu(sua) bastante procurador(a) o(a)

Sr(a). (nome e qualificacdo) , para em seu nome participar do certame

em epigrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formulagdo de propostas,
declaragdes, negociar prego, interpor recursos e desistir de sua interposicdo e a pratica
de todos os demais atos inerentes a Concorréncia, na sessao unica de julgamento.

...................................... p e de cde
(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES)
Anexo IV

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangdes e multas
previstas no ato convocatorio, que a empresa
(denominacéo da pessoa juridica), CNPJ n° € microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos | e Il e §§ 1° e 2°, bem
como nao possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4° e seguintes todos do artigo 3° da  Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147, de 7 de
agosto de 2014 e pela Lei Complementar n°® 155, de 27 de outubro de 2016, cujos termos declaro
conhecer na integra, estando apta, portanto, a participar do procedimento licitatério Concorréncia n°

__/_, realizado pela Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua, Estado de S&o Paulo.

,em de de 2024.

Assinatura do representante legal
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APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES)
Anexo V

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

.............................. , inscrito no CNPJ n° .........., por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)
................................ , portador(a) da Carteira de Identidade n° ............. € do CPF n° .....cvvenes,
DECLARA que no ano-calendario de realizagéo da licitagao, ainda n&o celebrou contratos com a Administragao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termo do art. 4°, § 2° da Lei Federal n® 14.133/2021.

,em de de 2024.

Assinatura do representante legal
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APRESENTAR NO ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
ANEXO VI - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXIII DA
CONSTITUIGAO FEDERAL.

CONCORRENCIAN® |

Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua

Ref.: Cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal

...................................................... , inscrita no CNPJ n° ............, por
intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.) ....coocoviiiiiiiiii, portador(a) da
Carteira de Identidade n°® ........... e do CPF n® ..........oii0. , DECLARA, para fins do

disposto no inciso VI do art. 68 da Lei federal n° 14.133, de 01 de Abril de 2021,
acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz ().

................................ e de cde
(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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APRESENTAR NO ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

ANEXO VI

DECLARAGCAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

.............................. , inscrito no CNPJ n° ............., por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)
................................ , portador(a) da carteira de identidade n° .................e do CPF n° ......................., DECLARA
que renuncia a visita técnica aos locais e as instalagbes para a prestagao dos servigos constantes do objeto do
edital n® __ /2024, Concorréncia n°® ____ /2024, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais

condigbes de execugdo dos servicos, bem como coletaram informacdes de todos os dados e elementos
necessarios a perfeita elaboracdo da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que
vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, em nome da empresa que represento.

............................ e 08 .. de 2024,

assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

RG n° -
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APRESENTAR NO ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

ANEXO VIIl - DECLARAGAO QUANTO AO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DO
EDITAL

CONCORRENCIA N° /

Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua
Ref.: Declaragdo quanto ao conhecimento e atendimento as exigéncias do edital.

.............................. , inscrito no CNPJ n°® ............., por intermédio de seu
representante legal, Sr.(Sra.) ..., , portador(a) da Carteira de
Identidade n°® .................. e do CPFNn® ..., , DECLARA, sob as penas da lei,
conhecer e atender a todas as exigéncias do Edital de Concorréncia acima identificada.

......................... y e de o de
(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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APRESENTAR NO ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

ANEXO IX - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAO.

CONCORRENCIA N° /

Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua

Ref.: Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo a habilitagao

...................................................... , inscrita no CNPJ n° ............, por
intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.) ...ocooiiiiiiiii, , portador(a) da
Carteira de ldentidade n°® ........... e do CPFn® ..., , DECLARA, sob as penas da

lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitacdo exigidos no Edital da
Concorréncia Publica acima identificado, € que ndo ha nenhum fato impeditivo a minha
habilitagao.

...................................... p e de nde

(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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APRESENTAR NO ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

ANEXO X - DECLARAGAO DE COMPOSICAO DO QUADRO SOCIETARIO

CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024
PROCESSON° /2024

Ref.: Declaragéo de Composi¢do do Quadro Societario

...................................................... , inscrita no CNPJ n° ..., por intermédio de seu
representante legal, Sr. (Sra.) ......cccovvvvnvvniiininnnn. , portador(a) da Carteira de Identidade n° ........... e do CPF

S , DECLARA, sob as penas da lei que ndo possui em seu quadro societario, servidor publico da
ativa, ou empregado de empresa publica ou de economia mista.

(nome e assinatura do representante legal)
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APRESENTAR NO ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
ANEXO XI - DECLARAGAO DO CNAE

CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024
PROCESSON° /2024

Ref.: Declaragdo do CNAE

...................................................... , inscrita no CNPJ n° ..., por intermédio de seu
representante legal, Sr.(Sra.) .....cccocoeveivvicceneennn, , portador(a) da Carteira de Identidade n° ........... e do CPF
(T , DECLARA, sob as penas da lei que o0 CNAE ( ) representa a atividade de maior receita da
empresa.

...................................... s A€ i€

(nome e assinatura do representante legal)
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APRESENTAR NO ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
ANEXO XII

MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO

A empresa , inscrita no CNPJ N° , sediada na Rua/Av.
, n° , Bairro , CEP , Na cidadade de ,
Estado de , DECLARA, sob as penas da lei, ndo possuir em seu quadro de pessoal

qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da Prefeitura Municipal de Santo
Antbnio do Aracangué/SP, exercendo funcgbes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.

Cidade, de de 2024.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)
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APRESENTAR NO ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

ANEXO XIll - DECLARAGAO DE ESTAR CIENTE DA OBRIGACAO DE MANTER O ENDEREGCO DA
EMPRESA ATUALIZADO JUNTO AO TCESP
CONCORRENCIAN® |

Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua

Ref.: Declaracdo de estar ciente da obrigagdo de manter o endereco da empresa atualizado junto ao

TCESP

...................................................... , inscrita no CNPJ n° ..., por intermédio de seu
representante legal, Sr.(Sra.) ..o, , portador(a) da carteira de identidade RG n° ........... e do
CPF n° e , DECLARA, sob as penas da lei, estar ciente da obrigacdo de manter o enderego da

empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as notificagdes e comunicagdes formais decorrentes da execugéo
do contrato serdo efetuadas no enderego que constar em seu predmbulo. Caso a empresa néo seja encontrada,
sera notificada pelo Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.

...................................... p e de ade
(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO XIV - MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° 12024

CONTRATO N° 12024

CONTRATO PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO
DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA E DO OUTRO A
EMPRESA

Pelo presente contrato o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, Estado de S&o Paulo, Pessoa
Juridica de Direito Publico Interno, situada na Rua Dr. Pio Prado, n® 285, Centro, nesta cidade de Santo Antonio
do Aracangua, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 59.764.399/0001-20, neste ato representada pelo
Sr. Prefeito Municipal, o Sr. ROBERTO DONA, assistido pelo Diretor do Departamento de Agua e Esgoto, Sr.
ALEXANDRE FARINELLI FERREIRA, de agora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a

Empresa , inscrita no CNPJ n° com sede na Rua/Av.
, n° , Bairro , ha cidade de , Estado de

, CEP neste ato representada por seu/sua representante legal, o(a) Sr(a).

, portador da cédula de identidade RG n° e do

CPF n° doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
Contrato Administrativo, decorrente do resultado da Licitagdo na modalidade Concorréncia Publica n.°
__ 12024, ou dele originaria, com valores estimados constante do Processo Administrativo n.° __ /2024,

nos termos da Lei 14.133, de 2021, legislagao correlata e demais normas que regem a matéria, com todas as
suas pegas, Edital Convocatorio, Termo de Referéncia, Anteprojetos, Despachos, Pronunciamentos, Proposta de
Precos (Inicial e Realinhada), Ata da Sessdo Publica de Concorréncia, Mapa de lances e pareceres, todos
integrantes e inseparaveis deste instrumento, como se transcritos estivessem, mediante as clausulas e
condigbes adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

1.1 Constitui o objeto do presente contrato, a Contratagdo de empresa para realizagdo de obra CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OBRA DE CONSTRUGAO DO EMISSARIO DA REDE
DE ESGOTO DO DISTRITO DE MAJOR PRADO, DE ACORDO COM MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHA
ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS e demais pegas que fazem parte
integrante do termo de referéncia e do edital.

1.2 As caracteristicas e especificagdes do objeto deste contrato estdo devidamente inseridas no Termo de
Referéncia, complementando com a Proposta de Pregos, que s&o pegas integrantes e inseparaveis dessa
avenca.

1.3 Vinculam esta contratacdo, independente de transcrigéo:

1.3.1 O Edital da Concorréncia Publica n.° 12024;
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1.3.2 O Termo de Referéncia;
1.3.3. Projetos;
1.3.4 A Proposta da Contratada;
1.3.5 Ata da Sesséo Publica de Concorréncia (onde consta o valor final ofertado);
1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4 O regime de execugdo do presente contrato é o de empreitada por prego global.
CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagéo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

2.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

2.5. Vedar a utilizagdo, na execugado dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissao ou fungdo de confianga no 6rgéo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

2.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagido dos servigos, 0s

seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, referente & Seguridade
Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

3) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
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4) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

2.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

2.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local de realizagéo da obra.

2.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em
condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

2.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do
empreendimento.

2.11. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

2.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato, responsabilizando-se por danos e prejuizos oriundos de
roubos e furtos.

2.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

2.14. Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

2.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

2.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

2.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitagéo;

2.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na

legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

2.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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2.20. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,

inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com 0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagéo;

2.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

2.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

2.23. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela contratante;
2.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

2.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo
para a execucao do servico;

2.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucado do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

2.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestagao de servigo para representa-la
na execuc¢do do contrato com capacidade para tomar decisées compativeis com 0s compromissos assumidos;

2.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

2.29. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 0rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

2.30. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotacdes ou Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n.°
6.496/77 e n.° 12.378/2010);

2.31. Obter junto aos érgéos competentes, conforme o0 caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

2.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de
trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscaliza¢éo e situagéo das atividades em relagéo ao cronograma previsto.

2.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil.
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2.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n® 5.975, de 2006,

de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(c) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

2.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medigao, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

l. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricio for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

l1l. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatoria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préoprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

2.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da constru¢do civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

|. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme 0 caso;

II. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:
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a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

2.37. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas;

2.38. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

2.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

|. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

ll. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagé&o de pregos o0s custos correspondentes;

2.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.
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2.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos;

2.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia elétrica,
etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se, Licenga
Ambiental de Operacao, etc.);

2.43. No caso de execucao de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais préxima;

Il. Aceitar que a Administragdo Publica néo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos néo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

lll. Aceitar a resciséo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovagéo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengcdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagéo
das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

VIIl. Quando autorizado pela Administragdo, subcontratar somente empresas que aceitem
expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
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2.44. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)

dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de
novembro de 2018, se for o caso.

2.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao da
obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores

aos indices de reajuste contratual.

2.46. A CONTRATADA arcard com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
decorrentes de fendmenos climéticos.

2.47. Cumprir com outras obrigacdes previstas no item 5.2 do Termo de Referéncia anexo a este Edital, que é
peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
3.1. - O CONTRATANTE se obriga a:

3.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

3.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

3.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

3.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela
CONTRATADO;

3.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugéo
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugédo do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°

14.133, de 2021,

3.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execugéo do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

3.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

3.10. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA, inclusive
acionando assessoramento juridico em tempo habil;

3.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
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nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste. A Administrag&o tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data

do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo, nos termos do
art. 123, paragrafo unico da Lei n° 14.133, de 2021;

3.12. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

3.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

3.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4° do art. 137 da Lei n° 14.133, de 2021;

3.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato;
3.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

3.17. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

3.18. Previamente a expedi¢éo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas efou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao;

3.19. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

3.20. Efetuar o pagamento a CONTRATADO do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

3.21. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as guando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apés a apresentagdo das novas faturas
corretas;

3.22. Notificar por escrito, 8 CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste Contrato;

3.23. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA,;

3.24. Cumprir com outras obrigagdes previstas no item 5.1 do Termo de Referéncia anexo deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO PREGO E DOS PAGAMENTOS E DO RECEBIMENTO DA OBRA.

4.1. O valor global para a empreitada contratada é de R$ ( ).

4.2. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as etapas de execug&o do cronograma fisico financeiro, conforme disposto no
artigo 25 da Lei n® 14.133/21.
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4.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronolégica,

nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

4.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medi¢do — BM, pela
fiscalizacdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.

4.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°14.133/2021.

4.5, Constatando-se, junto aos sitios eletrénicos oficiais, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

46. A cada pagamento ao fornecedor, a Administragdo Contratante realizara consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagéo, observadas as seguintes condi¢des:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

ll. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administracao;

lIl. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo devera
comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administrac@o devera adotar as medidas necessarias a rescisao dos
Contratos em execugao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgédo ou entidade
contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos
termos acima.

4.7. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

[l. A data da emissao;
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1. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
4.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa,
0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizacéo da situagdo, nao acarretando qualquer

onus para a Contratante;

4.9. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

. N&o produziu os resultados acordados;
Il. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[1l. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

4.10. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

4.11. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.
4.12. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nédo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
4.13. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de 2017).

4.13.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1xNx VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438
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N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagao em atraso.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438; assim apurado:
| = (TX + 100) + 365
|'=(6+100) = 365
| =0,00016438
4.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e meméria de
calculo detalhada.

c) Uma etapa seréd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medig&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizacdo, apds a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

i) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.
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i) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado deveré conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacédo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

m) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisorio dos servicos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

o) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

s) Os servigos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

5.1. O prazo de execugdo vigéncia do contrato fica fixado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na hipoteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2. O prazo de execugéo dos servigos fica fixado em 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da
Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento.
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5.2.1 O prazo de vigéncia da execugao sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo

aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA SEXTA - ALOCAGAO DE RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 17.512.0013-2.037 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Ficha 355 — 01 (Tesouro) — C.D. 4.4.90.51.02 — Obras e instalagdes
Ficha 357 — 02 (Estadual) - C.D. 4.4.90.51.02 — Obras e instalacdes

CLAUSULA SETIMA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. A fiscalizag&o do presente contrato sera exercida conforme critérios estabelecidos no item 6 do Termo de
Referéncia, que é peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA OITAVA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

8.1. Constituem motivo para extingdo do contrato aquelas previstas no item 28 do Edital da Contratagao, que é
peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES

9.1. A CONTRATANTE n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente contrato, bem como qualquer dano causado a
CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentagéo de sua
proposta, os tributos, contribuigdes fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas
incidentes sobre a prestagéo do servigo ndo cabendo quaisquer reivindicagdes devidas a erros nessa avaliagao,
para efeito de solicitar revisdo de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos
decorrentes de paralisagdes na execuc¢do do objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou de
forga maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislagdo vigente,
quando comunicados a CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou por ordem
expressa e escrita da CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ficando comprovado, depois do negécio realizado e antes da entrega do
objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a quaisquer
tributos, encargos, emolumentos, contribui¢des fiscais e para-fiscais nao incidentes sobre o Servigo efetuado,
tais valores serdo imediatamente excluidos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago a
CONTRATADA.
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PARAGRAFO QUARTO - Demais obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA e da
CONTRATANTE, encontram-se inseridas no Termo de Referéncia, que é parte integrante e inseparavel
dessa avenga, como se aqui estivesse transcrito.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1.  As san¢des administrativas bem como o procedimento a ser adotado encontram-se disciplinados no
item 20 do Edital da Contratagao, que é pega integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - NOVAGAO

11.1. A n&o utilizagio por parte da CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou
na Lei, em geral, ou a néo aplicagdo de quaisquer sangdes nelas previstas, ndo importa em novagdo quanto a
seus termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como renuncia ou desisténcia de aplicagdo ou de agdes
futuras. Todos os recursos postos a disposicdo da CONTRATANTE, neste Contrato, serdo considerados como
cumulativos, e néo alternativos, inclusive em relagao a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO

12.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a apresentagéo
das propostas.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construgao civil — INCC-
M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

124 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste ser, obrigatoriamente, o definitivo.

12.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicio, o que vier a ser determinado pela legislago entio em vigor.

12.7 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA: Os servicos executados deverdo ter
garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, ficando a Empresa contratada responsavel, neste periodo, sendo
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, 0s servi¢cos empreitados, toda
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vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio, contados da data do recebimento definitivo do

objeto licitado.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

14.1. Fica estabelecido que, na hipétese de 0 CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condi¢do deste contrato, tal faculdade ndo importard em novagéo, ndo se caracterizando como renuncia de
exigi-la em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021.

15.2. O valor contratual podera ser revisto em hipdteses excepcionais, com as devidas justificativas, por
acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administragdo, na hipotese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, d, Lei 14.133/21);

15.3. Nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por
cento);

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da assessoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacgéo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més, nos termos do art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.5. Quando identificada falhas ou omissées em qualquer das pegas, or¢camentos, plantas, especificagdes ou
memoriais que compde a contratagdo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

15.6. A presente contratagdo adotarda como regime de execugdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

15.6.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro néo é relevante:
trata-se de risco ordinario do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.
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15.6.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e

permitira a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, 1 e Il, da Lei n. 14.133, de 2021.

15.7. Apresentagéo de precos de insumos que compde a execugdo do objeto abaixo do pre¢o de mercado, ndo
sera objeto de alteragdo contratual pra aumento dos pregos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

15.8. A CONTRATADA arcara com o0s prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias historicas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da
média histérica.

15.8.1. Caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de execugéo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacéo da vigéncia contratual.

15.9. Demais disposigdes sobre as alteracdes do contrato estdo estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia
e Matriz de Risco, anexa a este contrato, independentemente de transciragao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. A execucdo deste Contrato, bem como 0s casos nele omissos, sera regulada pelas Clausulas contratuais e
pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contatos e
das disposi¢des do Direito Privado, na forma do Artigo 89, da da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — CONDIGOES DE HABILITAGAO

17.1. Obriga-se a CONTRATADA manter durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas na respectiva licitagéo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALOCAGAO DE RISCO

18.1 Constitui pega integrante deste contrato, independentemente de sua transcrigdo, a MATRIZ DE RISCO
anexo XV do Edital, na qual s&o definidos os riscos e as responsabilidades das partes, caracterizando o
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de oOnus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratagéo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSIGOES FINAIS

19.1. Os representantes legais signatarios do presente contrato declaram, para todos os fins de direito, que
estdo autorizados por seus estatutos ou contratos sociais a representar as respectivas pessoas juridicas, bem
como a celebrar, alterar e rescindir o presente instrumento.

19.2. A CONTRATADA se compromete a tratar todos e quaisquer dados pessoais a que tiver acesso, em razéo
deste Contrato, de acordo com as disposicdes previstas na Lei n® 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais (LGPD), suas alteragbes e eventuais regulamentos, inclusive (sempre quando aplicaveis) a
Constituicdo Federal, o Codigo de Defesa do Consumidor, o Cédigo Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal
n® 12.965/2014), e seu decreto regulamentador (Decreto n° 8.771/2016) e demais normas setoriais que
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envolvam protecdo de dados e a privacidade de seus titulares, obrigando-se perante terceiros a reparar eventual

dano patrimonial, moral, individual ou coletivo causado em violag&o a tais normas juridicas, assumindo, ainda, a
responsabilidade de ressarcir a CONTRATANTE regressivamente caso esta seja obrigada judicial ou
administrativamente a desembolsar quaisquer valores, a que titulo for, em razéo de obrigagdes que, por for¢a de
tais normas coubesse a CONTRATADA, seus sécios, empregados ou prepostos observar, diligenciar, cumprir
elou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar seu chamamento ao processo ou a sua denunciagao a
lide, nos termos do Codigo de Processo Civil.

19.3. Qualquer omissdo ou tolerancia das partes, quando a exigir o estrito cumprimento das clausulas e
condicdes deste contrato ou quando a exercer qualquer direito nele previsto, ndo constituira novagao ou
renuncia, nem afetara o direito da parte de exercé-lo a qualquer tempo.

19.4. O presente contrato ndo estabelece entre as partes contratantes qualquer forma de sociedade, associagao,
relagao de emprego ou responsabilidade solidaria ou subsidiaria.

19.5. Todos os avisos e notificagbes referentes a este contrato deverdo ser realizados por escrito e
encaminhados para 0s enderecos constantes no predmbulo deste instrumento, e poderdo ser enviados por
qualquer uma das seguintes formas: pessoalmente, ao representante legal, mediante recibo; carta protocolada
ou registrada (AR ou SEDEX), por Cartério de Registro de Titulos e Documentos ou correio eletrénico, com aviso
de recebimento.

19.6. Obrigam-se as partes a comunicar, mediante carta protocolada ou e-mail, qualquer mudanga nos
enderecos informados no preAmbulo deste instrumento, sob pena de nao o fazendo, serem consideradas validas
quaisquer comunicagdes, cartas, avisos, correspondéncias, interpelagdes, notificagdes e citacdes enviadas para
0 endereco das partes constantes do mesmo.

19.7. A CONTRATADA respondera regressivamente perante a CONTRATANTE em qualquer agéo que esta seja
acionada em decorréncia de obrigagdes que, por for¢a do presente contrato, coubesse & CONTRATADA, seus
socios e/ou colaboradores observar, diligenciar, cumprir €/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar a
sua denunciagéo a lide, nos termos do inciso Il do art. 125 do CPC, ficando, todavia, livre para, querendo,
apresentar sua contestagao, na respectiva agao.

19.8. As acdes explanadas nas clausulas 19.5 e 19.6, também poderdo ser encaminhadas via Grande Rede (E-
mail), e ou ainda pelo Sistema Eletronico, sempre observando as regras contidas no instrumento convocatdrio.

CLAUSULA VIGESSIMA - DO FORO

20.1. — As partes elegem, com renuncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ARACATUBA, Estado
da Sédo Paulo, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer titulo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma para uma
s6 finalidade, a fim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos. SANTO ANTONIO DO
ARACANGUA, DE DE 2024.

ROBERTO DONA
Prefeito
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ALEXANDRE FARINELLI FERREIRA
Diretor do Departamento de Agua e Esgoto
EMPRESA CONTRATADA

ANEXO XV - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

A matriz de risco é o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de eventos supervenientes a
contratagéo.

RISCO 01
Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,
RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitagdo técnica profissional e técnico
operacional da empresa.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO = PROCESSO DE Planejamento da Contratagéo
CONTRATACAO: ) ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selegdo do fornecedor ou o certame
DANOS: restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Observar o que dispde o art. 18, inciso IX da Lei n. 14.133/2021, especialmente no que se
refere as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

RESPONSAVEL Observar as orientagdes dos drgdos de orientaco e fiscalizagdo da Administragdo Publica
como Procuradoria Geral do Municipio e o Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo,
dentre outros.

AGCOES DE CONTINGENCIA/ | Em caso de impugnacao, republicagdo do certame, com a revisdo dos itens de qualificagao

SETOR RESPONSAVEL técnica.

RISCO 02

RISCO: Impugnagées do Edital dg licitagao, por motivqs djversos, principalmente os
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

Eg?ll'zl'RA'll') ;\)C AOTROCESSO DE Selegao do Fornecedor

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento
sistematico de sua execucdo por equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais
técnicos habilitados para a fungao.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do Departamento
de Engenharia do municipio, revisdo dos projetos e or¢amento, de preferéncia por

profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboracéo.
~ . Em casos de impugnagdes por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsaveis
AGOES DE  CONTINGENCIA/ | tacnicos que procedam com as corregdes.
SETOR RESPONSAVEL
Republicagéo do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.
RISCO 03
O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua
RISCO: execugao ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro
dos parametros estimados pela Administragao.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIiVEL DE RISCO ALTO
FASE DO PROCESSO  DE Selecéo do Fornecedor
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Necessidade de republicacdo da licitagdo ou da realizagdo de dispensa de licitagéo,
DANOS: impactando no planejamento da Administragéo

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Correto planejamento das exigéncias postas para a contratagéo.

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse

ACOES DE CONTINGENCIA/ | pelo servico no caso da licitagdo deserta ou revisdo dos valores estimados no caso de

SETOR licitagdo fracassada para uma possivel repeti¢do do certame.
Contratag&o emergencial caso a repeti¢éo do certame também reste fracassada.

RISCO 04

RISCO: A empresa v~enced9ra do cgrtamt'a quando convgcada, nao assinar o termo de
contrato ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO ?ROCESSO DE Execugéo Contratual

CONTRATAGAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, san¢bes que contemplem esta situagao.

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitagdo e enviar o
contrato para assinatura dentro do prazo de vigéncia da proposta.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO”

98




Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO o

ADM., 2021-2024
Nos termos dos §§ 2° e 4° do art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragdo do contrato nas condigdes
ofertadas pelo licitante vencedor, e na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a
contratagdo nos termos do § 2° da Lei 14.133, deste artigo, a Administragao, observados o

ACOES DE CONTINGENCIA/ | valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera, convocar os

SETOR RESPONSAVEL licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengdo de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario ou adjudicar e
celebrar o contrato nas condigcbes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatdria, quando frustrada a negociagao de melhor condigéo..
Aplicar as sangdes previstas na contratacéo.

RISCO 05

RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO _ PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, san¢des que contemplem esta situagao.

Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias
contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a
ocorréncia de atrasos.

ACOES _DE QONTINGENCIN Aplicagdo das sancdes previstas na contratagéo
SETOR RESPONSAVEL plicag goesp 6a0.
RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, apés a emissdao da Ordem de Servigo, por
RISCO: restricoes da Contratante (liberagdo do local de implantagdo, necessidade de
execugao prévia de outro servigo, interferéncias com outras atividades etc).
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO _ PROCESSO DE Execugéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
DANOS Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com mobilizagéo e

desmobilizagdo da equipe e de equipamentos, alugleis de estruturas para abrigar os
canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser reclamados
pela Contratada.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Verificar junto ao setor competente, antes da emisséo da Ordem de Servigo, se ha algum
impedimento para inicio da execugdo dos servicos nos prazos determinados na
contratagao.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que a Contratada néo realize a
mobilizag&o até que os servigos sejam novamente liberados.

Verificar a necessidade de alteragbes contratuais para prorrogagdo dos prazos de
execucao e vigéncia do contratato.
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RISCO 07
. Alteragdes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por solicitagdo da
RISCO:
Contratante.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO  DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Aumento dos custos inicialmente previstos para execugao do objeto.
DANOS:

Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Elaboracédo dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, baseado no
Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.

AGCOES DE QONTINGENCIA/ Revisdo do escopo da contratacdo, realizando-se uma alteragéo contratual de prazo e/ou

SETOR RESPONSAVEL financeira, a ser analisada no caso concreto.

RISCO 08

RISCO: Identificagdo de falhas ou omiss6es em qualquer das pegas, orcamentos, plantas,
) especificagbes ou memoriais que compde a contratagdo, que sejam irrelevantes.

PROBABILIDADE: Alta

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO  DE Execugdo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento
sistematico de sua execugdo por equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais
técnicos habilitados para a fungao.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do Departamento
de Engenharia do municipio, revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por
profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serdo absorvidos pela
Contratada.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definicdo de subestimativas ou
superestimativas relevantes para o objeto.

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteracdo contratual devera ser negada

AGOES DE  CONTINGENCIA/ pela fiscalizagao. Observar 0 Acérdao 1.977/2013
SETOR RESPONSAVEL L . T
- Plenério do Tribunal de Contas da Uni&o.
RISCO 09
Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
. especificagbes ou memoriais que compde a contratagdo, em que a obrigagdo de
RISCO: . . . -
fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no instrumento convocatério
elou seus anexos
PROBABILIDADE: Baixa
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IMPACTO: Baixo

NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO _ I_DROCESSO DE Execugéo Contratual

CONTRATAGAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugédo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento
sistematico de sua execucdo por equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais
técnicos habilitados para a fungao.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do Departamento
de Engenharia do municipio, revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por
profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serdo absorvidos pela
Contratada.

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragao contratual devera ser negada

AGOES DE CONTINGENCIA/ pela fiscalizagao. Observar 0 Acérdao 1.977/2013
SETOR RESPONSAVEL - . L
- Plenério do Tribunal de Contas da Uni&o.
RISCO 10
RISCO: Identificagdo de falhas ou omissées em qualquer das pegas, orcamentos, plantas,
) especificagbes ou memoriais que compde a contratagdo, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIiVEL DE RISCO ALTO
FASE DO PROCESSO  DE Execugdo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, acompanhamento
sistematico de sua execugdo por equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais
técnicos habilitados para a fungéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do Departamento
de Engenharia do municipio, revisdo dos projetos e orgamento, de preferéncia por
profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definicdo de subestimativas ou
superestimativas relevantes para o objeto.

Apds avaliagéo da Fiscalizagdo Técnica do Contrato e desde que sejam atendidadas as

AGOES DE  CONTINGENCIA/ | demais exigéncias postas no Acérdao 1.977

SETOR RESPONSAVEL /12013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteragéo contratual a autoridade
competente.

RISCO 11
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Diferenca entre os quantitativos da planilha de orgamento e os quantitativos que

RISCO: serdo efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao objeto ou a
alguns servigos que compde o objeto.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO F_’ROCESSO DE Execugéo Contratual

CONTRATAGAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execucéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servicos a serem executados podem ser
definidos com precisdo, optou-se por adotar o regime de execugdo de empreitada por
prego global.

Para as obras contratadas no regime de empreitada por prego global, a remuneracéo da

AGCOES DE QONTINGENCIA/ contratada sera ap6s a execugdo de cada etapa, previamente definida no cronograma

SETOR RESPONSAVEL fisico-financeiro. As medigdes de campo das quantidades realizadas devem ser precisas
apenas o suficiente para definir o percentual executado.

RISCO 12

RISCO: Precos de insumos que compde a execugao do objeto abaixo do pre¢o de mercado.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO _ PROCESSO  DE Execucéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteragéo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que ndo seré realizada alteragéo contratual
para aumento dos pregos fornecidos pela Contratada, em nenhuma hipétese.

AGCOES DE QONTINGENCIAI Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteracdo contratual devera ser negada
SETOR RESPONSAVEL pela fiscalizagéo.
RISCO 13
RISCO: Execugdo dos servigos com qualidade abaixo da especificada na contratagao e/ou
) em desacordo com normas técnicas e legislagoes vigentes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO ALTO
FASE DO PROCESSO  DE Execugdo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Alteragéo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS:

Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de refazimento de servigos.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Fiscalizar  continuamente dos realizando  visitas

in loco.

a  execucao Servicos,
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Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta situagao.

Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a necessidade de correcéo de

AGOES DE  CONTINGENCIA/ algum servico ja executado.
SETOR RESPONSAVEL
Aplicagdo das sangdes previstas na contratacéo.
RISCO 14
RISCO: Alteragdo da legislagdo, regulamentos e normas que causem alteragées no projeto
) inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO = PROCESSO DE Execugéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugédo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Nao identificadas.

ACOES DE QONTINGENCIA/ Revisdo do escopo da contratacdo, realizando-se uma alteragéo contratual de prazo e/ou
SETOR RESPONSAVEL financeira, a ser analisada no caso concreto.
RISCO 15
. Descumprimento das obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
RISCO:
Contratada.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO _ PROCESSO DE Execugéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugdo do objeto.
DANOS:

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a responsabilidade exclusiva da Contratada
sobre 0 pagamento das obrigag@es trabalhistas, previdenciarias e com FGTS.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta situagao.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, solicitando, nos termos da Instrugéo
Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatérios de cumprimento das
obrigag@es trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e
a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢des sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato.

AGOES DE QONTINGENCIAI
SETOR RESPONSAVEL

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situagéo seja regularizada.
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Rescisdo contratual.

RISCO 16
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servigos.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO F_’ROCESSO DE Execugéo Contratual
CONTRATAGAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou perturbagéo funcional que
DANOS: causa a morte ou a perda ou redugéo, permanente ou temporaria, da capacidade para o

trabalho

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera responder por
qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos.

rever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera cumprir as Normas
Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho.

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalizacéo, as condi¢des do canteiro de
obras, verificando a utilizacdo de Equipamentos de Protegdo Individual e a instalagdo de
Equipamentos de Protecéo Coletiva.

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relagdo as normas de
seguranga no trabalho.

Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar processo para aplicagéo das sancoes
previstas na contratagéo.

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos administrativos

AGCOES DE CONTINGENCIA/ L - inhe 2 fiscalizacdo a C Lo

SETOR RESPONSAVEL necessarios junto aos 6rgdos cgmpeteptes e encaminhe a fiscalizagdo a Comunicagéo de
Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a Previdéncia Social.

RISCO 17

RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO ~ PROCESSO  DE Execucdo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, que a Contratada deverd manter vigilncia
da obra e se responsabilizara pelos danos e prejuizos oriundos de roubos e furtos.

AGOES _DE QONTINGENCW Néo identificadas.

SETOR RESPONSAVEL

RISCO 18

RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NiVEL DE RISCO BAIXO
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FASE DO _ PROCESSO DE Execugéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Compartilhado

DANOS: Atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com os prejuizos
advindos de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas dos Ultimos 12 meses, sendo
justificavel atrasos na execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da média
historica.

Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do prazo de execucéo do objeto pela Contratada,

ACOES DE QONTINGENCIA/ se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo,

SETOR RESPONSAVEL realizar a prorrogacdo do prazo de execucgdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de
prorrogagado da vigéncia contratual.

RISCO 19
Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao da obra,

RISCO: nédo decorrentes de alteragoes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos
de custos superiores aos indices de reajuste contratual.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracéo dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com aumento nos
custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugdo da obra, ndo decorrentes de
alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos
indices de reajuste contratual.

AGCOES DE QONTINGENCIN Nio identificadas

SETOR RESPONSAVEL

RISCO 20
Alteragcao nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao da obra,

RISCO: decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos ou
redugao de custos.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO _ PROCESSO  DE Execucéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Compartilhado

DANOS: Alteragéo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

N3o identificadas

ACOES DE QONTINGENCIN Para estes casos, a Contratante procedera a corre¢do dos valores pagos, considerando as
SETOR RESPONSAVEL novas aliquotas vigente.
RISCO 21
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Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de

RISCO: - N
fendmenos climaticos
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO _ PROCESSO DE Execugéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Alteragéo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS:

Atrasos na execugao do objeto

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as cldusulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com os prejuizos
decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de fenémenos
climaticos

ACOES DE QONTINGENCIA/ Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessarios para entrega do objeto nas

SETOR RESPONSAVEL condigdes inicialmente previstas na contratagao.

RISCO 22

RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO _ PROCESSO DE Execugéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Em caso de atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo, o Contratado podera

DANOS: optar pela suspenséo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a

situagdo, conforme art. 137, §§ 2° e 3° da Lei 14.133/2021.
Atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Licitagdo da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso orgamentario,
indicada pelo setor competente.

Em caso de dificuldades no repasse de recursos or¢gamentarios pelo Governo Federal ou

ég?g: REé)FI’EONS%(\)IEIINGENCIAI Estadual, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensdo da execucdo da obra
pela Contratada.

RISCO 23

RISCO: Rescisao ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Alto

FASE DO _ ?ROCESSO DE Execugéo Contratual

CONTRATAGAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Atrasos para entrega da obra.

DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execug&o da obra.

Necessidade de realizagcdo de nova licitagdo ou de contratagdo de remanescente,
impactando no planejamento da Administragao
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

RESPONSAVEL Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta situagao.

Instaurar processo para aplicagdo das penalidades a Contratada.

ACOES DE  CONTINGENCIA/ Convocagéo dos demais licitantes classificados para a contratagdo de remanescente de
SETOR RESPONSAVEL obra, de servigco ou de fornecimento em consequéncia de rescisao contratual, observados
0s mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2° e 4° deste do art. 90 da Lei 14.133/2021, no
caso recusa providenciar nova licitagdo para remanescente de obra.

DEFINIGOES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente,
qualitatva ~ ou  quantitativamente, ou se  descrita  utilizando-se  termos  gerais ou  matematicos.
Impacto: resultado de um evento que afeta 0s objetivos.
Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagéo de riscos, expressa em termos da combinagédo das consequéncias e de
suas probabilidades

Santo Antonio do Aracangua, 16 de Agosto de 2023.

ALEXANDRE FARINELI FERREIRA
Diretor do Departamento de Agua e Esgoto
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ANEXO XVI
CONTRATO N°__ /2024
PROCESSO N° /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N°__ /2024

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO (CONTRATOS)
(REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): __ [ ___

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execugéo contratual,
estaréo sujeitos a anélise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo trémite processual
ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagbes de interesse,
Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonéncia
com o estabelecido na Resolugéo n°® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, seréo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informacOes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no médulo eletronico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020,
conforme “Declara¢do(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, ___ DE DE 2024.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA  HOMOLOGACAO DO CERTAME OU  RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome:
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Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) = O Termo de Ciéncia e Notificagéo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por
processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipétese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso
acrescido pela Resolugéo n° 11/2021)
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ANEXO XVII
CONTRATO N°__ /2024
PROCESSO N° /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024
ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Nome:

Cargo:

CPF:

Periodo de gestao:

Obs: 1. Todos os campos sédo de preenchimento obrigatorio.

2. Repetir o0 quadro, se necessario, informando todos os responsaveis durante o exercicio.

3. Anexar a “Declaragdo de Atualizagdo Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo TCESP
— CadTCESP”, por ocasido da remessa do presente documento ao TCESP.

As informagbes pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no médulo eletrbnico do Cadastro TCESP,
conforme previsto no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declara¢do de Atualizagdo Cadastral” ora

anexada (s).

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, ___ DE DE 2024.

SERGIO DOMINGOS DA SILVA
Diretor do Departamento de Licitacéo
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ANEXO XVIiI

ANEXO LC-02 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP
CONTRATO N°__ /2024
PROCESSO N° /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CNPJ N°: 59.764.399/0001-20

CONTRATADA:

CNPJ N°:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA: De __/_/ a_/_|/

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem a disposi¢éo do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, 0s a seguir relacionados, encontram-se
no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposigado do Tribunal de Contas do Estado de
Sé&o Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢ao de todos os seus custos unitarios;

C) previs@o de recursos or¢camentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes decorrentes de obras ou
servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, __ DE DE 2024.

RESPONSAVEL: ROBERTO DONA - PREFEITO
E-MAIL:
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ANEXO XIX
DECRETO N° 3487, DE 30 DE ABRIL DE 2024

Regulamenta o procedimento para a apuracéo de infragdes e aplicacao de san¢des administrativas no ambito do
Poder Executivo Municipal de Santo Antdnio do Aracangua, de que trata a Lei federal n° 14.133, de 2021, e
estabelece outras providéncias.

ROBERTO DONA, Prefeito do Municipio de Santo
Antbnio do Aracangud, Estado de S&o Paulo, etc.
CONSIDERANDO que no dia 1° de abril de 2021 foi promulgada a Nova Lei de
Licitacdes, Lei Federal n° 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o paragrafo Unico do artigo 161 da Lei Federal 14.133/2021,

estabelece que para fins de aplicagdo das sangdes previstas nos incisos I, II, Ill e IV do caput do art. 156 desta

Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de computo e as consequéncias da soma de diversas sangbes
aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.
CONSIDERANDO a possibilidade de cada érgao editar seus préprios regulamentos

nos termos do que dispde o art. 20, § 2° da referida norma;

DECRETA:

CAPITULOI
DAS DISPOSIGOES GERAIS

Art. 1° - Este Decreto regulamenta os procedimentos para a apuragdo de infragbes e aplicagdo de sangdes
administrativas aos fornecedores licitantes ou contratados, no ambito do Poder Executivo Municipal, nos termos
dos arts. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163 da Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Art. 2° - O disposto neste Decreto abrange todos os 6rgdos da administragéo direta do Poder Executivo
municipal de Santo Antdnio do Aracangua.

Art. 3° - Para os efeitos do disposto neste Decreto, consideram-se

| - adverténcia: comunicagdo formal ao fornecedor, ap6s a instauragao do processo administrativo sancionador,
advertindo-o sobre o descumprimento de obrigagéo legal assumida, clausula contratual ou falha na execugéo
do servico ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada;

Il - descumprimento de pequena relevancia: descumprimento de obrigagdes ou deveres instrumentais ou
formais que ndo impactam objetivamente na execugdo do contrato, bem como ndo causam prejuizos a
Administragao;

Il - multa: san¢do de natureza pecuniaria e sua aplicacdo se dara na gradacgdo prevista no instrumento
convocatério ou no contrato quando houver atraso injustificado no cumprimento da obrigagdo contratual, e em
decorréncia da inexecugao parcial ou total do objeto da contratagao;

IV - multa compensatéria: aplicada nas hipoteses de descumprimento de obrigagdes contratuais, sendo
estabelecida em razdo do grau de importéncia da obrigagdo desatendida, na forma prevista em instrumento
convocatorio ou contrato, objetivando-se a compensagéo das eventuais perdas nas quais a Administragéo tenha
incorrido;
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VI - multa de mora: aplicada nas hipéteses de atraso injustificado na execugéo do contrato, na forma prevista
em instrumento convocatério ou contrato, conforme previsto no art. 162 da Lei federal n® 14.133, de 2021.

Secao |
Das Infragoes e San¢oes Administrativas

Art. 4° - Ao fornecedor licitante ou contratado responsavel pelas infragdes administrativas dispostas no art. 155
da Lei federal n® 14.133, de 2021, serdo aplicadas as seguintes sangbes, observado o devido processo legal e
assegurados o contraditorio e a ampla defesa:

| - adverténcia;

Il - multa:

a) compensatoria;

b) de mora.

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

§1° - A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracéo a converta em compensatoria e promova
a extingcdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste Decreto.

§ 2° - As sancg0es previstas nos incisos |, Ill € IV do caput deste artigo poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a sangao prevista na alinea “a” do inciso Il do caput deste artigo.

Art. 5° - A sancdo de adverténcia sera aplicada como instrumento de didlogo e corregdo de conduta nas
seguintes hipéteses, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave:

| - descumprimento de pequena relevancia;

Il - inexecugao parcial de obrigagao contratual.
Art. 6° - A sancdo de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no
art. 155 da Lei federal n° 14.133, de 2021, calculada na forma prevista no instrumento convocatério ou no
contrato, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor contratado, observando-se os seguintes parametros:
I - de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:
a) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
Il - 0,5% (cinco décimos por cento) de multa de mora por dia de atraso sobre o valor da parcela dos
servigos ou obras ndo executados ou entrega de bens sobre o valor inadimplido, ndo podendo

ultrapassar 20% (vinte por cento) do contrato.

Il - 0,07% (sete centésimos por cento) de multa de mora por dia de atraso do valor a ser contratado, até o
maximo de 2% (dois por cento), para o atraso da apresentagéo da garantia.
IV - 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de:
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a) recusa do adjudicatario em efetuar o reforgo de garantia contratual;

b) n&o celebrar o contrato ou nédo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecugao
parcial do contrato;

VI -20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentacdo de declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou declaracdo falsa durante a
licitagao ou a execucao do contrato;

b) fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execugao do contrato;

c) comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

f) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

g) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificacdes contratadas;

h) dar causa a inexecug&o parcial do contrato que resulte em grave dano a Administragéo, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

i) dar causa a inexecugéo total do objeto do contrato.
Paragrafo tnico - Nos contratos ou nas atas de registro de prego que ainda ndo foram celebrados, o percentual
de que trata o caput deste artigo e seus incisos, para célculo da multa, incidira sobre o valor estimado da

contratagéo.

Art. 7° - O valor da multa aplicada sera retido dos pagamentos devidos pelo 6rgdo ou entidade, incluindo os
pagamentos decorrentes de outros contratos firmados com o contratado.

Paragrafo unico - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada, paga por meio de documento de Arrecadagdo de Receitas Municipais ou
cobrada judicialmente.

Art. 8° - Sera aplicada a sangdo de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Antonio do
Aracangua, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando néo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave,
observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

| - dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢ao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecucao total do contrato;
Il - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

IV - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
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V - néo celebrar o contrato ou a ata de registros de pre¢o ou nao entregar a documentagao exigida para
a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VI - ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

§ 1° - Aos responsaveis pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV e V do caput deste artigo
sera aplicada a sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Municipal pelo prazo
de até 2 (dois) anos.

§ 2° - Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso Il do caput deste artigo sera aplicada a
sangao de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Anténio do Aracangué pelo prazo de até
3 (trés) anos.

§ 3° Aos responsaveis pela infragcdo administrativa prevista no inciso VI do caput deste artigo sera aplicada a
sangao de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Anténio do Aracangué pelo prazo de até
1 (um) ano.

Art. 9° - Sera aplicada a sanc¢ao de declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

| - apresentar declaragcao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagao ou a execugao do contrato;

Il - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

Il - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

V - praticar ato lesivo previsto no caput do art. 5° da Lei federal n® 12.846, de 2013.

§ 1° - Sera aplicada a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica
Direta e Indireta de todos os entes federativos, no caso das infragdes previstas no caput do art. 9° deste Decreto,
pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposigéo de penalidade mais grave.

§ 2° - Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput deste artigo sera aplicada
sancédo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica Direta e Indireta de
todos os entes federativos pelo prazo de até 4 (quatro) anos.

§ 3° - Aos responsaveis pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, Il e V do caput deste artigo sera
aplicada a sancéo de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e
Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6 (seis) anos.

§ 4° Aos responséveis pela infracdo administrativa prevista no inciso IV do caput deste artigo seré aplicada a
sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e Indireta de
todos os entes federativos pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Art. 10 - A aplicacdo da declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica,
precedida de analise juridica, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade.

Art. 11 - O cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma licitagdo ou relagdo contratual sujeitara o
infrator & sancdo cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em
qualquer caso, as demais infragdes como circunstancia agravante.
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§ 1° Nao se aplica a regra prevista no caput deste artigo se ja houver ocorrido o julgamento ou, pelo estagio
processual, revelar-se inconveniente a avaliagdo conjunta dos fatos.

§ 2° O disposto no caput deste artigo néo afasta a possibilidade de aplicagéo da pena de multa cumulativamente
a sangdo mais grave.

Art. 12 - Na aplicacdo das sangdes, a Administragdo deve observar:
| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela provierem para a Administragéo, para o funcionamento dos servicos publicos ou para o
interesse coletivo;

V - a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel pela infragao, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

§ 1° Sdo circunstancias agravantes:

| - a pratica da infragdo com violagdo de dever inerente a cargo, oficio ou profisséo;

Il - o conluio entre fornecedores para a pratica da infragéo;

Il - a apresentacdo de documento falso no curso do processo administrativo de apuragdo de responsabilidade;
IV - a reincidéncia;

V - a prética de qualquer uma das infragbes absorvidas, na forma do disposto no art. 11 deste Decreto.

§ 2° - Verifica-se a reincidéncia quando o acusado comete nova infragdo, depois de condenado definitivamente
por infragao anterior.

§ 3° Para efeito de reincidéncia:

| — considera-se a decisdo proferida no &mbito da Administragcdo Publica Direta e Indireta de todos os entes
federativos, se imposta a pena de declaragéo de inidoneidade de licitar e contratar;

Il - ndo prevalece a condenagdo anterior, se entre a data da publicagdo da decisao definitiva dessa e a do
cometimento da nova infragdo tiver decorrido periodo de tempo superior a 5 (cinco) anos;

[l - ndo se verifica, se tiver ocorrido a reabilitagdo em relagao a infragéo anterior.
§ 4° Séo circunstancias atenuantes:

| - a primariedade;

Il — procurar evitar ou minorar as consequéncias da infrago antes do julgamento;
Il - reparar o dano antes do julgamento;

IV — confessar a autoria da infrag&o.
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§ 5° - Considera-se primario aquele que nao tenha sido condenado definitivamente por infragdo administrativa
prevista em lei ou ja tenha sido reabilitado.

Secao lll
Da Instauragdo do Processo Administrativo Sancionador

Art. 13 - Constatada a ocorréncia de infragdo administrativa disposta no art. 155 da Lei federal n° 14.133, de
2021, o agente publico responsavel pela licitagao ou pela fiscalizagdo do contrato ou da ata de registro de pregos
devera:

| — notificar o fornecedor para apresentar justificativa e providéncias para a corre¢ao da irregularidade no prazo
de 2 (dois) dias Uteis;

Il — analisar a justificativa de que trata o inciso | do caput deste artigo.

Art. 14 - Rejeitada a justificativa de que tratam os incisos | e Il do caput do art. 13 deste Decreto, 0 agente
publico responsavel pela licitagdo ou pela fiscalizagdo do contrato ou da ata de registro de pregos emitira parecer
técnico fundamentado, ou documento equivalente, e o encaminhara ao respectivo ordenador de despesas, nos
casos de licitagdo, ou ao gestor do contrato ou da ata de registro de pregos.

Paragrafo unico - O parecer técnico fundamentado ou documento equivalente de que trata o caput devera
conter os dados de identificagdo do fornecedor, a descri¢do da infracdo constatada e a sang&o correspondente,
conforme dispositivos legais, regulamentares e contratuais.

Art. 15 - O ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de
precos devera realizar juizo de admissibilidade relativo ao parecer técnico fundamentado de que trata o caput do
art. 14 deste Decreto, com vistas a:

| — avaliar se € cabivel a instauragéo de processo administrativo sancionador;

Il — tomar medidas administrativas de saneamento para a mitigagdo de riscos de nova ocorréncia na hipétese de
simples impropriedade formal.

Art. 16 - Positivo o juizo de admissibilidade de que trata o caput do art. 15 deste Decreto, o ordenador de
despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de pregos devera instaurar
processo administrativo sancionador.

Secao IV
Da Conducao do Processo Administrativo Sancionador

Art. 17 - O processo administrativo sancionador devera ser conduzido por comissao sancionadora composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis.

§ 1° - O processo administrativo sancionador para apuragdo de infragbes que impliquem unicamente nas
sangdes de adverténcia ou multa poderéa ser conduzido por servidor efetivo designado.

§ 2° - Em 6rgéo ou entidade da Administragéo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado por servidores
estatutarios, a comisséo a que se refere o caput deste artigo serad composta por 2 (dois) ou mais empregados
publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de
tempo de servigo no 6rgdo ou unidade.

Art. 18 - A comisséo sancionadora podera solicitar a colaboragéo de outros 6rgdos para a instrugao processual.
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Art. 19 - Iniciado o processo administrativo sancionador, o responsavel pela sua condugdo ou a comisséo

sancionadora devera intimar o fornecedor para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretende produzir.

§ 1° - A notificago para defesa de intimac&o deverd conter, no minimo, a descri¢cdo dos fatos imputados, o
dispositivo pertinente a infragéo, a identificagdo do fornecedor ou os elementos pelos quais se possa identifica-
lo.

§ 2° - A notificagdo que se refere 0 § 1° do caput deste artigo serd enviada por uma das formas abaixo,
observando-se a ordem de preferéncia:

| — envio ao enderego eletrbnico dos representantes credenciados ou do fornecedor cadastrado, com
comprovante de recebimento,

Il — envio pelo correio, com aviso de recebimento,
Il - entregue ao fornecedor mediante recibo; ou

IV — publicacdo no Diério Oficial do Estado (DOE), quando comegaré a contar o prazo de 15 (quinze) dias Uteis
para apresentagao de defesa prévia.

§ 3° - Em observancia ao disposto no § 4° do art. 137 da Lei federal n°® 14.133, de 2021, os emitentes das
garantias de contratacdes de obras, servigos e fornecimentos deveréo ser notificados pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo sancionador para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais.

Art. 20 - Serdo indeferidas pela comissdo sancionadora ou pelo responsavel pela condugdo do processo
administrativo sancionador, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias,
protelatérias ou intempestivas.

Art. 21 - Na hipotese de deferimento de pedido de produgéo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo sancionadora ou pelo responsavel pela condugéo, o fornecedor podera apresentar
alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

Art. 22 - A comissdo sancionadora ou 0 responsavel pela condugdo do processo administrativo sancionador
devera elaborar e remeter ao ordenador de despesas, nos casos de licitagao, ou ao gestor do contrato ou da ata
de registro de pregos, relatério final conclusivo quanto a inocéncia ou a responsabilidade do fornecedor, que
contenha:

| - os fatos analisados;

Il - os dispositivos legais, regulamentares e contratuais infringidos, se for o caso;

Il - a analise das manifestagdes de defesa apresentadas, se for o caso;

IV — as sangdes a que esta sujeito o fornecedor, se for o caso.

§ 1° - O relatdrio de que trata o caput deste artigo podera propor a absolvigéo por insuficiéncia de provas quanto
a autoria e ou a materialidade.

§ 2° - O relatério final conclusivo de que trata o caput deste artigo podera conter sugestdes sobre medidas que
podem ser adotadas pelo Municipio de Santo Anténio do Aracangua, objetivando evitar a repeticao de fatos ou
irregularidades semelhantes aos apurados no processo administrativo sancionador.

Secao V
Da Aplicagdo de Sangao e da Fase Recursal
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Art. 23 - O ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de
precos, devera proferir sua decisao, submetendo-a a autoridade competente, ele podera acolher integralmente,
parcialmente ou recusar as razdes expostas no relatorio final, conforme o caput do art. 22 deste Decreto.

§ 1° - O fornecedor sera informado da decisdo da autoridade competente, de que trata o caput deste artigo, por
meio de oficio, nos termos do § 2° do caput do art. 22 deste Decreto, quando abre-se prazo para apresentagéo
de recurso ou pedido de reconsideragao.

§ 2° - Tratando-se da sang&o de declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, o ordenador de despesas,
nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de precos fundamentara seu entendimento e
encaminhara o processo para manifestacdo juridica e posteriormente para autoridade maxima da entidade, que:

| - decidiré entre o acolhimento da defesa do fornecedor ou a aplicagéo da san¢éo; e

Il - publicara o extrato da decisao no site eletrénico do municipio ou em jornal de circulagdo local ou regional ou
no DOE.

Art. 24 - Da decisédo que aplica as penalidades de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

Art. 25 - O recurso previsto no art. 24 deste Decreto, sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo
recorrida, que, se nao reconsiderar a decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos, nos termos do paragrafo tnico do art. 166 da Lei federal n° 14.133, de 2021.

Art. 26 - Da decisdo que aplica a penalidade de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar cabera
apenas pedido de reconsideragdo a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data do
recebimento da intimac&o, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

Art. 27 - O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida, até que
sobrevenha deciso final da autoridade competente.

Art. 28 - O pedido de reconsideracdo sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

Art. 29 - Nas sancOes aplicadas nas atas de registro de precos e nos contratos centralizados, em que houver
orgao ou unidade gerenciadora, devera ser observada a seguinte instrugao:

| — as sangdes de adverténcias e multas deverdo ser aplicadas pela propria unidade participante e comunicadas
a unidade gerenciadora do contrato ou da ata de registro de prego;

Il - as sanc¢bes de impedimento e a declaragdo de inidoneidade deverdo ser aplicadas pelo gerenciador do
contrato ou da ata de registro de pregos, por iniciativa propria ou mediante solicitagdo de aplicagdo de sangao
pelo gestor da ata de registro de pregos da unidade participante.

Secgéo Vi
Do Coémputo das Sangoes

Art. 30 - Sobrevindo nova condenagéo, no curso do periodo de vigéncia das sang¢des indicadas nos incisos Ill e
IV do caput do art. 4° deste Decreto, serd somado ao periodo remanescente o tempo fixado na nova deciséo
condenatdria, reiniciando-se os efeitos das sangdes.

§ 1° - No computo das sangdes, nos termos do caput deste artigo, devera ser observado o prazo maximo de 6
(seis) anos em que o condenado ficara impedido de licitar ou contratar com a Administragéo Publica.
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§ 2° - Em qualquer caso, a unificagdo das san¢des néo podera resultar em cumprimento inferior & metade do
total fixado na condenagéo, ainda que ultrapasse o prazo de 6 (seis) anos previsto no § 1° do caput deste artigo.

§ 3° - No computo das sangdes, nos termos do caput deste artigo, contam-se as condenagbes em meses,
desprezando-se os dias, respeitando-se o limite maximo previsto no § 1° deste artigo, orientado pelo termo inicial
da primeira condenacao.

Art. 31 - S&o independentes e operam efeitos independentes as infragbes autdnomas praticadas por
fornecedores.

Paragrafo Unico - As sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 4° deste Decreto seréo aplicadas de
modo independente em relagdo a cada infragdo diversa cometida.

Secao VI
Do Registro das Penalidades

Art. 32 — O Departamento de Licitacdo ou setor de gestdo de contratos da Administragdo deverdo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da aplicagdo da sang¢do da qual ndo caiba mais recurso,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas no site do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo e para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo
Federal.

Secao VIII
Da Reabilitagdo e da Desconsideragao da Personalidade Juridica

Art. 33 - E admitida a reabilitagdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, em
conformidade com o art. 163 da Lei federal n°® 14.133, de 2021.

Art. 34 - A personalidade juridica do fornecedor infrator podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica de atos ilicitos previstos na Lei federal n® 14.133,
de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial.

§1° - Desconsiderada a personalidade juridica, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagao de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado.

§2° - Nas hipdteses de desconsideragédo da personalidade juridica, de que trata o caput deste artigo, seréo
observados o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

§3° - O processo podera ser instaurado exclusivamente contra administradores e sdcios que possuem poderes
de administracéo, se identificada pratica de subterfigios que visam burlar os objetivos legais da prépria sangdo
administrativa.

Secdo IX
Do Julgamento Conjunto de Atos Lesivos contra a Administracao e da Prescrigao

Art. 35. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei federal n® 14,133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragéo Publica, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei federal
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na Lei federal n° 12.846, de 2013.

Art. 36 - A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administragéo, e sera
interrompida ou suspensa conforme previsao do § 4° do caput do art. 158 a Lei federal n° 14.133, de 2021.
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CAPITULO VIl _
DAS DISPOSIGOES FINAIS

Art. 37 - O fiscal e o gestor do contrato ou da ata de registro de precos contarédo com o apoio de 6rgdos de
assessoramento juridico e de controle interno para o desempenho das fungdes essenciais a execugdo do
disposto neste Decreto e na Lei federal n° 14.133, de 2021.

Art. 38 — O Poder Executivo de Santo Antonio do Aracangud, nas matérias de sua competéncia, podera editar

regulamentos e orientagdes complementares quanto a procedimentos, modelos e materiais de apoio, bem como,
desenvolver ferramentas visando a automac&o dos instrumentos previstos neste Decreto.

Art. 39 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacéo.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, 30 de Abril de 2.024 - 30 Anos de Emancipagéo

Administrativa do Municipio.

ROBERTO DONA
- Prefeito Municipal -

Publicado por Afixacdo no Quadro de Avisos deste Municipio, nesta data.
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