Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO o

ADM. 2021-2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 773700/2024
MODALIDADE - CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2024 - T 1P O - MENOR PREGO GLOBAL
EDITAL N° 002/2024

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, Estado da Sao Paulo, tora publica e dé ciéncia
aos interessados que fara realizar licitagio na modalidlade CONCORRENCIA PUBLICA, tipo MENOR
PREGO GLOBAL, MODO DE DISPUTA ABERTO, CRITERIO DE ADJUDICAGAO GLOBAL, SOB A
FORMA DE EXECUGAO INDIRETA, NO REGIME DE CONTRATACAO DE EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, nos termos da Lei Federal N° 14.133, de 2021, da Lei Complementar n® 123, de 2006 com as
suas alteragdes, bem como as demais legislagdes correlatas e demais exigéncias previstas neste Edital e
seus Anexos, que objetiva a Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo dos servigos de
recapeamento asfaltico em trecho urbano da sede do municipio de Santo Antbnio do Aracangud,
englobando materiais e mao-de-obra, tipo CBUQ, construgdes de SARJETOES e SINALIZAGAO das vias,
conforme especificagdes detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO,
PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS anexos a esse
processo; sendo elas: Rua ADIMAR BEIJA-FLOR, ANDROMEDE ZALDIN DE SILOS, ADEMIR
CARVALHO DA COSTA COM RUA VALTRUIRDI SEBASTIAO MIGUEL E EMILIA PEREIRA DOS
SANTOS GONCALVES, com Recursos provenientes do Governo do Estado de Sao Paulo, CONVENIO N°
103652/2023 e Recursos Proprios.

O Edital e seus Anexos estardo disponibilizados, na integra, no enderego eletronico
WWW.Saaracangua.sp.gov.br.

Maiores informagdes pelo fone (18) 3639-9029, em horério de expediente, das 08h00min as 12h00min e
das 13h00 as 17h00min, e/ou pelo endereco eletrdnico licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

Link para Download do edital: https://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos, bem como,
dos elementos que o integram, assim como, (Termo de Referéncia, memorial descritivo, Planilha
Orgcamentaria, anteprojetos e Minuta de Contrato).

ABERTURA DOS ENVELOPES - Os envelopes 01 (Proposta de Precos) e 02 (Documentos de
Habilitagdo) deverdo ser entregues no Departamento de Licitagdes, situada na RUA DR. PIO PRADO, N°
285, BAIRRO CENTRO, CEP 16130-000, SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, onde ocorrera a
sessao publica de forma presencial até as 14:00 horas do dia 23 de Maio de 2024.

Os conjuntos de documentos relativos & habilitagdo e a proposta de pregos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante.

Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais
para entregar os envelopes com a documentacédo e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via
Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horarios finais para recebimento,
constantes neste Edital. A correspondéncia devera ser enderegada com aviso de recebimento para a
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Comissao de Contratagcdo/Agente de Contratagdo no endereco RUA DR. PIO PRADO, N° 285, BAIRRO
CENTRO, CEP 16130-000, SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP e conter os dois envelopes acima
mencionados, além das declaragbes complementares, com antecedéncia minima de 01 (uma) hora do
momento marcado para abertura da sess&o publica.

JUSTIFICATIVA PARA FORMA PRESENCIAL

Art. 176. Os Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terdo o prazo de 6 (seis) anos, contado
da data de publica¢do desta Lei, para cumprimento:

[...]

I - da obrigatoriedade de realizagdo da licitagdo sob a forma eletronica a que se refere o § 2° do art.
17 desta Lei;
Portanto, a sesséo publica sera registrada em ata e gravada em &udio e video

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitagdo € a O objeto desta licitagdo é a Contratacdo de Empreitada por Prego Global,
disposto no art. 6°, inciso XXIX da Lei n® 14.133/2021, a se realizar na modalidade concorréncia, nos termos
do art. 28, inciso Il da Lei n® 14.133/2021, com critério de julgamento do tipo MENOR PREGO GLOBAL
para realizagéo dos servicos de recapeamento asfaltico em trecho urbano da sede do municipio de Santo
Antonio do Aracangua, englobando materiais e mao-de-obra, tipo CBUQ, construgdes de SARJETOES e
SINALIZAGAO das vias, conforme especificacdes detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL
DE CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS
anexos a esse processo; sendo elas: Rua ADIMAR BEIJA-FLOR, ANDROMEDE ZALDIN DE SILOS,
ADEMIR CARVALHO DA COSTA COM RUA VALTRUIRDI SEBASTIAO MIGUEL E EMILIA PEREIRA
DOS SANTOS GONCALVES., conforme condigbes, quantidades, especificagbes € exigéncias
estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor preco, e a adjudicagdo GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO |-A - MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, TERMO DE CONVENIO.

ANEXO I-B - MODELO DE PROPOSTA

ANEXO |-C - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(DENTRO DO ENVELOPE PROPOSTA)

ANEXO Il OU ANEXO II-A - MINUTA DA DECLARACAO DE REQUISITOS DA HABILITAGAO (FORA
DOS ENVELOPES - CREDENCIAMENTO).
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ANEXO Il - MODELO DE PROCURAGAO. (FORA DOS ENVELOPES - CREDENCIAMENTO)

ANEXO IV - MINUTA DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE. (FORA DOS ENVELOPES — CREDENCIAMENTO)

ANEXO V - DECLARAGCAO QUE NO ANO-CALENDARIO DE REALIZAGAO DA LICITAGAO, AINDA NAO
TENHAM CELEBRADO CONTRATOS COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA CUJOS VALORES SOMADOS
EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MAXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (FORA DOS ENVELOPES - CREDENCIAMENTO).

ANEXO VI - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXl DA CONSTITUICAO
FEDERAL. (DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO)

ANEXO VIl - DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA (DENTRO DO ENVELOPES DE
DOCUMENTOS E HABILITAGAO)

ANEXO VIIl - MODELO DE DECLARAGAO QUANTO AO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS
EXIGENCIAS DO EDITAL. (DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITACAQ)

ANEXO IX- DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAO. (DENTRO DO
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO)

ANEXO X - DECLARAGAO DE COMPOSICAO DO QUADRO SOCIETARIO. (DENTRO DO ENVELOPE
DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO).

ANEXO XI - DECLARACAO DO CNAE. (DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE
HABILITACAO)

ANEXO XII - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP NO SEU QUADRO DE PESSOAL. (DENTRO DO ENVELOPE
DE DOCUMENTOS DE HABILITACAO)

ANEXO XIll - DECLARACAO DE ESTAR CIENTE DA OBRIGAGAO DE MANTER O ENDEREGO DA
EMPRESA ATUALIZADO JUNTO AO TCESP. (DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE
HABILITACAO)

ANEXO XIV - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO XV - MATRIZ DE RISCO

ANEXO XVI - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO.
ANEXO XVII - CADASTRO DE RESPONSAVEL.

ANEXO XVIIl - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAQ DO TCE-SP.
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ANEXO XIX -DECRETO REGULAMENTA(;Z\O DAS SANCOES LEI 14.133/2021
NOTA: Os anexos XIV, XVI, XVII e XVIII, serao utilizados na assinatura do contrato.

2.  DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO

2.1. Poderao participar desta Licitagdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao
objeto da licitagdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as
exigéncias, inclusive quanto a documentagéo, constantes deste Edital e seus Anexos.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
Ou por seu representante.

2.3. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.3.1. Aquele que néo atenda as condigdes deste Edital e seus anexos;
2.3.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

2.3.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.3.4. Empresa que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagao em
decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

2.3.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.3.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por explora¢do de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagcdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagao trabalhista;

2.3.8. agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;

2.3.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;

2.3.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam
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configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da
legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.3.11. que se enquadrem nas demais hipoteses previstas no art. 14 da Lei n.° 14.133 de 2021,

2.4. O impedimento de que trata o item 2.3.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo da
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a
sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.5. A vedacdo de que trata o item 2.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

2.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.7. O disposto nos itens 2.3.2 e 2.3.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas,
e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.8. Nao serdo assegurados os beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 para as
pessoas juridicas ou pessoas fisicas que se identificarem como microempresa ou empresas de pequeno
porte conforme previsao do art. 4°, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.9 DA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

2.9.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restrigao.

2.9.2. Havendo alguma restrigdo na comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de cinco dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragéo
publica, para regularizagdo da documentagéo, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

2.9.3. A ndo-regularizagdo da documentag&o, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e na Lei 14.133/21, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagéo.

2.10. Nos termos dos artigos 44, § 1° e 45, da Lei Complementar Federal n° 123/06, com suas alteragdes
posteriores, fica assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
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2.11. Entende-se por empate, para os fins do subitem anterior, aquelas situacdes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

2.12. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do
certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado. Nesse caso, sera conferido o
prazo de 3 (trés) dias para a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em primeiro lugar
apresentar nova planilha orgamentéria, com a adequagao do prego ofertado.

2.12.1. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese
mencionada no caput deste item, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

2.12.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido, seré realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

2.12.3. Na hipétese de ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora deste certame de licitagéo.

2.12.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pelos beneficios da Lei
Complementar Federal n® 123/06, com suas alteragdes posteriores, devera apresentar:

2.12.4.1. DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO OU CERTIDAO SIMPLIFICADA, ambas
expedidas pela respectiva junta comercial com data de expedigao do exercicio atual; OU

2.12.4.2. Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opgéo pelo SIMPLES
obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

2.12.4.3. Quando ndo optante pelo SIMPLES nacional: declaragao de Imposto de Renda
ou Balango Patrimonial e demonstragdo do resultado do exercicio-DRE, comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e II, do artigo 3° da Lei Complementar n°.
123/06;

2.13. A participagéo nas condigdes previstas neste item, implica no reconhecimento de néo se encontrar em
nenhuma das situagdes previstas no paragrafo quarto, do artigo 3°, da Lei Complementar n°® 123/06.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 —Para o credenciamento devera ser apresentados os seguintes documentos:
3.1.1 - Tratando-se Procurador, instrumento publico ou particular de procuragao, assinada

pelo representante da empresa, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para
representa-la em todos os atos do certame, em especial para formular ofertas de lances e para interpor
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recurso ou desistir do direito de recorrer (vide modelo de procuragao constante no ANEXO Ill). No caso
de instrumento particular, o procurador deverd apresentar instrumento constitutivo da empresa. Fica
dispensado a exigéncia de reconhecimento de firma, entretanto o procurador devera apresentar
copia do documento do signatario da procuragado, para confrontar a assinatura do instrumento de
procuragao (Lei 13.726/2018).

3.1.2 - Tratando-se de Representante Legal, cdpia do contrato ou estatuto social da licitante,
quando sua representacao for feita por um de seus socios, dirigente ou assemelhado, acompanhada da ata
de elei¢do da Diretoria em se tratando de sociedade anbnima, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

3.2 — O Representante (legal ou procurador) da empresa interessada devera identificar-se exibindo
documento oficial de identificagdo que contenha foto.

3.3 — ANEXO Il ou ANEXO II-A — Minuta da Declaragédo de Requisitos da Habilitagéo.

3.4 — As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovacao da
regularidade fiscal e/ou trabalhista para 0 momento posterior a fase de habilitagdo, e ter preferéncia no

critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006 e suas alteragdes, deverao apresentar, também para o credenciamento, declaragao,
conforme modelo constante do ANEXO IV de que estdo enquadradas como microempresa ou empresa de
pequeno porte (conforme o caso) nos termos do Art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas
alteragdes, e que querem exercer a preferéncia no critério de desempate no julgamento das propostas de
pregos.

3.4.1 — Nos casos em que as microempresas ou empresas de pequeno porte, ndo estejam com o
Contrato Social regularizado no enquadramento de ME/EPP, deverdo apresentar DECLARAGAO
SIMPLIFICADA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA ou CERTIDAO SIMPLIFICADA
DA JUNTA COMERCIAL.

3.5 - Anexo V - Declaragdo que no ano-calendério de realizagao da licitagéo, ainda nao tenham celebrado
contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 — Sera admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles
podera representar apenas um credenciado.

3.7 - O licitante que ndo contar com representante presente na sessdo ou, ainda que presente, ndo puder
praticar atos em seu nome por conta da apresentagdo de documentagdo defeituosa, ficara impedido de
participar da fase de lances verbais, de negociar pregos, de declarar a inten¢édo de interpor ou de renunciar
ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o prego apresentado na proposta escrita, que ha
de ser considerada para efeito de ordenagédo das propostas e apuragdo do menor prego.

3.8 — Na hipétese de ocorrer lapso do licitante e 0 mesmo colocar os documentos de credenciamento, bem
como qualquer documento pertinente a proposta de pregos dentro do envelope de habilitagao, ou vice-
versa, o respectivo envelope podera ser aberto pelo representante do licitante e retira-la, lacrando-o em
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seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, bem como somente apds o encerramento
do credenciamento é que os envelopes proposta e habilitagdo serdo entregues ao Agente de
Contratac&o/Comisséo de Contratagéo.

3.9 - Encerrada a fase de credenciamento pelo o(a) Agente de Contratagdo/Comisséo de Contragéo, nao
serdo admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatarios.

3.10. Como condicdo prévia para credenciamento, a Comissdo de Contratagdo/Agente de contratagao
verificara o eventual descumprimento das condigdes de participacéo, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e 0o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep) e Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica (https:/certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

b) Relacdo de apenados no Tribunal de Contas do Estado de S& Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

3.10.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

3.11 - A declaragao de pleno atendimento aos requisitos de habilitagdo, os documentos para
credenciamento (contrato social; a procuragao se for o caso) e a declaragao das microempresas e
empresas de pequeno porte de que pretendem fazer uso dos beneficios estabelecidos pelos artigos
42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteragdes, de acordo com
modelos estabelecidos nos Anexos II, II-A, Ill, IV e V ao Edital, deverdo ser apresentados fora dos
Envelopes n°1e 2.

4, DA IMPUGNAGAO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

4.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
Federal n° 14.133/2021 e das demais normas correlatas e vigentes, ou para solicitar esclarecimentos e
providéncias sobre os seus termos, no prazo de até 3 (irés) dias uteis antes da data de abertura do
certame.

42. As impugnacbes ou pedidos de esclarecimentos deverdo ser formulados por escrito e
encaminhados ao endereco eletrénico: licitacao@saaracangua.sp.gov.br, com a indicagéo da modalidade e
numero do certame, a razao social da empresa e seu telefone ou protocolado no setor de protocolo na Rua
Dr. Pio Prado, n°® 285, Bairro Centro, CEP 16130-000, Santo Antdnio do Aracangua/SP, ou pelos correios
no mesmo enderego.
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4.3. As impugnacdes e esclarecimentos seréo respondidos no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, e as respostas integrardo o edital e estardo
disponiveis no site www.saaracangua.sp.gov.br.

4.3.1. Acolhida a impugnagao, seré definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.
5. DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacido de propostas,

lances e de julgamento.

5.2. Cada licitante devera apresentar dois envelopes de documentos, um contendo a proposta de pregos e
o outro os documentos de habilitag&o.

5.2.1. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 01 (uma) hora antes da
abertura da sessao publica.

5.2.2. Nessa hipotese, os dois envelopes deverdo ser acondicionados em invélucro unico,
enderecado diretamente a Comisséo da Contratacdo/Agente de Contratagdo, com a seguinte
identificacéo:

A COMISSAO DE CONTRATAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP
CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024

SESSAODIA | [2024AS _: HORAS

5.2.3. Os envelopes que n&o forem entregues nas condigdes acima estipuladas ndo geraréo efeitos
como proposta.

5.3. Os conjuntos de proposta de precos e documentos relativos a habilitacdo deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do
licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP
CONCORRENCIA PUBLICAN® /2024

PROCESSON° /2024

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N°

ENTREGA DOS ENVELOPESDIA /| /2024 -atéas __ :  horas.
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ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP
CONCORRENCIA PUBLICAN® /2024

PROCESSON° /2024

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N°

ENTREGA DOS ENVELOPESDIA | [2024-atéas __ :  horas.

5.4. Todos os documentos deverdo ser apresentados em original, por copia ou por qualquer outro meio
expressamente admitido pela Administracdo, conforme art. 70 da Lei 14.133/2021.

5.4.1. a prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentagéo de original ou de declaragao de autenticidade por
advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

5.4.2. Quando a autenticagéo for durante a sesséo da licitagdo, os documentos originais poderéo
ficar retidos até a finalizagdo do processo licitatorio.

5.5. Os documentos extraidos via internet e/ou os que possam ter sua autenticidade comprovada pela
internet, encontram-se dispensados de apresentacdo em original ou fotocopia autenticada, podendo a
confirmagdo da autenticidade dos dados ser realizada por servidor municipal no enderego oficial (site) do
orgéo emitente.

5.6. No caso de reconhecimento de firma a Comissao podera fazer a verificagdo por semelhanca através da
carteira de identidade ou documento equivalente, conforme Lei 13.726/2018.

5.7. Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessdo, ndo ensejardo em
desclassificagéo, inabilitagdo ou ndo credenciamento das participantes.

6. DA PROPOSTA DE PREGOS (ENVELOPE N° 01)

6.1. A proposta, emitida por computador ou digitada, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas
todas as suas folhas pelo responsavel legal, devera conter:

6.1.1. Especificagdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes do Termo
de Referéncia e seus anexos;

6.1.2. Pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo
de Planilha Orgamentaria anexo ao Edital;

6.1.21. Na composicdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a méo-de-obra, materiais, equipamentos e servigos;
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6.1.2.2. Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem,
tais como despesas com impostos, Bonificagdo de despesas indiretas - BDI, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagao do objeto;

6.1.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir com
fidelidade os custos especificados € a margem de lucro pretendida;

6.2. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

6.2.1.0 cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma
de desembolso maximo por periodo constante no ANEXO I-A deste edital.

6.2.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites
estabelecidos na legislagéo tributéaria;

6.2.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido — CSLL n&o deverao ser incluidos no BDI,

nos termos do artigo 125, § 7°, Il, da Lei n°® 12.465, de 2011;

6.2.5. Planilha orgamentaria comparativa entre os precos unitarios constantes da planilha
elaborada pelo 6rgao, anexa ao Edital, e os precos unitarios propostos pelo licitante.

6.2.6. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

6.3. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preco ou
quaisquer outras condi¢des que importem em modificagces de seus termos originais, ressalvadas apenas
as alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteragéo

do conteldo e das condigdes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

6.3.1. As alteragdes de que trata este subitem serdo submetidas a apreciagdo da Comisséo, com
a devida anuéncia de todos os licitantes.

6.4. Nao serd aceita reclamacao posterior relativamente as propostas, sem que tenha sido devidamente
registrada em ata, salvo se prevista em lei.

6.5. Apds a fase de habilitagéo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao.

1. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (ENVELOPE N° 02)
7.1. Para habilitagao da licitante é necessaria a documentagao de:

a) habilitacéo juridica;
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b) regularidade fiscal, social e trabalhista;

¢) qualificagéo econémico-financeira;

d) qualificagéo técnica.

7.2. Documentos relativos a habilitagdo juridica:

a) Certidao simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial ou reparticdo competente,
Registro Comercial (breve relatdrio) no caso de sociedade simples, ou, se prestadora de servigos, Registro
junto ao Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos, dentro do prazo de validade, observado o contido no
edital;

b) em se tratando de sociedade empresaria, Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, com todas as
suas alteragdes, devidamente registrado, acompanhado de documento de eleicdo de seus administradores,
ou com a Ultima alterag&o acompanhada do contrato social consolidado;

b.1) no caso de sociedade simples, inscricdo do ato constitutivo acompanhado de prova de
administrador(es) em exercicio;

b.2) se empresario individual, inscrigdo comercial devidamente registrada;

b.3) tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, decreto de
autorizagdo, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em
decorréncia de tal investidura para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame.

b.4) no caso de participagdo em consoércio (limitado ao maximo de duas empresas), as
empresas consorciadas deverdo apresentar instrumento publico ou particular de Compromisso de
Constituicdo de Consoércio, subscrito por todas, na forma da legislagdo aplicavel, do qual deverdo constar os
requisitos do art. 279 da Lei Federal n° 6.404/1976 e ainda:

b.4.1) a indicagdo da empresa lider, que detenha a maior participagdo no consorcio, sendo
a responsavel principal perante a Administracdo, e que devera ter poderes expressos para
representar o consorcio em todas as fases do procedimento licitatério e da execugéo
contratual, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os
atos necessarios a fiel e perfeita execucdo do objeto do contrato, até o término de sua vigéncia;

b.4.2) compromisso expresso de reponsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos
atos praticados em consorcio, em relagdo a licitagdo e, posteriormente, ao contrato, até o
recebimento definitivo de seu objeto pelo Municipio;

b.4.3) compromisso de que 0 consorcio n&do tera sua composi¢do ou constituicao alterada,
ou, sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia do Municipio, até o recebimento definitivo
do objeto contratual;
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b.4.4) compromisso expresso de que o consorcio ndo se constitui, nem se constituird em
pessoa juridica distinta da de seus membros;

b.4.5) compromissos, obrigagdes, e definicho da participacdo individual de cada
consorciado e seu percentual financeiro em relagéo ao objeto desta licitagcao e do contrato;

b.4.6) duragao do consdrcio, no minimo, pelo prazo de vigéncia do contrato, se este vier a
ser firmado;

b.4.7) declaragdo expressa dos consorciados de que providenciardo, até a assinatura do
contrato, o arquivamento do instrumento de constituigdo do consércio na respectiva Junta
Comercial, devendo a certidao do arquivamento ser publicada;

b.4.8) declaragdo de que atenderdo ao disposto no artigo 15 da Lei Federal n°
14.133/2021; (SOMENTE PARA EMPRESA CONSORCIADAS).

b.4.9) O termo de Compromisso de Constituigdo do Consércio devera ser acompanhado
do respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor de todas as empresas
participantes, conforme citado acima.

c) Os documentos relacionados nas alineas “a” a “b” deste subitem 7.2 ndo precisardo constar no
Envelope “Documentos de Habilitacdo”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento nesta
Concorréncia.

7.3. Documentos relativos as habilitagoes fiscal, social e trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

¢) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive os créditos tributarios relativos as contribuigcbes sociais;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa de Débitos Tributarios da Divida Ativa
do Estado de Séo Paulo), pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com a
prestacao licitada;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Mobiliarios) da sede da licitante, relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado.

f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), por meio da
apresentacdo do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econémica Federal —
CEF;
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g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de
Negativa, em cumprimento a Lei n® 12.440/2011 e a Resolugdo Administrativa TST n° 1470/2011;

h) Declaragao da licitante de que ndo possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condig&o de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da
Constituicdo Federal, de acordo com art. 68, inciso VI, da Lei Federal n® 14.133/2021, conforme Anexo VI
deste Edital.

i) Quando se tratar de consércio, cada empresa dele integrante deve apresentar os documentos
relacionados no item 7.3.

7.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovagao da
regularidade fiscal e/ou trabalhista para 0 momento posterior ao julgamento das propostas e ter preferéncia

no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar n® 123, de
14 de dezembro de 2006, deverdo apresentar, também, declaragdo (modelo no anexo IV) de que estao
enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art. 3°
da Lei Complementar n°® 123/2006, e que querem exercer a preferéncia no critério de desempate no
julgamento das propostas de pregos.

7.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar no envelope de
habilitagdo os documentos referentes a regularidade fiscal e/ou trabalhista, todavia, apresentada a

declaragdo constante do item 7.8 acima, eventual restricdo poderd ser sanada apés o julgamento das
propostas de precos, como condi¢do para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar n°
123/2006.

7.3.2.1 — Caso as microempresas e empresas de pequeno porte nao apresentem
no envelope de habilitacdo todos os documentos referentes a reqularidade fiscal
elou trabalhista (mesmo que estes contenham alguma restricao) serdo
inabilitadas.

7.4. Documentos relativos a qualificagao econémico-financeira:

7.4.1. Comprovagao de capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por
cento) do valor orgado, nos termos do art. 69, §4°, da Lei n.° 14.133/2021.

7.4.2. Balango patrimonial registrado em 0Orgéo competente, demonstracdo de resultado de
exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

7.4.3. A empresa interessada néo obrigada a publicar o balango, porém obrigada a sua elaboragéo,
devera:

a) Apresentar copia legivel das paginas do livro diario, no qual tenham sido transcritos o0 Balango e
a Demonstracao de Resultados do exercicio;
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b) Apresentar a documentagdo assinada pelos sécios e pelo contador responsavel, com os
respectivos termos de abertura e de encerramento do livro registrados nos 6rgdos competentes;

7.4.4. A empresa interessada obrigada a publicar o balango devera apresentar a respectiva prova e
a certiddo de arquivamento nos érgéos competentes;

7.4.5. Demonstrativo de indices minimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, a
ser comprovada por meio de declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil que ateste que
a licitante atende aos indices minimos estabelecidos abaixo, subscrito também pelo representante legal da
empresa, devidamente identificados, calculados com base no Balango Patrimonial do ultimo exercicio
social, da seguinte forma:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Liquidez Corrente = Ativo Circulante
Passivo Circulante

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Endividamento = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

(O resultado deve ser menor ou igual a 0,50)

7.4.6. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial e/ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de Execugdo Patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicilio
da pessoa fisica;

|. Nas hipoteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagdo
judicial/extrajudicial em vigor.

7.4.7. A comprovacdo de habilitagdo econdmico-financeira para licitantes em consércio sera
acrescida de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ressalvada a hipétese do §
2° do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021, admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada
consorciado, na proporcao de sua respectiva participacao;

7.5. Documentos relativos a qualificagdo técnica profissional e operacional:
7.5.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da licitante junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de
seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede. Em se tratando de empresa néo registrada no CREA
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e/ou no CAU do Estado de Sao Paulo, devera apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de
origem, porém, se for vencedora da licitagéo, fica obrigada a apresentar o visto do CREA e/ou do CAU de
Sé&o Paulo antes da assinatura do contrato.

7.5.2. Apresentar Comprovacao do responsavel técnico, podendo se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a
contratagdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela
execucao dos servicos

7.5.3. Indicagao das instalagoes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel
para a realizacdo do objeto da licitagao, caso seja declarada vencedora do certame;

7.5.3. A comprovagao de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional sera
verificada com a apresentagao de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante € no nome do profissional,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugao de servigos
equivalentes ou similares em caracteristicas aos constantes da planilha orgamentaria desta
licitagdo, observados os seguintes quantitativos minimos:

RECAPEAMENTO ASFALTICO:

IMprimagao betuminOSa IGANTE. ..o e 2.856,00 m?
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente CBUQ..........cccccveevrirccnnviess e, 85,68m?
Sarjeta ou Sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fek Mpa..........oceeveeenienienscienceinenns 8,98m?

7.5.3.1. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica
sera feita por meio de apresentacdo da documentagdo referente ao item 7.5.3, de todas as
empresas participantes do consorcio.

7.5.4. A comprovacdo da capacidade operacional e profissional poderd ser feita pelo mesmo
atestado, desde que atenda aos requisitos de ambos, como elencados acima.

7.5.5. Deverao ser apresentadas originais ou cdpias autenticadas das Certiddes de Acervo Técnico
- CAT's, emitidas pelo CREA em nome do responsavel técnico da empresa, de forma a comprovar a
supervisdo em servicos com mesmas caracteristicas do objeto desta Licitacéo.

7.5.6. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica,
ficara(&o) obrigado(s) pela execugdo do servigo, na qualidade de responsavel(eis) técnico(s).

7.5.7. O(s) profissional(is) devera(do) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante
a execugao do contrato e, em caso de substituicdo, devera(do) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is)
de mesma qualificagdo ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitagdo do profissional
para analise.
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7.5.8. No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais responsaveis técnicos poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n°® 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

7.5.9. A solicitacdo de substituicdo devera ser protocolada formalmente anexando a documentagao
comprobatéria, sendo obrigatoria a manutengdo do Responsavel Técnico vigente até a homologagao e
emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada do novo
profissional.

7.6. Vistoria para a licitagao (FACULTATIVA):

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execugao dos servicos, acompanhado de servidor designado para esse
fim, com agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia do Municipio de Santo
Antonio do Aracangud, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

b) A vistoria técnica ao local ndo configura restricdo a competitividade do certame, sendo
necessario a emissdo de declaracdo do licitante de que esta ciente das condi¢des de execucdo dos
servigos, nos termos do art. 67, inciso VI da Lei n® 14.133/21.

¢) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

d) Para a vistoria, o licitante ou 0 seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdo para a realiza¢do da vistoria.

e) A ndo realizagéo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

f) Caso a licitante opte por ndo realizar a visita técnica devera declarar que tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto
da licitagdo. Esta Declaragao devera vir dentro do envelope de habilitagao (ANEXO VII).

1.1. DAS DECLARAGOES COMPLEMENTARES

7.7.1. Declaragdo quanto ao conhecimento e atendimento as exigéncias do edital, conforme
Anexo VIII.

7.7.2. Declaragéo elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica,
conforme modelo ANEXO IX.
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7.7.3. Declaragéo de Composigéo do Quadro Societario, nos moldes do Anexo X.
7.7.4. Declaragéo do CNAE, nos moldes do Anexo XI.

7.7.5. Declaracdo de inexisténcia de Servidor Publico da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do
Aracangua/SP no seu quadro de pessoal, nos moldes do Anexo XII.

7.7.6. Declaragdo de que esta ciente da obrigagcdo de manter o endere¢o da empresa atualizado
junto ao TCESP, e de que as notificagdes e comunicagdes formais decorrentes da execugao do contrato
serdo efetuadas no endereco que constar em seu predmbulo. Caso a empresa nao seja encontrada, sera
notificada pelo Diario Oficial do Estado de S&o Paulo, conforme modelo ANEXO XIll.

8. Disposigoes Gerais da Habilitagao:

8.1.  Sob pena de inabilitagdo, os documentos deverdo se referir ao CNPJ em que foi feito o
credenciamento para participacdo do certame.

8.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da matriz, e se a licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica e
no caso daqueles documentos que pela prépria natureza forem emitidos somente em nome da matriz
(FALENCIA - FEDERAL - FGTS — TRABALHISTA).

8.3. Toda a documentagao apresentada devera estar dentro do prazo de validade estabelecido pelo érgéo
expedidor e, quando omissa, sera aceita por 90 (noventa) dias a partir da sua expedicéo.

84. Para o julgamento da Habilitagdo, a Comissdo podera utilizar-se de assessoramento técnico
especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.

9. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenca dos licitantes, a Comisséo
Contratagdo/Agente da Contratagdo recebera, de uma s6 vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, bem como as
declaragbes complementares, e, na sequéncia, procedera ao credenciamento dos representantes dos
licitantes e procederé a abertura da licitagéo.

9.1.1. Os atos publicos poderdo ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles
participardao ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a
intercomunicagao entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom
andamento dos trabalhos.

9.2. A entrega dos envelopes a Comissdo de Contratagdo/Agente e Contratagdo da Licitagdo implica na
aceitacdo, pelo licitante, de todas as normas e condicOes estabelecidas neste Edital, bem como implica a
obrigatoriedade de manter todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratagao,
obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas da lei, superveniéncia de fato impeditivo a participagéo,
quando for o caso.
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9.3. Depois de ultrapassado o horario para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido, nem
tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentagéo ou proposta
de pregos apresentadas.

9.4. A sequir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 — Proposta
de Pregos.

9.4.1. Os envelopes, bem como o seu contetido, serdo rubricados pelos membros da Comissao e
pelos licitantes presentes ou por seus representantes e serdo juntados ao respectivo processo
administrativo.

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
10.1. O critério de julgamento sera o de MENOR PRECO GLOBAL.

10.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comissao/Agente de Contratacdo podera utilizar-se de
assessoramento técnico especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integraré o
processo.

10.2. Sera desclassificada a proposta que:

10.2.1.  Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados sem alteracdo
do valor total);

10.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;
10.2.3. Nao apresentar as especificagdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

10.2.4. Contiver oferta de vantagem nao prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou
a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

10.2.5. Apresentar pregos unitarios ou preco global superiores aqueles constantes da
Planilha Orgamentaria elaborada pelo érgéao (o valor global maximo aceito pela administragao é de
R$ 433.056,57 (quatrocentos e trinta e trés mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos),
ressalvadas as hipoteses admitidas no subitem abaixo;

10.2.5.1. Apresentar custos unitarios superiores a mediana de seus correspondentes no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI, mantido e
divulgado, na internet, pela Caixa Econdmica Federal e IBGE, ou, no caso de obras e servigos
rodoviarios, a tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias - SICRO, excetuados os itens
caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de
construgéo civil (artigo 125, caput, da Lei n® 12.465, de 2011), ressalvadas as hipoteses a seguir
admitidas (se for o0 caso);
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10.2.5.2. Somente em condi¢cdes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos ou
seu mandatario, poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro exceder o limite
fixado no subitem acima, sem prejuizo da avaliagdo dos érgaos de controle interno e externo, nos
termos do artigo 125, § 6°, VI, da Lei n® 12.465, de 2011 (se for o caso);

10.2.6. Apresentar precos unitarios ou globais simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis
com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante.

10.2.7. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que n&o
venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que os custos dos
insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade séo compativeis com a
execucdo do objeto do contrato;

10.2.7.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global seja
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo;

10.2.7.2. Sera exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor estabelecido para a contratagéo, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a legislacéo vigente.

10.2.8. Na hipotese do item 10.2.7. sera facultado ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela
Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacdo, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta,
sob pena de desclassificagéo.

10.3. A Comissdo de Contratacdo podera a qualquer momento solicitar aos licitantes a composicdo dos
precos unitarios dos servigos, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar
necessarios para analisar a aceitabilidade da proposta, em atendimento ao estabelecido no artigo 59 da Lei
Federal n° 14.133/2021;

10.4. O julgamento das propostas sera efetuado pela Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratagéo,
que elaboraré a lista de classificagao proviséria observando a ordem crescente dos precos apresentados;

10.5. A Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratagcdo podera suspender a sessdo publica para
analisar os documentos apresentados no ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA, marcando na mesma
oportunidade, nova data e horario em que retomara os trabalhos, que seréo imediatamente informados aos
licitantes.

10.6. Havendo empate entre propostas ou lances, devera ser observado o art. 60 da Lei Federal n°
14.133/2021.
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11. DA ETAPA DE LANCES

11.1 = O Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo selecionara as propostas nao-desclassificadas
para a etapa de lances, com observancia dos seguintes critérios:

11.1.1. selecdo da proposta de menor valor e das demais com valor até 10% (dez por cento)
superiores aquela;

11.2.  Sera iniciada a etapa de lances com a participagéo do licitante que apresentou a proposta de menor
preco e os demais licitantes que apresentaram propostas até 10% (dez por cento) superiores a melhor
proposta.

11.3. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item anterior, participardo da
etapa de lances os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas;

11.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total da contratacao;

11.5. A desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicara sua excluséao da
etapa de lances verbais e a manutengdo do ultimo prego por ele apresentado;

11.6. A licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ela ofertado;

11.7. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00
(QUINHENTOS REAIS);

11.8. N&o poderd haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as
penalidades legais cabiveis.

11.9 — Encerrada a etapa de lances, seréo classificadas as propostas selecionadas e nao-selecionadas
para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o ultimo
valor ofertado.

11.10 — No caso de empate, quando for o caso, sera adotado o seguinte procedimento:

11.10.1- Considera-se empate aquelas situagcbes em que os lances ofertados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até (10%) dez por cento superiores
ao menor lance ofertado.

11.10.1.1 — Essa regra s6 se aplica quando o menor lance ofertado n&o tiver sido
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.10.2. - A preferéncia de trata este item 11.10.1 somente seré concedida se houver rodada de
lances, ocasido em que, apés o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada sera convocada para cobrir 0 valor apresentado pela empresa
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que ndo se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte no prazo maximo de 05
(cinco) minutos, sob pena de precluséo.

11.10.2.1 — No caso do item 11.10.2, sera conferido o prazo de 3 (trés) dias para a
microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em primeiro lugar apresentar nova
planilha orcamentaria, com a adequagao do preco ofertado.

11.10.3 - Nao sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no item
11.10.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;

11.10.4. — No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

11.10.5 — Na hipétese da ndo-contratagdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o0 objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

12. DA NEGOCIAGAO

12.1. Apds o encerramento da etapa de lances e depois de resolvidas as situagdes de empate, a Comisséo
de Contratagdo/Agente de Contratagdo encaminhara contraproposta ao licitante primeiro colocado para
negociar condi¢des mais vantajosas, observado o critério de julgamento e o valor maximo estabelecido para
a contratagdo, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes das previstas neste edital.

12.2. O procedimento de negociagao podera ser realizado com os demais licitantes seguindo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagdo, for
desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido no certame.

12.3. Em caso da desclassificacdo ou inabilitagdo da proposta de menor valor, a Comisséo de
Contratagdo/Agente de Contratagdo procederd com o exame das ofertas subsequentes, respeitando a
ordem de classificagéo final obtida na etapa de lances.

12.4. A Comissé@o de Contratagdo poderad suspender a sessdo publica apés encerrada a fase de lances,
para analisar os novos precos apresentados pela licitante melhor classificada, marcando, na mesma
oportunidade, nova data e horario em que retomara os trabalhos, que serdo imediatamente informados aos
licitantes.

12.5. A nova proposta de pregos negociada deverd ser ajustada e encaminhada a Comissdo de
Contratagdo/Agente de Contratagdo, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data da Ata ou da
intimag&o do licitante.
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13. DO EXAME DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

13.1. O detentor da proposta mais vantajosa e classificada pela Comissdo de Contratagdo/Agente de
Contratagao tera a sua habilitagéo conferida, através dos documentos apresentados no ENVELOPE N° 2;

13.2. A Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo procedera a abertura do envelope de
documentos de habilitagdo da proposta mais vantajosa, fazendo a rubrica do envelope e dos documentos

neles contidos, os quais serao rubricados também pelos representantes dos licitantes;

13.3. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia.

13.4. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de Contratagéo podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado

registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

13.5.  Em caso de inabilitacdo da proposta mais vantajosa, a comissdo analisard os documentos de
habilitagdo da proposta subsequente e assim por diante, até a habilitagdo de uma empresa, se for o caso.

14. DO RESULTADO DO CERTAME

14.1. Seréa considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitagéo e
atendendo as demais condicdes previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer o menor prego.

14.2. A decisao sera apresentada pela Comissao de Contratagdo/Agente de Contratacéo e lavrada em ata.
14.3. A Adjudicacao sera feita por prego global.

144. O resultado final do certame sera publicado no site eletrbnico da prefeitura
WWW.saaracangua.sp.gov.br.

15.  DOS RECURSOS

15.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, de forma imediata apds o
término do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, manifestar sua intengéo de
recorrer, sob pena de precluséo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto a licitante
declarada vencedora.

15.1.1. Uma vez aceita a intengao de recurso sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para a
apresentacdo das razdes, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentarem as
contrarrazdes em igual prazo, que comegara a contar do término do prazo da recorrente;

15.1.2. Seré assegurada a licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses, que devera ser solicitada via e-mail para o endereco licitacao@saaracangua.sp.gov.br.
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15.1.3. As razbes recursais, bem como as contrarrazdes devem ser protocoladas no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangud, localizado na Rua Dr. Pio Prado, n°® 285,
Bairro Centro, CEP 16130-000, Santo Anténio do Aracangua/SP elou via e-mail para o enderego
licitacao@saaracangua.sp.gov.br ou através dos correios no endere¢o acima descrito.

15.2. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos;

15.3. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento;
16. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

16.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposi¢cdo de recursos ou, uma vez decididos 0s recursos
interpostos, a Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo encaminhara o procedimento licitatério a
autoridade competente para a adjudicagao e homologagéo do resultado do certame, publicando-se os atos
no site eletronico da prefeitura www.saaracangua.sp.gov.br € no Jornal o Liberal Regional da Cidade de
Aragatuba/SP, se¢éo de Classificados.

17. DO CONTRATO

17.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante sera convocado para apresentar a garantia nas
modalidades do item 18.1.1 dentro do prazo estipulado no item 18.2 e 18.2.1, tera o adjudicatario o prazo
de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da apresentagéo da garantia, para assinar do Contrato, sob pena de
decair do direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

17.2. Alternativamente a Administragdo poderd encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

17.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma
unica vez, por igual periodo, mediante solicitagéo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada,
e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

17.4. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato ou ndo aceitar
ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo
licitante vencedor.

17.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagédo para a contratagéo,
ficaréo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

17.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do 17.4 deste edital, a
Administragao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital, podera:
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| - convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengéo de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagao de melhor condig&o.

17.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade licitante,
sujeitando-o as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagéo ndo cumprida; OU

Il - Pagamento correspondente & diferenca de prego decorrente de nova licitagdo para 0 mesmo
fim: E

Il - A aplicagdo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Antbnio do
Aracangua, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso Ill, paragrafo 4° da
Lei Federal n® 14.133/2021.

17.8. A regra do item 17.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do
17.6 deste Edital.

17.9. Sera facultada a Administracdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a contratagéo
de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual,
observados os mesmos critérios estabelecidos itens 17.4 e 17.6 deste termo de referéncia.

17.10. Como condicdo para celebragao do contrato a adjudicataria devera:

a) A Contratada deverd manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagao exigidas na licitagéo

b) ndo possuir fato impeditivo perante o cadastro Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), Cadastro Nacional de
Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justica e Cadastro de Relacdo de apenas no Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

17.11. O contrato devera conter cronograma fisico-financeiro com a especificacdo fisica completa das
etapas necessarias a medi¢do, ao monitoramento € ao controle da execugéo.

17.12. Correrédo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.
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18.  DAS GARANTIAS

18.1. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, com restituicdo imediata apds fiel execugdo do contrato, nos termos do art. 100 da Lei n°
14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.1.1. A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caug@o em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancéria emitida por banco ou institui¢éo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

18.2. A empresa tera o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
contratante, da homologagdo do certame, mediante convocagdo, para apresentar comprovante de
prestacédo de garantia, podendo optar pelas modalidades do item 18.1.1, deste edital.

18.2.1. Se a empresa optar pela modalidade do inciso II, do item 18.1.1, o prazo de apresentagéo
da garantia de sera de até 1 (um) més, contado da data de homologacg&o da licitagdo anterior a assinatura
do contrato (§ 3° do artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021).

18.2.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

18.3. O atraso injustificado fara com que a empresa perca o direito a contratag@o, podendo a administragéo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato, nos
termos dos itens 17.4 e 17.6.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

|. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a Administragé@o decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

I1l. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e
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IV. Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de caugao,
com corre¢gao monetaria.

18.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rendncia do fiador
aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil e ter autorizagdo do Banco Central do Brasil.

18.9. O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal,
caso haja prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.
18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da
data em que for notificada.
18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
18.12. Sera considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo da contratante, mediante termo

circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Termo de Referéncia e no Contrato.

18.15. Podera haver substituigdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde que
previamente aprovada pelo Municipio de Santo Anténio do Aracangua/SP.

19. DA SUBCONTRATAGAO

19.1 Nao sera admitida a subcontrata¢éo do objeto contratual
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20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS - O licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragdes:

| - dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

[l - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecugao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013

20.1. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragées administrativas previstas neste edital e na Lei
14.133/21 as seguintes sangoes:

| - adverténcia;

[l - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
20.1.1. Na aplicacao das sangdes serao considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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Il - as peculiaridades do caso concreto;
[l - as circunstancias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

20.1.2. A sangdo prevista no inciso | “adverténcia” do caput do item 20.1, sera aplicada
exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do item 20 deste Edital, quando
nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

20.1.3. A sancéo prevista no inciso Il “multa” do caput do item 20.1, calculada na forma do edital ou
do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento)
do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e serd aplicada ao responsavel por
qualquer das infragdes administrativas previstas no item 20 deste Edital.

20.1.3.1. Os parametros para aplicacdo da sancdo de multas estdo disciplinados no
Decreto Municipal n® 3487/2024.

20.1.4. A sangéo prevista no inciso lll “impedimento de licitar e contratar” do caput do item 20.1,
sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, Ill, 1V, V, VI e VIl do
caput do item 20 deste edital, quando n&o se justificar a imposigao de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo
que tiver aplicado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

20.1.5. A sang&o prevista no inciso 1V “declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar”, do
caput do item 20.1, sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII,
IX, X, XI e XIl do caput do item 20 deste edital, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos
incisos I, Ill, IV, V, VI e VII da mesma clausula, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que
a sangao referida no item 20.1.4 deste termo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

20.1.6. A sancao estabelecida no inciso IV “declara¢ao de inidoneidade para licitar ou contratar”,
do caput do item 20.1 sera precedida de analise juridica, observado as regras do § 6° do art. 156 da Lei
Federal 14.133/21.

20.1.7. As sangOes previstas nos incisos |, Ill e IV do caput do item 20.1 poderéo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il do mesmo item.

20.1.8. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (se for o caso).
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20.1.9. A aplicagao das sangdes previstas no caput do item 20.1 ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacéo de reparacgéo integral do dano causado a Administragao Publica.

20.2. Na aplicacdo da sancao prevista no inciso |l do caput do item 20.1 desta edital, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

20.3. A aplicacéo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do item 20.1 deste edital requerera a
instauragé@o de processo de responsabilizacao, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o contratado para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

20.3.1. Em ¢rgéo ou entidade da Administragéo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissao a que se refere o caput desta item sera composta de 2 (dois) ou mais
empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3
(trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

20.3.2. Na hipétese de deferimento de pedido de produgéo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comisséo, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes finais no

prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o.

20.3.3. Serdo indeferidas pela comissédo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessarias, protelatérias ou intempestivas.

20.3.4. A prescricao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragao pela Administragao,

e sera:

| - interrompida pela instauragdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput deste
item;

I - suspensa pela celebragédo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013;

Il - suspensa por deciséo judicial que inviabilize a conclus@o da apuragdo administrativa.

20.4. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos
seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia.

20.5. Os orgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes federativos
deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sang&o, informar e
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manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no @mbito do Poder Executivo federal.

20.6. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na forma
prevista em edital ou em contrato.

20.6.1. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatoria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes

previstas nesta Lei.

20.7. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, exigidos, cumulativamente:

| - reparagéo integral do dano causado a Administragéo Publica;

[ - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento
de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaragdo de
inidoneidade;

IV - cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

20.7.1. A sanc&o pelas infragdes previstas nos incisos VIII e XII do caput do item 20 deste edital,
exigira, como condi¢do de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

20.8. Todo o procedimento para aplicagdo das san¢des esta detalhado no Decreto Municipal n° 3487/2024,
que faz parte integrante do edital.

21. DA FRAUDE E DA LEI ANTICORRUPGAO

21.1 Os licitantes deverdo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a execugao
do objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagbes e documentagdes apresentadas no
processo, estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021.

21.2. As licitantes e a contratada deverdo atender as disposicdes contidas na Lei Federal n® 12.846/2013 -
Lei Anticorrupgao, motivo pelo qual, no decorrer da licitagéo e de todo o periodo contratual, conduzirdo suas
praticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis, ndo podendo dar,
oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a
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quem quer que seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decis&o, ou para assegurar qualquer
vantagem indevida, ou direcionar negdcios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupgéo.

22.  DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

22.1. Nos termos do art. 125 da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas
compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento);

22.2. O valor contratual podera ser revisto em hipoteses excepcionais, com as devidas justificativas, por
acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo, na hipdtese em que sobrevierem caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato (art. 124, II, d, Lei 14.133/21);

22.3. Quando identificada falhas ou omiss6es em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacées
ou memoriais que compde a contratacdo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela
contratada.

22.4. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por prego Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento)
do valor GLOBAL do contrato.

22.4.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é
relevante: trata-se de risco ordinario do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que
consta do BDI da obra ou servigo, € ndo deve fundamentar a prolagéo de termo aditivo.

22.4.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante
e permitira a prolacdo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais
requisitos necessarios para as modificages contratuais, nos termos do art. 124, | e |l, da Lei n.
14.133, de 2021.

22.5. Apresentagao de pregos de insumos que compde a execugdo do objeto abaixo do preco de mercado,
ndo sera objeto de alteragdo contratual para aumento dos pregos fornecidos pela CONTRATADA em
nenhuma hipétese.

22.6. A CONTRATADA arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias historicas
dos ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execugé@o da obra somente se registradas chuvas acima
da média histdrica.

22.6.1. Caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de execugéo do objeto pela CONTRATADA, se
as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a
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prorrogagdo do prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacdo da vigéncia
contratual.

22.7. Demais disposi¢cdes sobre as alteracdes do contrato estdo estabelecidas na Minuta de Contrato,
anexa a este edital.

23. DA VIGENCIA DO CONTRATO

23.1. O prazo de execugado vigéncia do contrato fica fixado em 01 (um) ano, contados da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado nas hipéteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

23.2. O prazo de execugdo dos servigos fica fixado em 120 (cento e vinte) dias, contados da data do
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

23.2.1 O prazo de vigéncia da execugao sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

23.3. As demais hipoteses e condi¢des para a prorrogagao da vigéncia do contrato serdo disciplinadas pelo
instrumento contratual.

24. DOPREGO

24.1. Os custos estimados foram obtidos através de processo de parametrizagdo, Memorial-Justificativa de
Parametrizacdo Orgamentaria, no valor de R$ 433.056,57 (quatrocentos e trinta e trés mil e cinquenta e seis
reais e cinquenta e sete centavos), inclusa taxa de BDI de 25%.

25.  DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

25.1. As obrigacbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia e na
minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

26. DO PAGAMENTO

26.1. As disposigOes sobre o pagamento, tais como os prazos e as regras estdo previstas no Termo de
Referéncia e na minuta contratual, anexos deste Edital.

27. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

27.1. O recebimento do objeto seré feito em conformidade com o disposto no artigo 140 da Lei Federal n°
14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia e na minuta contratual, Anexos deste Edital.
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28.  DAEXTINGAO DO CONTRATO

28.1. Constituirao motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

28.1.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, de especificacdes, de
projetos ou de prazos;

28.1.2. desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

28.1.3. alteracéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

28.1.4. decretacgdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

28.1.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do
contrato;

28.1.6. razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade
contratante;

28.1.7. ndo cumprimento das obrigagOes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz (se for o caso).

28.2. O contratado tera direito a extingao do contrato nas seguintes hipoteses:

28.2.1. supressao, por parte da Administrag@o, de compras que acarrete modificagdo do valor inicial
do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;

28.2.2. suspensao de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior
a 3 (trés) meses;

28.2.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatdrio de indenizagdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagOes e outras previstas;

28.2.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emisséo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administrag@o por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

28.2.5. ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execucdo de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto,
inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragao
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relacionadas a desapropriagdo, a desocupagdo de areas publicas ou a licenciamento ambiental (quando

for o caso).

28.2.6. As hipdteses de extingdo a que se referem os itens 28.2.2, 28.2.3 e 28.2.4 deste item
observarao as seguintes disposicdes:

28.2.6.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

28.2.6.2. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensé@o do cumprimento das
obrigagdes assumidas até a normalizacdo da situagé@o, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei
14.133/21.

28.3. A extingao do contrato podera ser:

28.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracédo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

28.3.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de
resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

28.3.3. determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por deciséo judicial.

28.3.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragéo e a extingdo consensual deveréo
ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no

respectivo processo.

28.4. Quando a extingado decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolugao da garantia (quando houver);
I - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingao;
Il - pagamento do custo da desmobilizagéo (se for o caso).

28.5. A extingao determinada por ato unilateral da Administragao podera acarretar, sem prejuizo das
sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

| - assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administragao (se for o caso);
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Il - ocupacdo e utilizacdo do local, das instalagbes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade (se for o caso);

Il - execugdo da garantia contratual (se for o caso) para:

a) ressarcimento da Administragao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusédo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragéo Publica e das multas aplicadas.

28.5.1. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do caput deste item ficara a critério da
Administragao, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta (se for o
caso).

28.5.2. Na hipdtese do inciso Il do caput deste item, o ato devera ser precedido de autorizagdo
expressa do diretor municipal competente, conforme o caso.

29. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

29.1.  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 15.451.0013-1.008 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS.
Ficha 326 - 01 (Tesouro) - C.D. 4.4.90.51.04 — Recapeamento Asfaltico

Ficha 380 - 02 (Estadual) — C.D. 4.4.90.51.00 — Obras e Instalag6es

Ficha 381 — 01 (Tesouro) — C.D. 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagoes

30.  DAS DISPOSIGOES GERAIS

30.1. As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que ndo comprometam o interesse
publico, a finalidade e a segurancga da contratagao;

30.2. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comisséo de Contratagdo com base nas disposicdes da Lei n°
14.133/2021, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.
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30.3. Os interessados deveréo estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como
todas as instrucdes, termos e especificagdes técnicas presentes, informando-se de todas as circunstancias
ou detalhes que possam de algum modo afetar a afericdo dos custos e prazos envolvidos na execugéo do
objeto desta licitagéo.

30.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragao ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatério.

30.5. A participagao na licitagao implica plena aceitag@o, por parte do licitante, das condi¢Oes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes nele contidas.

30.6. Qualquer modificagdo no Edital exige divulgag@o pelo mesmo instrumento de publicagdo em que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteragao ndo afetar a formulagéo das propostas.

30.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do
certame na data marcada, a sessédo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario e local anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo da Comisséo em
contrario.

30.8. E facultado & Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratacdo efou & autoridade competente, em
qualquer fase da licitagéo:

a) promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo, inclusive com a
juntada de novos documentos quando necessarios para complementar informagdes acerca daqueles ja
apresentados pela licitante e que se refiram a fato preexistente a abertura do certame, bem como aqueles
destinados a atualizagao de documentos vencidos apds a data de recebimento das propostas;

b) adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentacdo de habilitagdo ou da proposta, ou complementar a instrugdo do processo, desde que nao
seja alterada a substancia da proposta;

c) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios;

d) solicitar os documentos apresentados de forma eletrénica em original ou por copia autenticada a
qualquer momento, no prazo estabelecido.

30.9. A homologag&o do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.

30.10. A autoridade competente para a aprovagao do procedimento licitatério podera revoga-lo em face de
razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de
terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.
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30.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

30.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais néo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

30.13. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratag&o.

30.14. Fica entendido que o presente edital e todos os seus anexos sdo complementares entre si, de modo
que qualquer detalhe ou condi¢do mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, sera
considerado especificado e valido para esta licitagao.

30.15. Os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
6rgéo, situado no enderego acima mencionado, nos dias Uteis, no horario das 08:00 horas as 12:00 horas e

das 13:00 horas as 17:00 horas.

30.16. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Aragatuba/SP, com
exclusao de qualquer outro.

Santo Anténio do Aracangua, 07 de Maio de 2024.

ROBERTO DONA
Prefeito
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 7737/2023
1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, “a” e “i” da Lei n.14.133/2021).

1.1 DO OBJETO - Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo dos servicos de recapeamento
asfaltico em trecho urbano da sede do municipio de Santo Antonio do Aracangud, englobando materiais e
méo-de-obra, tipo CBUQ, construgdes de SARJETOES e SINALIZAGAO das vias, conforme especificacées
detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS anexos a esse processo; sendo elas: Rua ADIMAR
BEIJA-FLOR, ANDROMEDE ZALDIN DE SILOS, ADEMIR CARVALHO DA COSTA COM RUA
VALTRUIRDI SEBASTIAO MIGUEL E EMILIA PEREIRA DOS SANTOS GONGALVES.

1.2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

a) A modalidade a ser empregada sera Concorréncia, nos termos do art. 28, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021;

b) Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 33, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021;
c) Forma de execugéo indireta, nos termos do art. 46, da Lei Federal n° 14.133/2021;

d) Regime de execugdo de empreitada por prego global, nos termos do art. 46, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021;

d.1) A presente contratagdo adotara como regime de execugé@o a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por
cento) do valor GLOBAL do contrato, conforme justificativa a seguir:

A Orientag@o Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo padrdes
internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um
orgamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto Basico quando
caracterizada uma situagdo de utilizagdo de empreitada por prego global, ou seja: quando todas as
informagdes necessarias para a confecgdo de uma planilha orgamentaria detalhada estdo disponiveis.
Assim, esse parametro pode ser utilizado pela Administragdo como critério médio que pode variar
conforme o risco de cada etapa do projeto.

Uma vez fixados os percentuais, durante a execucdo contratual, se for constatado um erro de
quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado servigo, o setor técnico comparara
com o percentual fixado na matriz de riscos.
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Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante: trata-se de
risco ordinario do empreendimento, ja& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou
servigo, e ndo deve fundamentar a prolagéo de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e permitira a
prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais requisitos necessarios

para as modificagbes contratuais, nos termos do art. 124, I e Il, da Lei n. 14.133, de 2021.

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratagéo séo caracterizados como comum(ns), conforme caracteristicas da
obra.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 1 (um) ano apds a assinatura de contrato, na forma do artigo 105
da Lein® 14.133, de 2021, podera ser prorrogado nas hipéteses da Lei Federal n° 14.133/2021.

1.4. O cronograma de execucdo da obra é de 120 (cento e vinte) dias contados da emissdo da Ordem de
Servigos.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagdo

1.4 - QUANTITATIVO:
As quantidades de demais servigos estdo discriminadas no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE
CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, E PROJETOS

EXECUTIVOS, e demais pegas que fazem parte integrante deste termo de referéncia.

1.5. Tipo do servigo a ser adquirido:

TIPO DO ITEM MARCAR COM “X”
MATERIAL DE CONSUMO

SERVICO CONTINUADO

OBRA

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
SERVICO NAO CONTINUADO

SERVIGO DE ENGENHARIA

>

1.5. NATUREZA. Considerando a solugao escolhida, verifica-se que trata de obra e servigos de engenharia, nos
termos do art. 6°, inciso XII da Lei 14.133/2021, toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harmonico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta
alteragao substancial das caracteristicas originais de bem imével

1.6. REALIZA(}AO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
ETP elaborado?

(X)Sim
() N&o. Justificar:
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2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIII, alinea
‘b’, da Lei n° 14.133/2021).

A acado do tempo, os fendmenos climéticos e principalmente a circulagdo dos veiculos faz com que o asfalto va
se desgastando e, por consequéncia, perdendo suas propriedades iniciais. Neste cenario, o recapeamento
asfaltico se apresenta como uma alternativa para eliminar esses desgastes e trazer de volta a qualidade ao
pavimento em questao, bem como a seguranga e conforto para os usuarios.

Os servigos irdo atender a demanda na solugdo de problemas de infraestrutura da localidade, garantindo aos
municipes a oportunidade de uma melhor locomogdo, seguranga e salde. Além disso, a manutengdo da
pavimentacdo ira proporcionar uma melhor trafegabilidade dos veiculos de transporte motorizados ou néo, como
por exemplo, carros, bicicletas e pedestres.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 6°, inciso XXIlI, alinea ‘c’ da Lei 14.133/2021)

A Solugdo é a contratagdo de empresa especializada para realizar os servigos objeto deste Termo de
Referéncia.

As condi¢des precarias dos logradouros publicos por falta de infraestrutura, sdo causadoras, dentro dos diversos
aspectos, de exclusdo de seguranga, locomog&o e potencial resultante de diversas doencas.

Dito isto, a obra em questdo visara assegurar aos municipes da cidade de Santo Ant6nio do Aracangua uma
melhor qualidade de vida no que tange a acessibilidade, saude basica e inclusao social.

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes técnicas e
administrativas para contrata¢do do objeto.

Esta obra fora contemplada através do convénio n® 103652/2023, celebrado com o Governo do Estado de Sao
Paulo, por meio da Secretaria de Governo e Relagdes Institucionais.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, alinea ‘d’, da Lei n° 14.133/21)

Para que os servicos sejam contratados e corretamente prestados, existem requisitos minimos para sua
execugao.

Os licitantes deverdo apresentar comprovacdo de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificagdo técnica, qualificagéo econdmico-financeira, prova de cumprimento do disposto no inciso XXX Ill do
art. 7° da Constituicdo Federal, conforme legisla¢do vigente, dentre outros documentos pertinentes;

A Contratada se obrigara a executar a obra objeto deste Termo de Referéncia, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagbes
Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e os materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes
técnicas, encontram-se no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA
ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais pegas que
fazem parte integrante deste termo de referéncia.
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Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra, identificando todos
seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto & passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das
realizagdes dos servigos.

Deverdo ser analisados para composi¢do dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x
equipamentos de produgéo), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execugdo dos
Servicos.

A Contratada obriga-se a manter a disposi¢do da contratante, profissional habilitado para execugdo e
acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual deverd emitir ART —Anotagdo de Responsabilidade
Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugao dos servicos.

Podera a administrag&o, a seu critério, exigir a demoli¢do e reconstru¢do de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificages
Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim de Ocorréncia ou
Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

- Data do servigo;

- Dia da Semana;

- Servico Realizado;

- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.

Este documento deverd estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos servigos e, em
concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diério de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra e se responsabilizara pelos danos e
prejuizos oriundos de roubos e furtos.

Durante a execugéo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizag&o sobre todos
os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda
que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugdo dos servicos deveréo ser
totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade com o disposto no art. 10 da
Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, seréo previamente submetidos a
fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser comprovadamente de boa qualidade.
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A mao de obra a ser utilizada deverd ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes,
objetivando-se com isso, obter 0 melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material, equipamentos,
maquindrio, ou quaisquer outros necessarios as Obras de recapeamento asfaltico.

Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessério, e autorizado
previamente pela Departamento de Obras, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

Os servigos para execugdo da obra, poderéo a critério da administracéo, ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos
trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execugao dos servicos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de custos, memoria de calculo e
planilha orgamentaria, deveréo também ser atendidas as recomendagGes técnicas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas —ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugdo dos
Servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo previsto em
lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do
mau uso das instalagdes em questéo.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagdes previstas na
legislago vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados uniformes, bem como todos os equipamentos de
protecdo individual e coletiva, necessarios a execugdo dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias
que regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos, as especificacbes, as composi¢des, 0s calculos, dentre outros, deverdo ser examinados com o
maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a ddvida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisées
finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo ser aceitas desde
que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagéo
dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serédo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros
da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

ACONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua propria custa, todas as
partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.
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Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢ao de anormalidades, apresentados dentro do prazo de
garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga maior, por todo
e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for causado aos imdveis, mobilidrios,
equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados
serdo ressarcidos 8 CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverd manter preposto, aceito pela administragdo, no local da obra ou servico, para
representa-lo na execucdo do contrato. O preposto € o responsavel pela orientagdo da conduta do pessoal
terceirizado, devendo os integrantes do 6rgao ou entidade contratante absterem-se de fazé-lo. Essa postura é de
capital importancia para que nao se gere o vinculo de subordinag&o. A ndo ser quando o funcionario da empresa
contratada esteja cometendo falta realmente grave, que justifique a interferéncia direta e imediata do fiscal, ou
de outro servidor, todo contato com o pessoal terceirizado deve ser feito por intermédio do preposto.

4.1, VISTORIA PARA A LICITAGAO:

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim, com
agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia, de segunda a sexta-feira, das 8:00
as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

b) A vistoria técnica ao local ndo configura restricdo a competitividade do certame, sendo necesséario a emissao
de declaragao do licitante de que esta ciente das condi¢des de execugédo dos servigos, nos termos do art. 67,
inciso VI da Lei n°® 14.133/21.

¢) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

d) Para a vistoria, o licitante ou 0 seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

e) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da presta¢do dos

servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

f) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢Bes locais para o
cumprimento das obrigagoes objeto da licitagéo. Esta Declaragao devera vir dentro do envelope de habilitagéo.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIIl, alinea “e” da Lei n° 14.133/2021).

O prazo de execugao vigéncia do contrato fica fixado em 01 (um) ano, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado nas hipdteses da Lei Federal n® 14.133/2021.
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O prazo de execugao dos servigos fica fixado em 120 (cento e vinte) dias, contados da data do recebimento
da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execucédo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execucgéo da obra, provocados por fatos
alheios a vontade da contratada sem, contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
d) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.
e) Propiciar tempo habil para prestacdes de contas do convénio.

Todas as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia sdo de extrema importancia para o controle e a
fiscalizacdo dos servigos e ndo poderdo, em nenhuma hipétese, deixar de ser utilizados.

A execugao do objeto devera atender as pegas técnicas dispostas nos anexos a este Termo de Referéncia.

Para a perfeita execucédo dos servigos, a contratada devera atender ao art. 67, inciso lll da Lei n® 14.133/2021,
conforme o termo de referéncia.

5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:
5.1.— O CONTRATANTE se obriga a:

5.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;

5.1.3. Receber o0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

5.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-
se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela
CONTRATADO;

5.1.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;
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5.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.1.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

5.1.10. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA,
inclusive acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.1.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucédo do ajuste. A Administragéo tera o prazo de 1 (um)
més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo, nos termos do art. 123, paragrafo Unico da Lei n° 14.133, de 2021;

5.1.12. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

5.1.13. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

5.1.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4° do art. 137 da Lei n° 14.133, de 2021;

5.1.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

5.1.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
5.1.17. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia

de ato da CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.1.18. Previamente a expedi¢éo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

5.1.19. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.1.20. Efetuar o pagamento a CONTRATADO do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.1.21. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apos a apresentagdo das novas
faturas corretas;

5.1.22. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste
Contrato;
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5.1.23. Efetuar as retengBes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA,;

5.1.24. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

|. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

Il Direcionar a contratagé@o de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

l1l. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagéo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;

IV. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

V. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagbes expedidas;

5.1.25 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n° 14.133/21.

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.2.1 Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com
a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

5.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

5.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;
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5.2.5 Vedar a utilizagao, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n°® 7.203, de 2010 - Decreto Federal;

5.2.6 Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unido, referente & Seguridade
Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

3) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
4) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagfes
trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia no transfere a responsabilidade a Contratante;

5.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local de realizagéo da obra.

5.2.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

5.2.11 Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.12 Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

5.2.13 Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

5.2.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi¢os e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.
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5.2.15 Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificages do memorial descritivo.

5.2.16 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigbes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitago;

5.2.18 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

5.2.19 Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.2.20 Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao;

5.2.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

5.2.22 Prestar os servicos dentro dos parémetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

5.2.23 Manter os empregados nos horérios predeterminados pela contratante;

5.2.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

5.2.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgéo para a execugao do servico;

5.2.26 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.2.27 Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugédo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos

assumidos;

5.2.28 Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;
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5.2.29 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

5.2.30 Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagbes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n.° 6.496/77 e n.° 12.378/2010);

5.2.31 Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

5.2.32 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacéo ao cronograma
previsto.

5.2.33 Refazer, as suas expensas, os frabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil.

5.2.34 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

(b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

5.2.35 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucado contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢éo, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 50



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO o

ADM. 2021-2024
1. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca
obrigatoria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

5.2.36 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

|. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

Il. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais @ saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

5.2.37 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;

5.2.38. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.
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5.2.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

|. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

ll. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

1. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existr a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes;

5.2.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

5.2.41 Realizar, conforme 0 caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

5.2.42 Providenciar, conforme o0 caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia
elétrica, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos
publicos para a obtencéo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se,
Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

5.2.43 No caso de execucéo de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e n&o havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais proxima;

Il. Aceitar que a Administracdo Publica néo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;
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lll. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugio do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagéo
das obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que a contratante efetue o pagamento
das obrigagOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos servigos
objeto do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

5.2.44 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

5.2.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucdo da obra, ndo decorrentes de alteracdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de

custos superiores aos indices de reajuste contratual.

5.2.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos.

5.2.47. Seréo aplicados critérios e parametros técnicos em observancia a NBR 9050/2020, na questdo
de acessibilidade.

5.2.48. Apresentar ensaios do material utilizado, e controle de qualidade no campo, que devera ser
efetuado por laboratdrio para atestar a temperatura de recebimento do CBUQ e a espessura acabada da capa
asfaltica executada
5.3. DA SUBCONTRATAGAO:

5.3.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual

5.4. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO:

5.4.1. - Homologado o resultado da licitagao, o licitante seré convocado para apresentar a garantia nas
modalidades do item 5.4.11 dentro do prazo estipulado no item 5.4.12 e 5.4.12.1, tera o adjudicatario o prazo de
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até 05 (cinco) dias Uteis, contados da apresentacdo da garantia, para assinar do Contrato, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

5.4.2. - Alternativamente a Administracdo podera encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

5.4.3. - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitagcdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada,
e desde que o0 motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

5.4.4. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou néo
aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigBes propostas pelo licitante
vencedor.

5.4.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacdo para a
contratacao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.4.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do 5.4.4 deste termo de
referéncia, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital,
podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagé@o de melhor condig&o.

5.4.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitard a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade
licitante, sujeitando-o0 as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida; OU

Il - Pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagéo para o mesmo fim; E

Il - A aplicag&o de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangua,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso ll, paragrafo 4° da Lei Federal n°

14.1338/2021.

5.4.8. A regra do item 5.4.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do
inciso | do 5.4.6 deste termo de referéncia.

54.9. Sera facultada a Administracdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a
contratagdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de resciséo contratual,
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observados 0os mesmos critérios estabelecidos itens 5.4.4 e 5.4.6 deste termo de referéncia.

5.4.10. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, com restituicdo imediata apds fiel execugdo do contrato, nos termos do art. 100 da Lei n°
14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5.4.11. A garantia poderé ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagéo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

5.4.12. A empresa terd o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
contratante, da homologagéo do certame, mediante convocacgao, para apresentar comprovante de prestagao de
garantia, podendo optar pelas hipdteses do item 5.4.11, deste termo de referéncia.

54.12.1. Se a empresa optar pela modalidade do inciso Il, do item 5.4.11, o prazo de
apresentagdo da garantia serd de até 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo anterior a
assinatura do contrato (§ 3° do artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021).

5.4.13. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o méximo de 2% (dois por
cento).

5.4.14. O atraso injustificado fara com que a empresa perca o direito a contratagdo, podendo a
administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragdo do contrato,
nos termos dos itens 5.4.4 € 5.4.6.

5.4.15. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

[1l. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

IV. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 55



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO o

ADM. 2021-2024
5.4.16. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

5.4.17. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de
caugao, com corre¢ao monetéria.

5.4.18. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.4.19. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil e ter autorizagdo do Banco Central do Brasil.

5.4.20. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal, caso haja prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

5.4.16 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

5.4.17 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

5.4.18 Seré considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apodlice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importéncias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo

circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.4.19 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

5.4.20 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia e no Contrato.

5.4.21. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde
que previamente aprovada pelo Municipio de Santo Anténio do Aracanguéa/SP.

5.5 - DA EXTINGAO CONTRATUAL:

5.5.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

5.5.2. ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, de especificacdes, de
projetos ou de prazos;
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55.3. desatendimento das determinacbes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

5.5.4. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

5.5.5. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

5.5.6. caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

5.5.7. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da entidade
contratante;

5.5.8. ndo cumprimento das obrigagdes relativas & reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz
(se for o caso).

5.6. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

5.6.1. supressao, por parte da Administracdo, que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além
do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;

5.6.2. suspenséo de execugao do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

5.6.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e
outras previstas;

5.6.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emisséo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

5.6.5. ndo liberacdo pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugéo
de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato & Administragdo relacionadas a
desapropria¢do, a desocupacéo de areas publicas ou a licenciamento ambiental (quando for o caso).

5.6.6. As hipoteses de extingdo a que se referem os itens 5.6.2, 5.6.3 e 5.6,4 desta clausula observarao
as seguintes disposicdes:

5.6.6.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

5.6.6.2. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacbes assumidas até a normalizacdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
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econdmico-financeiro do contrato, na forma daalinea “d” do inciso Il do caputdo art. 124 da Lei
14.133/21.

5.7. A extingao do contrato podera ser:

5.7.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

5.7.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou por comité de resolucéo
de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

5.7.3. determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoéria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

5.7.4. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deveréo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo

processo.

5.8. Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolugdo da garantia (quando houver);
I - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extin¢éo;
Il - pagamento do custo da desmobilizagéo (se for o caso).

5.9. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

| - assungéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragao (se for 0 caso);

Il - ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material ¢ do pessoal
empregados na execugado do contrato e necessarios a sua continuidade (se for o caso);

Il - execugéo da garantia contratual (se for o caso) para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administragéo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;
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IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados & Administragao
Publica e das multas aplicadas.

5.9.1. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do caput deste item ficard a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta (se for o caso).

5.9.2. Na hipétese do inciso Il do caput deste item, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
do diretor municipal competente, conforme o caso.

5.10. INADIMPLEMENTO E SANCOES - O licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragoes:

| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa & inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecugao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VIl - ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagdo ou a execu¢do do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
X - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013

5.11. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas neste contrato e na Lei
14.133/21 as seguintes sangoes:

| - adverténcia;
Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;
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IV - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

5.11.1 - Na aplica¢do das sang6es serdao considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

I - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - a implantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
6rgéos de controle.

511.2. A sangdo prevista no inciso | “adverténcia” do caput desta clausula, serd aplicada
exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput da clausula 5.10 deste termo, quando
nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

5.11.3. A sanc&o prevista no inciso |l “multa” do caput desta clausula, calculada na forma do edital ou
do contrato, ndo poderéa ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das
infragbes administrativas previstas no art. 155 da Lei 14.133/2021.

5.11.4. A sancdo prevista no inciso Il “impedimento de licitar e contratar” do caput desta clausula,
sera aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos I, Ill, IV, V, VI e VII do caput
da clausula 5.10 deste termo, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sang&o, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

5.11.5. A sancé&o prevista no inciso IV “declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar”, do caput
desta clausula, sera aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e
Xll do caput da clausula 5.10 deste termo, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, Il
IV, V, VI e VIl da mesma clausula, que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave que a sang&o referida
na clausula 5.11.4 deste termo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragéo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

5.11.6. A sangéo estabelecida no inciso IV “declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar”, do
caput desta clausula sera precedida de analise juridica, observado as regras do § 6° do art. 156 da Lei Federal
14.133/21.

5.11.7. As sangbes previstas nos incisos I, Il e IV do caput desta cladusula poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il da mesma clausula.
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511.8. Se a multa aplicada e as indeniza¢bes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (se for o caso).

5.11.9. A aplicagdo das sangdes previstas no caput desta clausula ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacdo de reparagao integral do dano causado a Administragdo Publica.

5.12. Na aplicacdo da sangéo prevista no inciso Il do caput da clausula 5.11 desta termo, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

5.13. A aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Ill € IV do caput da clausula 5.11 deste termo requerera a
instauragdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimac&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

5.13.1. Em 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissdo a que se refere o caput desta clausula serd composta de 2 (dois) ou mais
empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés)
anos de tempo de servigo no 6rgao ou entidade.

5.13.2. Na hipétese de deferimento de pedido de produgéo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comiss&o, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes finais no prazo

de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

5.13.3. Serdo indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

5.13.4. A prescrigdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragéo pela Administragéo, e
sera:

| - interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput desta
clausula;

Il - suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;

Il - suspensa por decis&o judicial que inviabilize a conclusdo da apuragéo administrativa.

5.14. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confuséo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

5.15. Os érgaos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes federativos
deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangéo, informar e manter
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atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal.

5.16. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista
em edital ou em contrato.

5.16.1. A aplicagdo de multa de mora n&do impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extingéo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas nesta Lei.

5.17. E admitida a reabilitagdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

| - reparagao integral do dano causado a Administragéo Publica;
I - pagamento da multa;

[l - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de
licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagao da penalidade, no caso de declaracao de inidoneidade;

IV - cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

5.17.1. A sangéo pelas infragbes previstas nos incisos VIl e XIl do caput do art. 155 da Lei 14133/2021,
exigira, como condi¢do de reabilitagdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIll, alinea “f’, da Lei n°14.133/21)

6.1. O contrato deverad ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei Federal n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.1. E proibido & Administracdo retardar imotivadamente a execugdo de obra ou servigo, ou de suas
parcelas, inclusive na hipbtese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no érgéo ou
entidade contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 115, § 1°).

6.1.2. Nas contratacbes de obras e servigos de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo
licenciamento ambiental for da Administragdo, a manifestagdo prévia ou licenga prévia, quando cabiveis,
deverdo ser obtidas antes da divulgacéo do edital (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 4°).

6.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 5°).
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6.1.4. Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no item 6.1.3 por mais de 1 (um)
més, a Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de
facil visualizagdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela
inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucdo (Lei n°
14.133/2021, art. 115, § 6°).

6.1.5. Os textos com as informagdes de que trata o item 6.1.4 deverdo ser elaborados pela Administracéo
(Lei n® 14.133/2021, art. 115, § 7°).

6.2. Ao longo de toda a execugéo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas (Lei n° 14.133/2021, art. 116), quando for o caso.

6.2.1. Sempre que solicitado pela Administragdo, o contratado devera comprovar o cumprimento da
reserva de cargos a que se refere o item 6.2, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas
vagas (Lei n° 14.133/2021, art. 116, § unico).

6.3. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administracéo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei
Federal n° 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e
subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribui¢do (Lei n° 14.133/2021, art. 117).

6.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°
14.133/2021, art. 117, § 1°).

6.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°
14.133/2021, art. 117, § 2°).

6.3.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administragéo, que deverao dirimir dividas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execugao contratual (Lei n° 14.133/2021, art. 117, § 3°).

6.3.4 Na hipbtese da contratagéo de terceiros prevista no caput do item 6.3, deverdo ser observadas as
seguintes regras (Lei n® 14.133/2021, art. 117, § 4°):

| - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer
atribuicao prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - a contratagdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

6.4. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execugao do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 118).
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6.5. O contratado seré obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total
ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes de sua
execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

6.6. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragédo ou a terceiros em razéo
da execugdo do contrato, € ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

6.7. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121).

6.7.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transferira a Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagdo e o uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de iméveis,
ressalvada a hipdtese prevista no 6.7.2 deste termo (Lei n® 14.133/2021, art. 121, § 1°).

6.7.2. Exclusivamente nas contratacbes de servicos continuos com regime de dedicagao exclusiva de
mao de obra, a Administragdo respondera solidariamente pelos encargos previdenciarios e subsidiariamente
pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes do contratado
(Lein® 14.133/2021, art. 121, § 2°).

6.7.3. O recolhimento das contribuicdes previdenciarias observara o disposto no art. 31 da Lei n® 8.212,
de 24 de julho de 1991 (Lei n° 14.133/2021, art. 121, § 5°)

6.8. A Administracéo tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execugdo dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato (Lei n°
14.133/2021, art. 123).

6.9. Salvo disposigéo legal ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico, concluida a instrugdo do
requerimento, a Administragéo tera o prazo de 1 (um) més para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por
igual periodo (Lei n° 14.133/2021, art. 123, § Unico).

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (Art.6°, Inciso XXIII, alinea “g” da Lei 14.133/2021)

7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento e
aceite da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a execugdo do cronograma fisico financeiro, conforme disposto no
artigo 25 da Lei n° 14.133/21 e repasse dos recursos pelo Governo Estadual, conforme clausula quinta do Termo
de Convénio n°® 103652/2023.

7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronoldgica,
nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

7.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medi¢do — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha or¢gamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.
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7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°®14.133/2021.

7.4. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

7.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administracdo Contratante realizara consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagao, observadas as seguintes condicdes:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

ll. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administracao;

lll. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo devera
comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administrac@o devera adotar as medidas necessarias a rescisao dos
Contratos em execugao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagdo de servicos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela resciséo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade do 6rgdo ou entidade
contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos

termos acima.

7.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

[I. A data da emissao;

I1l. Os dados do contrato e do érgéo contratante;
IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a
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VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.7. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa,
o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagéo da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante;

7.8. Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

. N&o produziu os resultados acordados;
Il. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[1I. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.

7.11 No caso de obras, caso nédo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

7.11.1. Na hipotese prevista no item anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

7.12. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

7.13. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serao devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de
2017).

7.13.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;
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| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438
N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagao em atraso.

| = indice de compensagio financeira = 0,00016438; assim apurado:
I = (TX +100) + 365

|'= (6 +100) + 365

| =0,00016438

7.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medi¢éo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo, apdés a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacao dos servicos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagéo néo atestar a ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.
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i) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

i) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado deveré conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

m) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisério dos servigos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

0) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

7.15. REAJUSTE

7.15.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a
apresentagéo das propostas.

7.15.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construgao
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civil — INCC-M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.15.4. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagaré a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.15.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.15.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em
vigor.

7.15.7. Na auséncia de previs&o legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.15.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6° inciso XXIIl, alinea ‘h’, da Lei n°
14.133/2021)

a) As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais para a generalidade
dos objetos, conforme disciplinado no edital.

b) Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor seréo previstos no edital.
¢) Os critérios de qualificag&o técnica a serem atendidos seréo:

a) Apresentar Certiddo de Registro de pessoa juridica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome
da licitante, com validade na data da abertura da presente licitagao

b) Apresentar Comprovacédo do responsavel técnico, podendo se dar mediante contrato social, registro
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratagdo de
profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugédo dos
Servicos.

c) Indicagdo das instalagdes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizagdo do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

d) A comprovacao de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional sera verificada com a
apresentagdo de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante € no nome do profissional, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugado de servigos equivalentes ou
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similares em caracteristicas aos constantes da planilha orgamentaria desta licitacao, observados os
seguintes quantitativos minimos:

RECAPEAMENTO ASFALTICO:

IMprimacao betumin0sa IGANTE..........cccvvviiices bbb 2.856,00 m?
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente CBUQ...........ccccceeviicceiiecccceee, 85,68m?*
Sarjeta ou Sarjetdo moldado no local, tipo PMSP em concreto com fek Mpa..........cccovvveiervnncceininas 8,98m?

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatério na modalidade
CONCORRENCIA na forma Presencial, com fundamento na hipétese do art. 28, inciso Il, da Lei n° 14.133/2021.

8.1.1. A justificativa da forma presencial € que segundo o art. 176, inciso |l da Lei Federal 14.133/2021, os
Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terdo o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicagéo
desta Lei, para cumprimento da obrigatoriedade de realizagao da licitagdo sob a forma eletrénica a que se refere
0§ 2°do art. 17 desta Lei 14.133/2021;

9. EXTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art.6°, Inciso XXIII, alinea “i”, da Lei 14.133/2021)

0O Valor estimado para a contratacdo é de R$ 433.056,57 (quatrocentos e trinta e trés mil, cinquenta e seis reasi
e cinquenta e sete centavos), conforme planilha orcamentéria realizada pelo Departamento de Engenharia, com
base nas tabelas CDHU e SINAPI.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art.6°, Inciso XXIII, alinea “j”, da Lei 14.133/2021)

10.1. A contratagao sera atendida pela seguinte dotacao:

Funcional Programatica: 15.451.0013-1.008 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS.

Ficha 326 - 01 (Tesouro) - C.C. 4.4.90.51.04 - Recapeamento Asfaltico

Ficha 380 - 02 (Estadual) - C.D. 4.4.90.51.00 — Obras e Instalag6es

Ficha 381 - 01 (Tesouro) - C.D. 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagoes

Santo Antonio do Aracangua, 26 de Abril de 2024.

GENIVAL FRANCISCO MOREIRA
Diretor do Departamento de Obras e Servigos
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ANEXO |-A

DOCUMENTOS EM PDF
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ANEXO I-B - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP
REF.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 2024,

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a realizagdo dos servigos de recapeamento asfaltico em
trecho urbano da sede do municipio de Santo Ant6nio do Aracangua, englobando materiais e m&o-de-obra, tipo
CBUQ, construgdes de SARJETOES e SINALIZAGAO das vias, conforme especificagdes detalhadas do
MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA
FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS anexos ao processo; sendo elas: Rua ADIMAR BEIJA-FLOR,
ANDROMEDE ZALDIN DE SILOS, ADEMIR CARVALHO DA COSTA COM RUA VALTRUIRDI SEBASTIAO
MIGUEL E EMILIA PEREIRA DOS SANTOS GONCALVES., com Recursos provenientes do Governo do Estado
de Sdo Paulo, CONVENIO N° 103652/2023 e Recursos Proprios.

Em referéncia a publicagdo da CONCORRENCIA PUBLICA /2024, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa
PROPOSTA para execucdo dos servigos objeto da licitagdo em referéncia, devidamente detalhada, assinada
(CARIMBADO - CNPJ), com Firma Reconhecida e acompanhada da PLANILHA ORCAMENTARIA, do
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO também devidamente assinado, Carimbado (CNPJ).

O nosso valor incidira sobre todos os pregos unitarios indicados na planilha orgamentéaria da Prefeitura e sobre o
valor global do orgcamento da obra, indicado no Edital da licitagdo em referéncia é R$

( ) € 0 N0SSO prazo maximo para conclusdo dos servigos é de ( ) dias
corridos.

Declaramos expressamente que:
a) concordamos, integralmente e sem qualquer restricdo, com as condigdes da contratagéo, estabelecidas na
Minuta Padrao do Contrato de Empreitada por prego Global dessa Prefeitura, (Anexo XIV);

b) manteremos valida esta proposta pelo prazo de ( ) dias, contados da sua apresentagéo e
abertura;

c) temos pleno conhecimento do local e das condigdes de execugdo dos trabalhos, e utilizaremos os
equipamentos € a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessarios para
a perfeita realizagdo dos servigos, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos
equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalizagdo da Prefeitura;

d) na execugao dos servigos observaremos rigorosamente as especificacdes das Normas Brasileiras, bem assim
as recomendagdes e instrugdes da Fiscalizagdo da Prefeitura, assumindo desde ja, a integral responsabilidade

pela perfeita realizagdo dos trabalhos de conformidade com as especificagdes e os padrdes dessa Prefeitura.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta esta autorizado e habilitado a prestar a essa
COMISSAO os esclarecimentos e informagées adicionais que forem considerados necessarios.

Cidade, de de 2024.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)
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ANEXO I-C - Modelo de Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta
APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL

(Identificagdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido da
empresa (ldentificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da
lei, em especial 0 art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

° A proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA __ /2024 foi elaborada de
maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o contelido da proposta ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA PUBLICA ___ /2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa:

° A intengao de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagio CONCORRENCIA PUBLICA
/12024 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
CONCORRENCIA PUBLICA /2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° Que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA PUBLICA /2024 quanto a participar ou nao da
referida licitagao;

e Que o conteido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA /2024
nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da CONCORRENCIA PUBLICA /2024 antes da adjudicagdo do objeto da referida
licitag&o;

° Que o contetido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA /2024
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
(6rgdo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

° Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e

informagdes para firmé-la.

Cidade, de de 2024.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)
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ANEXO Il
DECLARAGAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAGAO

Declaragdo de pleno atendimento as exigéncias de habilitagdo
CONCORRENCIAN® ___J

(Papel timbrado da empresa)

A BMPIeSa.. .oy, inscrita no CNPJ n° ............,
por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra.) ..., ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° ........... e do CPF n° ..., DECLARA,

para efeito do cumprimento ao inciso I, do art. 63° da Lei Federal n° 14.133/2021, que
cumpre plenamente aos requisitos de habilitagdo exigidos no Edital da Concorréncia acima
identificada.

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO I A
Declaragao de atendimento as exigéncias de habilitagao prévia — Especifica para Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP).

CONCORRENCIA N° /

(Papel timbrado da empresa)

A empresa , qualificada como microempresa (ou empresa
de pequeno porte) por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNJP sob na. , com sede a
, nos termos do artigo 63, I, da Lei 14.133/2021, declara para os
devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitagdo estabelecidos nas clausulas do edital
em epigrafe, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal e trabalhista, que serdo provados
no momento oportuno, conforme estabelecidos pelo edital, nos termos do autorizado pelos artigos 42 e 43 da Lei
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.
Sendo expressdo da verdade, subscrevo-me.

...................................... p e de nde

(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO Il
Modelo de Procuragao

Concorréncia n°:
Processo n°:

Objeto:

A, , inscrita no CNPJ sob n°___ , com sede
, por intermédio de seu representante legal, Sr.

(Sra.) e , portador(a) da Carteira de ldentidade n°® ........... e do

CPF n® ...l , inscrita no CNPJ n° ............ , nomeia seu(sua) bastante

procurador(a) o(a) Sr(a). (nome e qualificacéo) , para em seu nome

participar do certame em epigrafe, conferindo-lhe poderes especialmente para formulagéo
de propostas, declaragbes, negociar prego, interpor recursos e desistir de sua interposicao
e a pratica de todos os demais atos inerentes a Concorréncia, na sessdo Unica de
julgamento.

...................................... p e de cde
(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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Anexo IV

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangdes e multas
previstas no ato convocatorio, que a empresa
(denominagéo da pessoa juridica), CNPJ n° € microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos | e Il e §§ 1° e 2°, bem
como ndo possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4° e seguintes todos do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n® 147, de 7 de
agosto de 2014 e pela Lei Complementar n°® 155, de 27 de outubro de 2016, cujos termos declaro
conhecer na integra, estando apta, portanto, a participar do procedimento licitatério Concorréncia n°

__|_, realizado pela Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua, Estado de S&o Paulo.

,em de de 2024.

Assinatura do representante legal
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Anexo V

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

.............................. , inscrito no CNPJ n° .........., por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)
................................ , portador(a) da Carteira de Identidade n° ............... e do CPF n°
DECLARA que no ano-calendario de realizagéo da licitagao, ainda ndo celebrou contratos com a Administragao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima admitida para fins de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termo do art. 4°, § 2° da Lei Federal n® 14.133/2021.

,em de de 2024.

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUIGAO FEDERAL.
CONCORRENCIAN® ____/_____

Prefeitura de Santo Anténio do Aracangué

Ref.: Cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal

...................................................... , inscrita no CNPJ n° ............, por
intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra.) ..cooviiiiiiiiiiiiiii portador(a) da
Carteira de Identidade n° ........... e do CPF n® .................. , DECLARA, para fins do

disposto no inciso VI do art. 68 da Lei federal n° 14.133, de 01 de Abril de 2021,
acrescido pela Lei Federal n°® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz ().

................................ e de cde
(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO VI

DECLARAGAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

.............................. , inscrito no CNPJ n° ............., por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)
................................ , portador(a) da carteira de identidade n° ..................e do CPF n° ......................., DECLARA
que renuncia a visita técnica aos locais e as instalagdes para a prestagéo dos servigos constantes do objeto do
edital n® __ /2024, Concorréncia n°® ____ /2024, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais

condigbes de execugdo dos servicos, bem como coletaram informagdes de todos os dados e elementos
necessarios a perfeita elaboracdo da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que
vincularem nossa proposta ao presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

............................ e 08 .. de 2024,

assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

RG n° -
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ANEXO VIIl - DECLARAGAO QUANTO AO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DO
EDITAL

CONCORRENCIA N° /

Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua

Ref.: Declaragdo quanto ao conhecimento e atendimento as exigéncias do edital.

.............................. , inscrito no CNPJ n°® ............., por intermédio de seu
representante legal, Sr. (Sra.) ..., , portador(a) da Carteira de
Identidade n°® .................. e do CPF Nn® ..o, DECLARA, sob as penas da lei,

conhecer e atender a todas as exigéncias do Edital de Concorréncia acima identificada.

......................... p e de e de
(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAO.

CONCORRENCIA N° /

Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua

Ref.: Declaragéo de inexisténcia de fato impeditivo a habilitagéo

...................................................... , inscrita no CNPJ n° ............, por
intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra.) ..cocoviiiiiiiiiiiiin, portador(a) da
Carteira de ldentidade n°® ........... edo CPFn® ..., , DECLARA, sob as penas da

lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitacdo exigidos no Edital da
Concorréncia Publica acima identificado, e que ndo ha nenhum fato impeditivo a minha
habilitagéo.

...................................... p e de nde

(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO X - DECLARAGAO DE COMPOSIGAO DO QUADRO SOCIETARIO

CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024
PROCESSON° /2024

Ref.: Declarag@o de Composi¢do do Quadro Societario

...................................................... , inscrita no CNPJ n° ..., por intermédio de seu
representante legal, Sr. (Sra.) ...cccccovveveeeeiceccicrenen, , portador(a) da Carteira de Identidade n° ........... e do CPF
N° e, , DECLARA, sob as penas da lei que ndo possui em seu quadro societario, servidor publico da

ativa, ou empregado de empresa publica ou de economia mista.

(nome e assinatura do representante legal)

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 83



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTD ANTONIO DD #

ADM. 2021-2024

ANEXO XI - DECLARAGAO DO CNAE

CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024
PROCESSON° /2024

Ref.: Declaragédo do CNAE

...................................................... , inscrita no CNPJ n° ..., por intermédio de seu
representante legal, Sr. (Sra.) ......cccovvivniiniiiniienny portador(a) da Carteira de Identidade n° ........... e do CPF
(T , DECLARA, sob as penas da lei que o0 CNAE ( ) representa a atividade de maior receita da
empresa.

...................................... s A€ 0B

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO XII

MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO

A empresa , inscrita no CNPJ N° , sediada na Rua/Av.
, n° , Bairro , CEP , ha cidade de ,
Estado de , DECLARA, sob as penas da lei, ndo possuir em seu quadro de pessoal

qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da Prefeitura Municipal de Santo
Antbnio do Aracangué/SP, exercendo fungbes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.

Cidade, de de 2024.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)
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ANEXO XIll - DECLARAGAO DE ESTAR CIENTE DA OBRIGAGAO DE MANTER O ENDEREGO DA
EMPRESA ATUALIZADO JUNTO AO TCESP

CONCORRENCIAN® ____/_____

Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua

Ref.: Declaragdo de estar ciente da obrigagdo de manter o endere¢co da empresa atualizado junto ao

TCESP

...................................................... , inscrita no CNPJ n°® ..., por intermédio de seu
representante legal, Sr.(Sra.) ....cccoovvvcvceeiccienne , portador(a) da carteira de identidade RG n° ........... e do
CPF n° e , DECLARA, sob as penas da lei, estar ciente da obrigagdo de manter o endereco da

empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as notificagdes e comunicagdes formais decorrentes da execugéo
do contrato serdo efetuadas no enderego que constar em seu predmbulo. Caso a empresa néo seja encontrada,
sera notificada pelo Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.

...................................... p e de nde
(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO XIV - MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° 12024

CONTRATO N° 12024

CONTRATO PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO
DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA E DO OUTRO A
EMPRESA

Pelo presente contrato o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, Estado de Sao Paulo, Pessoa
Juridica de Direito Publico Interno, situada na Rua Dr. Pio Prado, n°® 285, Centro, nesta cidade de Santo Antonio
do Aracangua, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 59.764.399/0001-20, neste ato representada pelo
Sr. Prefeito Municipal, o Sr. ROBERTO DONA, assistido pelo Diretor do Departamento de Obras e Servigos, Sr.
GENIVAL FRANCISCO MOREIRA, de agora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a

Empresa , inscrita no CNPJ n° com sede na Rua/Av.
, n° , Bairro , ha cidade de , Estado de

, CEP neste ato representada por seu/sua representante legal, o(a) Sr(a).

, portador da cédula de identidade RG n° e do

CPF n° doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
Contrato Administrativo, decorrente do resultado da Licitagdo na modalidade Concorréncia Publica n.°
__ 12024, ou dele originaria, com valores estimados constante do Processo Administrativo n.° /2024,

nos termos da Lei 14.133, de 2021, legislagao correlata e demais normas que regem a matéria, com todas as
suas pegas, Edital Convocatdrio, Termo de Referéncia, Anteprojetos, Despachos, Pronunciamentos, Proposta de
Precos (Inicial e Realinhada), Ata da Sessdo Publica de Concorréncia, Mapa de lances e pareceres, todos
integrantes e inseparaveis deste instrumento, como se transcritos estivessem, mediante as clausulas e
condigbes adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

1.1 Constitui o objeto do presente contrato a Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo dos
servicos de recapeamento asfaltico em trecho urbano da sede do municipio de Santo Ant6nio do Aracangua,
englobando materiais e mao-de-obra, tipo CBUQ, construcdes de SARJETOES e SINALIZACAO das vias,
conforme especificagdes detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA
ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS, sendo elas: Rua ADIMAR BEIJA-
FLOR, ANDROMEDE ZALDIN DE SILOS, ADEMIR CARVALHO DA COSTA COM RUA VALTRUIRDI
SEBASTIAO MIGUEL E EMILIA PEREIRA DOS SANTOS GONGALVES., com Recursos provenientes do
Governo do Estado de S&o Paulo, CONVENIO N° 103652/2023 e Recursos Proprios, e demais pegas que
fazem parte integrante do termo de referéncia, do edital e deste contrato.

1.2 As caracteristicas e especificagbes do objeto deste contrato estdo devidamente inseridas no Termo de
Referéncia, complementando com a Proposta de Pregos, que s@o pegas integrantes e inseparaveis dessa
avenca.
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1.3 Vinculam esta contratacdo, independente de transcrigéo:
1.3.1 O Edital da Concorréncia Publican.’ ____ /2024,
1.3.2 O Termo de Referéncia;
1.3.3 Projetos;
1.3.4 A Proposta da Contratada;
1.3.5 Ata da Sesséo Publica de Concorréncia (onde consta o valor final ofertado);
1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4 O regime de execugao do presente contrato € o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR: O valor global para a empreitada contratada é de R$
( ).

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXECUGAO DOS SERVICOS

3.1. O prazo de execugdo vigéncia do contrato fica fixado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nas hipéteses da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.2. O prazo de execugdo dos servicos fica fixado em 120 (cento e vinte) dias, contados da data do
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento, podendo ser prorrogado nas hipoteses da Lei
Federal n® 14.133/2021.

3.2.1 O prazo de vigéncia da execugéo seré automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS E DO RECEBIMENTO DA OBRA.

4.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento e
aceite da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a execugdo do cronograma fisico financeiro, conforme disposto no
artigo 25 da Lei n° 14.133/21 e repasse dos recursos pelo Governo Estadual, conforme clausula quinta do Termo
de Convénio n°® 103652/2023.

4.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronoldgica,
nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

4.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do ATESTO do referido Boletim de Medigdo — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.
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4.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n°®14.133/2021.

4.4. Constatando-se, junto aos sitios eletrénicos oficiais, a situa¢do de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

45, A cada pagamento ao fornecedor, a Administragdo Contratante realizara consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagéo, observadas as seguintes condi¢des:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

ll. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administracao;

lIl. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo devera
comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administrac@o devera adotar as medidas necessarias a rescisao dos
Contratos em execugao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagdo de servicos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos seréo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do érgdo ou entidade
contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos

termos acima.

4.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

[I. A data da emissao;

I1l. Os dados do contrato e do érgdo contratante;
IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a
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VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

4.7. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunsténcia que impega a liquidagio da despesa,
o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagéo da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante;

4.8. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

. N&o produziu os resultados acordados;
Il. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[1l. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

4.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

4.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.

411 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

4.11.1. Na hipbtese prevista no item anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar 0 pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

4.12. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢do das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
4.13. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de 2017).
4.13.1. O valor dos encargos sera calculado pela férmula:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratdrios devidos;
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| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438
N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da prestagao em atraso.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438; assim apurado:
| = (TX + 100) + 365
|'=(6+100) = 365
| =0,00016438
4.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota FiscallFatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medig&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo, apdés a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacao dos servicos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.
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i) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

i) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado deveré conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necesséarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

m) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisério dos servi¢os, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

0) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizago e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DA PARTES

5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.1.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
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utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

5.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

5.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5.1.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010 — Decreto Federal;

5.1.6. Quando néo for possivel a verificagéo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao
setor responséavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo, referente a Seguridade
Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

3) Certidéo de Regularidade do FGTS — CRF; e
4) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacoes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a Contratante;

5.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local de realizag&o da obra.

5.1.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 93



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO o

ADM. 2021-2024

5.1.11. Paralisar, por determinag@o da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.1.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato, responsabilizando-se por danos e prejuizos
oriundos de roubos e furtos.

5.1.13. Promover a organizagado técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

5.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

5.1.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.

5.1.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.1.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

5.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

5.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.1.20. Arcar com o &nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente

em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao;

5.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

5.1.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

5.1.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

5.1.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
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5.1.25. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico;

5.1.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.1.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugédo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

5.1.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

5.1.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacao.

5.1.30. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagbes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n.° 6.496/77 e n.° 12.378/2010);

5.1.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

5.1.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

5.1.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil.

5.1.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(c) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do ¢érgdo ambiental
competente.
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5.1.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucado contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasiao da respectiva medigao, mediante a apresenta¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislac&o correlata;

l1l. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatdria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

5.1.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

|. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagédo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao drgao competente, conforme o caso;

Il. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveré@o ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;
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d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

5.1.37. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora’, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

5.1.38. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

5.1.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

| Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Il. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existr a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes;

5.1.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto & obra.

5.1.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

5.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(energia elétrica, etc.), bem como atuar junto aos érgédos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

5.1.43. No caso de execugao de obra:
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|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencéo Coletiva relativa & categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais préxima;

Il. Aceitar que a Administracdo Publica néo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos néo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

lIl. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pelo contratante, do cumprimento das obrigagbes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagao
das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

5.1.44. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

5.1.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucdo da obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de

custos superiores aos indices de reajuste contratual.

5.1.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fenémenos climaticos.

5.1.47. Aplicar critérios e parédmetros técnicos em observancia a NBR 9050/2020, na questdo de
acessibilidade.

5.1.48. Apresentar ensaios do material utilizado, e controle de qualidade no campo, que devera ser
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efetuado por laboratorio para atestar a temperatura de recebimento do CBUQ e a espessura acabada da capa
asfaltica executada.

5.1.49. Cumprir com outras obrigagbes previstas no item 5.2 do Termo de Referéncia anexo deste
Contrato, que é pega integrante e inseparavel dessa avenga.

5.2. - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

5.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢tes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;

5.2.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

5.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-
se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.2.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
CONTRATADO;

5.2.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021,

5.2.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execugdo do objeto, no prazo,
forma e condi¢Oes estabelecidos no presente Contrato € no Termo de Referéncia;

5.2.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

5.2.9. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA,
inclusive acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.2.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatrios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste. A Administragéo tera o prazo de 1 (um)
més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagédo motivada, por igual
periodo, nos termos do art. 123, paragrafo Unico da Lei n® 14.133, de 2021;

5.2.11. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

5.2.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més;
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5.2.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4° do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021;

5.2.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

5.2.15. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
5.2.16. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia

de ato da CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.2.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

5.2.18. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.2.19. Efetuar o pagamento a CONTRATADO do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.2.20. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apos a apresentagdo das novas

faturas corretas;

5.2.21. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste
Contrato;

5.2.22. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA;

5.2.23. N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

Il Direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
lIl. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungéo especifica

para a qual o trabalhador foi contratado;

IV. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

V. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
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VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

5.2.24. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n® 14.133/21.

5.2.25. Cumprir com outras obrigagOes previstas no item 5.1 do Termo de Referéncia anexo deste
Contrato.

CLAUSULA SEXTA - ALOCAGAO DE RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correréo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 15.451.0013-1.008 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS.

Ficha 326 - 01 (Tesouro) - C.C. 4.4.90.51.04 — Recapeamento Asfaltico
Ficha 380 - 02 (Estadual) - C.D. 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagées
Ficha 381 - 01 (Tesouro) - C.D. 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagoes

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZAGAO

7.1. A fiscalizacdo do presente contrato sera exercida conforme critérios estabelecidos no item 6 do Termo de
Referéncia, que é peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA OITAVA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

8.1. Constituem motivo para extingdo do contrato aquelas previstas no item 28 do Edital da Contratagdo, que é
peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES

9.1. A CONTRATANTE n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente contrato, bem como qualquer dano causado a
CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9.2. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentagdo de sua proposta, os tributos,
contribui¢des fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a
prestagdo do servigo ndo cabendo quaisquer reivindicagcbes devidas a erros nessa avaliagdo, para efeito de
solicitar revisdo de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

9.3. A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes na execugdo do
objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislagdo vigente, quando comunicados @ CONTRATANTE
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
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9.4. Ficando comprovado, depois do negdcio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA
acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos,
contribui¢des fiscais e para-fiscais ndo incidentes sobre o Servico efetuado, tais valores serdo imediatamente
excluidos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago a CONTRATADA.

9.5. Demais obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA e da CONTRATANTE, encontram-se inseridas
no Termo de Referéncia, que é parte integrante e insepardvel dessa avenga, como se aqui estivesse
transcrito.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1.  As sangbes administrativas bem como o procedimento a ser adotado encontram-se disciplinados no
item 20 do Edital da Contratagao, que é peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - NOVAGAO

11.1. A ndo utilizagéo por parte da CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou
na Lei, em geral, ou a ndo aplicacdo de quaisquer san¢des nelas previstas, ndo importa em novagao quanto a
seus termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como rentncia ou desisténcia de aplicagdo ou de agdes
futuras. Todos os recursos postos a disposicdo da CONTRATANTE, neste Contrato, serdo considerados como
cumulativos, e néo alternativos, inclusive em relagao a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO

12.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a apresentagéo
das propostas.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderéo sofrer reajuste apds o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construgéo civil - INCC-
M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

12.4 No caso de atraso ou n&o divulgagdo do indice de reajustamento, o0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.5 Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

12.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislag&o entdo em vigor.

12.7 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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12.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA: Os servigos executados deverao ter
garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, ficando a Empresa contratada responsavel, neste periodo, sendo
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, 0s servigos empreitados, toda
vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio, contados da data do recebimento definitivo do
objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

14.1. Fica estabelecido que, na hipotese de 0 CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condicdo deste contrato, tal faculdade ndo importard em novagdo, ndo se caracterizando como renincia de
exigi-la em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

15.2. O valor contratual podera ser revisto em hipdteses excepcionais, com as devidas justificativas, por
acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administragdo, na hipotese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, d, Lei 14.133/21);

15.3. Nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condigbes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por
cento);

15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da assessoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més, nos termos do art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.5. Quando identificada falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes ou
memoriais que compde a contratacdo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

15.6. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.
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15.6.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante:
trata-se de risco ordinario do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

15.6.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, 1 e Il, da Lei n. 14.133, de 2021.

15.7. Apresentagao de precos de insumos que compde a execugéo do objeto abaixo do pre¢o de mercado, ndo
sera objeto de alteragdo contratual pra aumento dos pregos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

15.8. A CONTRATADA arcara com o0s prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias historicas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da
média histérica.

15.8.1. Caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de execugédo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacéo da vigéncia contratual.

15.9. Demais disposigOes sobre as altera¢des do contrato estdo estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia
e Matriz de Risco, anexa a este contrato, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. A execucdo deste Contrato, bem como 0s casos nele omissos, seré regulada pelas Clausulas contratuais e
pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contatos e
das disposigdes do Direito Privado, na forma do Artigo 89, da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — CONDIGOES DE HABILITAGAO

17.1. Obriga-se a CONTRATADA manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas na respectiva licitagéo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALOCAGAO DE RISCO

18.1 Constitui pega integrante deste contrato, independentemente de sua transcri¢do, a MATRIZ DE RISCO
anexo XV do Edital, na qual sdo definidos os riscos e as responsabilidades das partes, caracterizando o
equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratagéo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSIGOES FINAIS

19.1. Os representantes legais signatarios do presente contrato declaram, para todos os fins de direito, que
estdo autorizados por seus estatutos ou contratos sociais a representar as respectivas pessoas juridicas, bem
como a celebrar, alterar e rescindir o presente instrumento.
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19.2. A CONTRATADA se compromete a tratar todos e quaisquer dados pessoais a que tiver acesso, em razéo
deste Contrato, de acordo com as disposicdes previstas na Lei n® 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais (LGPD), suas alteragbes e eventuais regulamentos, inclusive (sempre quando aplicaveis) a
Constituicdo Federal, o Codigo de Defesa do Consumidor, o Cédigo Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal
n® 12.965/2014), e seu decreto regulamentador (Decreto n® 8.771/2016) e demais normas setoriais que
envolvam protecao de dados e a privacidade de seus titulares, obrigando-se perante terceiros a reparar eventual
dano patrimonial, moral, individual ou coletivo causado em violagao a tais normas juridicas, assumindo, ainda, a
responsabilidade de ressarcir a CONTRATANTE regressivamente caso esta seja obrigada judicial ou
administrativamente a desembolsar quaisquer valores, a que titulo for, em razao de obriga¢des que, por forca de
tais normas coubesse a CONTRATADA, seus sécios, empregados ou prepostos observar, diligenciar, cumprir
elou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar seu chamamento ao processo ou a sua denunciagao a
lide, nos termos do Codigo de Processo Civil.

19.3. Qualquer omissdo ou tolerancia das partes, quando a exigir o estrito cumprimento das clausulas e
condigbes deste contrato ou quando a exercer qualquer direito nele previsto, ndo constituird novagao ou
rendncia, nem afetara o direito da parte de exercé-lo a qualquer tempo.

19.4. O presente contrato ndo estabelece entre as partes contratantes qualquer forma de sociedade, associagao,
relacdo de emprego ou responsabilidade solidaria ou subsidiaria.

19.5. Todos os avisos e notificages referentes a este contrato deverdo ser realizados por escrito e
encaminhados para 0s enderecos constantes no predmbulo deste instrumento, e poderdo ser enviados por
qualquer uma das seguintes formas: pessoalmente, ao representante legal, mediante recibo; carta protocolada
ou registrada (AR ou SEDEX), por Cartério de Registro de Titulos e Documentos ou correio eletronico, com aviso
de recebimento.

19.6. Obrigam-se as partes a comunicar, mediante carta protocolada ou e-mail, qualquer mudanga nos
enderecos informados no predmbulo deste instrumento, sob pena de néo o fazendo, serem consideradas validas
quaisquer comunicagdes, cartas, avisos, correspondéncias, interpelagdes, notificacbes e citagdes enviadas para
0 enderego das partes constantes do mesmo.

19.7. A CONTRATADA respondera regressivamente perante a CONTRATANTE em qualquer ag&o que esta seja
acionada em decorréncia de obrigagcdes que, por for¢a do presente contrato, coubesse a CONTRATADA, seus
s6cios ef/ou colaboradores observar, diligenciar, cumprir e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar a
sua denunciagdo a lide, nos termos do inciso Il do art. 125 do CPC, ficando, todavia, livre para, querendo,
apresentar sua contestacdo, na respectiva agao.

19.8. As agbes explanadas nas clausulas 19.5 e 19.6, também poderéo ser encaminhadas via Grande Rede (E-
mail), e ou ainda pelo Sistema Eletrénico, sempre observando as regras contidas no instrumento convocatorio.

CLAUSULA VIGESSIMA - DO FORO
20.1. - As partes elegem, com renlincia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ARAGATUBA, Estado

da Sé&o Paulo, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer titulo.
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E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma para uma
s6 finalidade, a fim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos. SANTO ANTONIO DO
ARACANGUA, DE DE 2024.

ROBERTO DONA
Prefeito

GENIVAL FRANCISCO MOREIRA
Diretor do Departamento de Obras e Servigos

EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO XV - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

A matriz de risco é o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de

eventos supervenientes a contratacao.

RISCO 01

RISCO:

Definigdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no
Edital, especialmente no que diz respeito a capacitacdo técnica
profissional e técnico operacional da empresa.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Planejamento da Contratacdo

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Possibilidade de impugnacdes do edital na fase de sele¢do do
fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Observar o que dispde o art. 18, inciso 1X da Lei n. 14.133/2021,
especialmente no que se refere as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo.

Observar as orientacGes dos 6rgaos de orientacdo e fiscalizagdo da
Administracdo Publica como Procuradoria Geral do Municipio e o
Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, dentre outros.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de impugnac&o, republicacdo do certame, com a revisdo dos
itens de qualificacdo técnica.

RISCO 02

Impugnacdes do Edital de licitacdo, por motivos diversos,

RISCO: principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orgamento
estimativo.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Selecédo do Fornecedor

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucao por equipe de
fiscalizacdo que contenha profissionais técnicos habilitados para a
funcéo.
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Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, revisao dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboracao.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Em casos de impugnac6es por erros nos documentos técnicos, solicitar
aos responsaveis técnicos que procedam com as correcoes.

Republicacdo do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.

RISCO 03

RISCO:

O certame licitatdrio restar deserto, caso nenhuma empresa se
interesse por sua execucao ou fracassado, caso nenhuma das
propostas apresentadas estejam dentro dos parametros estimados
pela Administracao.

PROBABILIDADE:

Media

IMPACTO:

Alto

NIVEL DE RISCO

ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Selecédo do Fornecedor

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Necessidade de republicacdo da licitagdo ou da realizagédo de dispensa
de licitacdo, impactando no planejamento da Administracéo

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Correto planejamento das exigéncias postas para a contratac&o.

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam 0s
motivos do desinteresse pelo servi¢o no caso da licitagdo deserta ou

c O@'% I?\IEBSERIEJI A/ revisdo dos valores estimados no caso de licitacdo fracassada para uma
possivel repeti¢do do certame.
SETOR < . — -
Contratacdo emergencial caso a repeticdo do certame também reste
fracassada.
RISCO 04
A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o
RISCO: termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento
equivalente.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE

Execucao Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, san¢bes que contemplem
esta situacao.

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de
licitacdo e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigéncia
da proposta.
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ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Nos termos dos 88 2° e 4°, do art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo
do contrato nas condic¢des ofertadas pelo licitante vencedor, e na
hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do 8

2° da Lei 14.133, deste artigo, a Administracdo, observados o valor
estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera,
convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima
do preco do adjudicatario ou adjudicar e celebrar o contrato nas
condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao..

Aplicar as sanc@es previstas na contratacao.

RISCO 05
. Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias
RISCO: X
contratuais.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO: Execucdo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS:

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Béasico, san¢fes que contemplem
esta situacéo.

Observar 0s prazos previstos para entrega do contrato assinado e das
garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Aplicacédo das sanc¢des previstas na contratagao.

RISCO 06

RISCO:

Impossibilidade de inicio da obra, ap6s a emissdo da Ordem de
Servico, por restricdes da Contratante (liberacédo do local de
implantacéo, necessidade de execugao préevia de outro servico,
interferéncias com outras atividades etc).

PROBABILIDADE:

Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucao Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

DANOS:

Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com
mobilizacdo e desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, aluguéis de
estruturas para abrigar os canteiros de obras, gerenciamento de obras,

dentre outros que poderao ser reclamados pela Contratada.
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ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Verificar junto ao setor competente, antes da emissdo da Ordem de
Servigo, se ha algum impedimento para inicio da execu¢do dos servigos
nos prazos determinados na contratagéo.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Suspender a emisséo da Ordem de Servico, solicitando que a
Contratada ndo realize a mobilizagdo até que 0s servigos sejam
novamente liberados.

Verificar a necessidade de alteracdes contratuais para prorrogacao dos
prazos de execucdo e vigéncia do contratado.

RISCO 07

Alteracgdes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados,

RISCO: por solicitacdo da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucédo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Aumento dos custos inicialmente previstos para execucao do objeto.
Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Elaboragéo dos projetos de engenharia e arquitetura de forma
participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela
unidade demandante.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Reviséo do escopo da contratagéo, realizando-se uma alteragéo
contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

RISCO 08

RISCO:

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes ou memoriais que compde a
contratacdo, que sejam irrelevantes.

PROBABILIDADE: Alta
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE

Execucédo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteragao dos custos e/ou praz%salglbcrlslmente pl’eVISIOS para execug¢ao

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucdo por equipe de
fiscalizacdo que contenha profissionais técnicos habilitados para a
funcéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, revisao dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos dagueles
responsaveis pela sua

elaboracéo.
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Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos seréo
absorvidos pela Contratada.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, a defini¢do de
subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteracdo contratual
devera ser negada pela fiscalizacdo. Observar o Acorddo 1.977/2013
- Plenério do Tribunal de Contas da Uni&o.

RISCO 09

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especifica¢cdes ou memoriais que compde a

RISCO: contratacdo, em que a obrigacao de fazer pela Contratada esteja
expressamente estipulada no instrumento convocatorio e/ou seus
anexos
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucdo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracéo dos custos e/ou prazodsalglbcrl:Imente previstos para execucao

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execugdo por equipe de
fiscalizacdo que contenha profissionais técnicos habilitados para a
funcao.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, revisao dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboracao.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, que tais custos serao
absorvidos pela Contratada.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteracdo contratual
devera ser negada pela fiscalizagcdo. Observar o Acorddo 1.977/2013
- Plenério do Tribunal de Contas da Uni&o.

RISCO 10

RISCO:

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes ou memoriais que compde a
contratacdo, que sejam relevantes.

PROBABILIDADE:

Média

IMPACTO:

Alto

NIVEL DE RISCO

ALTO

FASE DO PROCESSO DE

Execucédo Contratual

CONTRATAGAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazodsalg:)crlslmente previstos para execugao
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ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execugdo por equipe de
fiscalizacdo que contenha profissionais técnicos habilitados para a
fungéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, revisdo dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboracao.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, a defini¢do de
subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Apos avaliacdo da Fiscalizacdo Técnica do Contrato e desde que sejam
atendidas as demais exigéncias postas no Acorddo 1.977
/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteracéo

contratual & autoridade competente.

RISCO 11

Diferenca entre os quantitativos da planilha de orgamento e os
guantitativos que seréo efetivamente executados na obra, devido a

RISCO: ) ’ h ; i
Incertezas Inerentes ao ObjetO ou a alguns SErvigcos que compoe o
objeto.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucédo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracédo dos custos e/ou praZ()(jsalglbcrl:Imente previstos para execucao

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servigos a serem
executados podem ser definidos com precisdo, optou-se por adotar 0
regime de execucao de empreitada por prego global.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Para as obras contratadas no regime de empreitada por precgo global, a
remuneracdo da contratada sera apds a execucdo de cada etapa,
previamente definida no cronograma fisico-financeiro. As medigdes de
campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o
suficiente para definir o percentual executado.

RISCO 12

RISCO:

Precos de insumos que compde a execucéo do objeto abaixo do
preco de mercado.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucédo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.
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ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, que ndo sera realizada
alteracdo contratual para aumento dos precos fornecidos pela
Contratada, em nenhuma hipdtese.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragdo contratual
devera ser negada pela fiscalizag&o.

RISCO 13

Execucdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na

RISCO: contratacdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagdes
vigentes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO

ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucédo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratada

DANOS:

Alteracédo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.
Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de
refazimento de servicos.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Fiscalizar continuamente a execucao dos servigos, realizando visitas
in loco.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, san¢bes que contemplem
esta situacéo.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a
necessidade de correcdo de algum servico j& executado.

Aplicacédo das sancdes previstas na contratacao.

RISCO 14

RISCO:

Alteracéo da legislagdo, regulamentos e normas que causem
alteracdes no projeto inicialmente contratado.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucdo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteragao dos custos e/ou praZO;alglt)Cljslmente pI’EVISIOS para execugao

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Nao identificadas.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Revisdo do escopo da contratagéo, realizando-se uma alteragédo
contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

RISCO 15

RISCO:

Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e

com FGTS pela Contratada.
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PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASCI:E oDNngigicE;%sc? DE Execucédo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS- Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugdo do objeto.
' Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, a responsabilidade
exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, san¢fes que contemplem
esta situacdo.
Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, solicitando, nos
. termos da Instru¢édo Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos
ACOES PREVENTIVAS/ comprobatérios de cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
SETOR RESPONSAVEL previdenciarias e com FGTS pela Contratada.
Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e
escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para 0s
casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo néo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato.
~ Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
AGOES DE inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL Rescisdo contratual.
RISCO 16
RISCO: Ocorréncia de acidentes de tra}balho durante a execucdo dos
Servicos.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Medio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
_ perturbacdo funcional que causa a morte ou a perda ou reducéo,
DANOS: permanente ou temporéria, da capacidade para o trabalho
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizacdes.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera
responder por qualquer acidente de trabalho na execucgdo dos servigos.
ACOES PREVENTIVAS/ | ever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera
SETOR RESPONSAVEL cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca no Trabalho.
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalizacéo, as
condicdes do canteiro de obras, verificando a utilizacdo de
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Equipamentos de Protecéo Individual e a instalacdo de Equipamentos
de Protecdo Coletiva.

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em
relacdo as normas de seguranca no trabalho.

Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar processo para
aplicacao das sangdes previstas na contratacao.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os
procedimentos administrativos necessarios junto aos 6rgaos
competentes e encaminhe a fiscalizacdo a Comunicagdo de Acidente de
Trabalho (CAT) registrada junto a Previdéncia Social.

RISCO 17
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO: Execucédo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: PI’GJUIZOS e aumento dos custos mol(t:)lsilmente prewstos para execugao da

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Béasico, que a Contratada devera
manter vigilancia da obra e se responsabilizard pelos danos e prejuizos
oriundos de roubos e furtos.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Nao identificadas.

RISCO 18
) Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos
RISCO: . '
e ambientais.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO: Execucédo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Compartilhado
DANOS:

Atrasos para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara
com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias
historicas dos altimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execugéo
da obra somente se registradas chuvas acima da média historica.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de execucao do
objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos
de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogacao do
prazo de execucdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de
prorrogacdo da vigéncia contratual.
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RISCO 19

RISCO:

Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a

execuc¢do da obra, ndo decorrentes de alteracdes tributarias ou

politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos
indices de reajuste contratual.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO: Execucdo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execu¢do da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara
com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucdo da obra, ndo decorrentes de alteracGes tributarias ou politicas
publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos indices de
reajuste contratual.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Nao identificadas

RISCO 20

RISCO:

Alteracao nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucdo da obra, decorrentes de alteraces tributarias ou politicas
publicas, ensejando aumentos ou reducao de custos.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO: Execucdo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Compartilhado
DANOS:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Nao identificadas

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Para estes casos, a Contratante procedera a correcdo dos valores pagos,
considerando as novas aliquotas vigente.

RISCO 21

RISCO:

Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
decorrentes de fendmenos climaticos

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Medio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO: Execucdo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
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Atrasos na execuc¢do do objeto

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara
com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Solicitar que a Contratada providencie 0s reparos necessarios para
entrega do objeto nas condigdes inicialmente previstas na contratacao.

RISCO 22
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucdo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Em caso de atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissdo da
nota fiscal, dos pagamentos ou parcelas de pagamentos devidos pela
Administracdo, o Contratado podera optar pela suspensédo do
cumprimento de suas obriga¢es até que seja normalizada a situacao,
conforme art. 137, 8§ 2° e 3° da Lei 14.133/2021.

Atrasos para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Licitacdo da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso
orcamentario, indicada pelo setor competente.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de dificuldades no repasse de recursos orcamentarios pelo
Governo Federal ou Estadual, planejamento dos pagamentos para evitar
a suspenséo da execucéo da obra pela Contratada.

RISCO 23
RISCO: Rescisdo ou anulacéo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: Media
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO

ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucédo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratada

DANOS:

Atrasos para entrega da obra.
Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.

Necessidade de realizagdo de nova licitagéo ou de contratacéo de
remanescente, impactando no planejamento da Administragao

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, san¢fes que contemplem
esta situacao.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Instaurar processo para aplicacdo das penalidades a Contratada.

Convocacéo dos demais licitantes classificados para a contratagdo de
remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia
de rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos

nos 88 2° e 4° deste do art. 90 da Lei 14.133/2021, no caso recusa
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providenciar nova licitacdo para remanescente de obra.

DEFINICOES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada
objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais
ou matematicos.

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagdo de riscos, expressa em termos da combinacao
das consequéncias e de suas probabilidades

Santo Antonio do Aracangua, 15 de Janeiro de 2024.

GENIVAL FRANCISCO MOREIRA
Diretor do Departamento de Obras e Servigos
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ANEXO XVI
CONTRATO N°__ /2024
PROCESSO N° /2024

CONCORRENCIA PUBLICA N°__ /2024

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO (CONTRATOS)
(REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): __ /____

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugéo contratual,
estaréo sujeitos a anélise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo trémite processual
ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagbes de interesse,
Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia
com o estabelecido na Resolugéo n°® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diério Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informacOes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no mddulo eletronico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020,
conforme “Declaragéo(6es) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos € o que mais couber.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, _ DE DE 2024.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:
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RESPONSAVEIS PELA  HOMOLOGACAO DO  CERTAME _ OU  RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) — O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por a¢des de acompanhamento, monitoramento e avaliagio; de responsaveis por
processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipotese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso
acrescido pela Resolugéo n° 11/2021)
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ANEXO XVII
CONTRATO N° /2024
PROCESSO N° /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024
ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Nome:

Cargo:

CPF.

Periodo de gestao:

Obs: 1. Todos os campos sédo de preenchimento obrigatério.

2. Repetir o0 quadro, se necessario, informando todos 0s responsaveis durante o exercicio.

3. Anexar a “Declaragdo de Atualizagdo Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo TCESP
— CadTCESP”, por ocasido da remessa do presente documento ao TCESP.

As informagbes pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no modulo eletronico do Cadastro TCESP,
conforme previsto no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declara¢do de Atualizagdo Cadastral” ora

anexada (s).

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, ___ DE DE 2024.

SERGIO DOMINGOS DA SILVA
Diretor do Departamento de Licitagdo
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ANEXO XVIiI

ANEXO LC-02 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP
CONTRATO N° __ /2024
PROCESSO N° /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CNPJ N°: 59.764.399/0001-20

CONTRATADA:

CNPJ N°:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA: De __/_/ a_J/ [

OBJETO:

VALOR (RS):

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem a disposicao do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitacdo, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se
no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢do do Tribunal de Contas do Estado de
Sé&o Paulo, e seréo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢ao de todos os seus custos unitarios;

c) previs@o de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes decorrentes de obras ou
servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, __ DE DE 2024.

RESPONSAVEL: ROBERTO DONA - PREFEITO
E-MAIL:
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ANEXO XIX

DECRETO N° 3487, DE 30 DE ABRIL DE 2024

Regulamenta o procedimento para a apuragao de infragdes e aplicagcdo de san¢des administrativas no ambito do
Poder Executivo Municipal de Santo Ant6nio do Aracangud, de que trata a Lei federal n°® 14.133, de 2021, e
estabelece outras providéncias.

ROBERTO DONA, Prefeito do Municipio de Santo
Antbnio do Aracangud, Estado de S&o Paulo, efc.
CONSIDERANDO que no dia 1° de abril de 2021 foi promulgada a Nova Lei de
Licitagdes, Lei Federal n° 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o paragrafo Unico do artigo 161 da Lei Federal 14.133/2021,

estabelece que para fins de aplicacdo das sangdes previstas nos incisos I, II, Ill e IV do caput do art. 156 desta

Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de computo e as consequéncias da soma de diversas san¢des
aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.
CONSIDERANDO a possibilidade de cada drgdo editar seus préprios regulamentos

nos termos do que dispde o art. 20, § 2° da referida norma;

DECRETA:

CAPITULO |
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° - Este Decreto regulamenta os procedimentos para a apuragao de infragdes e aplicacdo de sangbes
administrativas aos fornecedores licitantes ou contratados, no ambito do Poder Executivo Municipal, nos termos
dos arts. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163 da Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Art. 2° - O disposto neste Decreto abrange todos os érgdos da administragéo direta do Poder Executivo
municipal de Santo Anténio do Aracangua.

Art. 3° - Para os efeitos do disposto neste Decreto, consideram-se

| - adverténcia: comunicag&o formal ao fornecedor, apds a instauragéo do processo administrativo sancionador,
advertindo-o sobre 0 descumprimento de obrigacdo legal assumida, clausula contratual ou falha na execugéo
do servigo ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada;

Il - descumprimento de pequena relevancia: descumprimento de obrigagdes ou deveres instrumentais ou
formais que ndo impactam objetivamente na execugdo do contrato, bem como ndo causam prejuizos a
Administragao;

Il - multa: san¢do de natureza pecuniaria e sua aplicacdo se dara na gradacgdo prevista no instrumento
convocatério ou no contrato quando houver atraso injustificado no cumprimento da obrigagéo contratual, e em
decorréncia da inexecugao parcial ou total do objeto da contratagao;

IV - multa compensatéria: aplicada nas hipbteses de descumprimento de obrigagdes contratuais, sendo
estabelecida em razdo do grau de importéncia da obrigagdo desatendida, na forma prevista em instrumento
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convocatério ou contrato, objetivando-se a compensagao das eventuais perdas nas quais a Administragéo tenha
incorrido;

VI - multa de mora: aplicada nas hipoteses de atraso injustificado na execugdo do contrato, na forma prevista
em instrumento convocatério ou contrato, conforme previsto no art. 162 da Lei federal n® 14.133, de 2021.

Segao |
Das Infragdes e Sangbes Administrativas

Art. 4° - Ao fornecedor licitante ou contratado responsavel pelas infragdes administrativas dispostas no art. 155
da Lei federal n® 14.133, de 2021, serdo aplicadas as seguintes sangdes, observado o devido processo legal e
assegurados o contraditorio e a ampla defesa:

| - adverténcia;

Il - multa:

a) compensatoria;

b) de mora.

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§1° - A aplicagédo de multa de mora ndo impedira que a Administragéo a converta em compensatoria e promova
a extingao unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste Decreto.

§ 2° - As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do caput deste artigo poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a sangao prevista na alinea “a” do inciso Il do caput deste artigo.

Art. 5° - A sancdo de adverténcia sera aplicada como instrumento de dialogo e corre¢do de conduta nas
seguintes hipéteses, quando ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave:

| - descumprimento de pequena relevancia;

Il - inexecugao parcial de obrigagao contratual.
Art. 6° - A sancdo de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no
art. 155 da Lei federal n° 14.133, de 2021, calculada na forma prevista no instrumento convocatério ou no
contrato, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor contratado, observando-se 0s seguintes parametros:
I - de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:
a) deixar de entregar a documentag&o exigida para o certame;
b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
Il - 0,5% (cinco décimos por cento) de multa de mora por dia de atraso sobre o valor da parcela dos

servicos ou obras ndo executados ou entrega de bens sobre o valor inadimplido, ndo podendo
ultrapassar 20% (vinte por cento) do contrato.
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Il - 0,07% (sete centésimos por cento) de multa de mora por dia de atraso do valor a ser contratado, até o
méximo de 2% (dois por cento), para o atraso da apresentacéo da garantia.

IV -10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de:
a) recusa do adjudicatario em efetuar o reforgo de garantia contratual;

b) n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecugao
parcial do contrato;

VI - 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentacdo de declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou declaragao falsa durante a
licitagao ou a execucao do contrato;

b) fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execugdo do contrato;

¢) comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

f) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

g) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne improprio ao uso a que € destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas;

h) dar causa a inexecug&o parcial do contrato que resulte em grave dano a Administragéo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

i) dar causa a inexecugéo total do objeto do contrato.

Paragrafo tnico - Nos contratos ou nas atas de registro de prego que ainda néo foram celebrados, o percentual
de que trata o caput deste artigo e seus incisos, para calculo da multa, incidira sobre o valor estimado da
contratagéo.

Art. 7° - O valor da multa aplicada sera retido dos pagamentos devidos pelo érgdo ou entidade, incluindo os
pagamentos decorrentes de outros contratos firmados com o contratado.

Paragrafo unico - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada, paga por meio de documento de Arrecadacdo de Receitas Municipais ou
cobrada judicialmente.

Art. 8° - Sera aplicada a sangdo de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Anténio do
Aracangua, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando néo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave,
observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infrages:
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| - dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecucao total do contrato;
Il - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
IV - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

V - néo celebrar o contrato ou a ata de registros de pre¢o ou nao entregar a documentagao exigida para
a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VI - ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

§ 1° - Aos responsaveis pelas infragdes administrativas previstas nos incisos |, lll, IV e V do caput deste artigo
sera aplicada a san¢&o de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Municipal pelo prazo
de até 2 (dois) anos.

§ 2° - Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso Il do caput deste artigo sera aplicada a
sangao de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangué pelo prazo de até
3 (trés) anos.

§ 3° Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso VI do caput deste artigo sera aplicada a
sancédo de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Ant6nio do Aracangua pelo prazo de até
1 (um) ano.

Art. 9° - Sera aplicada a sanc¢ao de declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, observando-se 0s parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

| - apresentar declaragcdao ou documentagéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagao ou a execugao do contrato;

Il - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

Il - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

V - praticar ato lesivo previsto no caput do art. 5° da Lei federal n° 12.846, de 2013.

§ 1° - Sera aplicada a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica
Direta e Indireta de todos os entes federativos, no caso das infragdes previstas no caput do art. 9° deste Decreto,
pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposigéo de penalidade mais grave.

§ 2° - Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput deste artigo sera aplicada
sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica Direta e Indireta de
todos os entes federativos pelo prazo de até 4 (quatro) anos.

§ 3° - Aos responsaveis pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, lll e V do caput deste artigo sera

aplicada a sancéo de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e
Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6 (seis) anos.
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§ 4° Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso IV do caput deste artigo sera aplicada a
sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e Indireta de
todos os entes federativos pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Art. 10 - A aplicacdo da declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica,
precedida de analise juridica, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade.

Art. 11 - O cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma licitagdo ou relagdo contratual sujeitara o
infrator a sancdo cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em
qualquer caso, as demais infragdes como circunstancia agravante.

§ 1° Nao se aplica a regra prevista no caput deste artigo se ja houver ocorrido o julgamento ou, pelo estagio
processual, revelar-se inconveniente a avaliagdo conjunta dos fatos.

§ 2° O disposto no caput deste artigo néo afasta a possibilidade de aplicagéo da pena de multa cumulativamente
a sangao mais grave.

Art. 12 - Na aplicacdo das sangdes, a Administragao deve observar:
| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il — as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela provierem para a Administracéo, para o funcionamento dos servicos publicos ou para o
interesse coletivo;

V — a implantag¢&o ou o aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel pela infragéo, conforme
normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

§ 1° Sdo circunstancias agravantes:

| - a pratica da infragdo com violagdo de dever inerente a cargo, oficio ou profisséo;

Il - o conluio entre fornecedores para a pratica da infragéo;

Il - a apresentagdo de documento falso no curso do processo administrativo de apuragdo de responsabilidade;
IV - a reincidéncia;

V - a prética de qualquer uma das infragbes absorvidas, na forma do disposto no art. 11 deste Decreto.

§ 2° - Verifica-se a reincidéncia quando o acusado comete nova infragdo, depois de condenado definitivamente
por infragao anterior.

§ 3° Para efeito de reincidéncia:

| — considera-se a deciséo proferida no &mbito da Administragdo Publica Direta e Indireta de todos os entes
federativos, se imposta a pena de declaragdo de inidoneidade de licitar e contratar;

Il - ndo prevalece a condenagdo anterior, se entre a data da publicagdo da decisao definitiva dessa e a do
cometimento da nova infragdo tiver decorrido periodo de tempo superior a 5 (cinco) anos;
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Il - n&o se verifica, se tiver ocorrido a reabilitagdo em relagdo a infragao anterior.
§ 4° Séo circunstancias atenuantes:

| - a primariedade;

Il — procurar evitar ou minorar as consequéncias da infragéo antes do julgamento;
Il - reparar o dano antes do julgamento;

IV - confessar a autoria da infragao.

§ 5° - Considera-se primario aquele que nao tenha sido condenado definitivamente por infragdo administrativa
prevista em lei ou ja tenha sido reabilitado.

Secao lll
Da Instauragao do Processo Administrativo Sancionador

Art. 13 - Constatada a ocorréncia de infragdo administrativa disposta no art. 155 da Lei federal n° 14.133, de
2021, o agente publico responsavel pela licitagao ou pela fiscalizagéo do contrato ou da ata de registro de pregos
devera:

| — notificar o fornecedor para apresentar justificativa e providéncias para a corre¢do da irregularidade no prazo
de 2 (dois) dias Uteis;

[l — analisar a justificativa de que trata o inciso | do caput deste artigo.

Art. 14 - Rejeitada a justificativa de que tratam os incisos | e Il do caput do art. 13 deste Decreto, 0 agente
publico responsavel pela licitagdo ou pela fiscalizagdo do contrato ou da ata de registro de pregos emitira parecer
técnico fundamentado, ou documento equivalente, e o0 encaminhara ao respectivo ordenador de despesas, nos
casos de licitagdo, ou ao gestor do contrato ou da ata de registro de precos.

Paragrafo unico - O parecer técnico fundamentado ou documento equivalente de que trata o caput devera
conter os dados de identificagdo do fornecedor, a descrigdo da infracdo constatada e a sang&o correspondente,
conforme dispositivos legais, regulamentares e contratuais.

Art. 15 - O ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de
pregos devera realizar juizo de admissibilidade relativo ao parecer técnico fundamentado de que trata o caput do
art. 14 deste Decreto, com vistas a:

| - avaliar se é cabivel a instauragdo de processo administrativo sancionador;

Il — tomar medidas administrativas de saneamento para a mitigacéo de riscos de nova ocorréncia na hipotese de
simples impropriedade formal.

Art. 16 - Positivo o juizo de admissibilidade de que trata o caput do art. 15 deste Decreto, o ordenador de
despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de pregos devera instaurar
processo administrativo sancionador.

Secgéo IV
Da Condugao do Processo Administrativo Sancionador

Art. 17 - O processo administrativo sancionador devera ser conduzido por comissao sancionadora composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis.
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§ 1° - O processo administrativo sancionador para apuracdo de infragdes que impliquem unicamente nas
sangdes de adverténcia ou multa podera ser conduzido por servidor efetivo designado.

§ 2° - Em ¢rgéo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado por servidores
estatutarios, a comissdo a que se refere o caput deste artigo seréd composta por 2 (dois) ou mais empregados
publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de
tempo de servigo no 6rgdo ou unidade.

Art. 18 - A comissao sancionadora podera solicitar a colaboragdo de outros érgéos para a instru¢do processual.

Art. 19 - Iniciado o processo administrativo sancionador, o responsavel pela sua condugdo ou a comissao
sancionadora devera intimar o fornecedor para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretende produzir.

§ 1° - A notificago para defesa de intimagé&o devera conter, no minimo, a descri¢do dos fatos imputados, o
dispositivo pertinente a infragdo, a identificacdo do fornecedor ou os elementos pelos quais se possa identifica-
lo.

§ 2° - A notificacdo que se refere 0 § 1° do caput deste artigo sera enviada por uma das formas abaixo,
observando-se a ordem de preferéncia:

| — envio ao enderego eletrbnico dos representantes credenciados ou do fornecedor cadastrado, com
comprovante de recebimento,

Il — envio pelo correio, com aviso de recebimento,
Il - entregue ao fornecedor mediante recibo; ou

IV - publicagdo no Diario Oficial do Estado (DOE), quando comegaré a contar o prazo de 15 (quinze) dias Uteis
para apresentagéo de defesa prévia.

§ 3° - Em observancia ao disposto no § 4° do art. 137 da Lei federal n® 14.133, de 2021, os emitentes das
garantias de contratagdes de obras, servicos e fornecimentos deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo sancionador para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

Art. 20 - Serdo indeferidas pela comissdo sancionadora ou pelo responsavel pela condugdo do processo
administrativo sancionador, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias,
protelatorias ou intempestivas.

Art. 21 - Na hipétese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo sancionadora ou pelo responsavel pela condug&o, o fornecedor poderéa apresentar
alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o.

Art. 22 - A comissdo sancionadora ou o responsavel pela condugdo do processo administrativo sancionador
devera elaborar e remeter ao ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou ao gestor do contrato ou da ata
de registro de pregos, relatorio final conclusivo quanto a inocéncia ou a responsabilidade do fornecedor, que
contenha:

| - os fatos analisados;

Il - os dispositivos legais, regulamentares e contratuais infringidos, se for o caso;

Il - a andlise das manifestacdes de defesa apresentadas, se for o caso;
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IV - as sangbes a que esta sujeito o fornecedor, se for o caso.

§ 1° - O relatdrio de que trata o caput deste artigo poderé propor a absolvi¢do por insuficiéncia de provas quanto
a autoria e ou a materialidade.

§ 2° - O relatorio final conclusivo de que trata o caput deste artigo podera conter sugestdes sobre medidas que
podem ser adotadas pelo Municipio de Santo Anténio do Aracangua, objetivando evitar a repeticdo de fatos ou
irregularidades semelhantes aos apurados no processo administrativo sancionador.

Secao V
Da Aplicagdo de Sangao e da Fase Recursal

Art. 23 - O ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de
precos, devera proferir sua decisdo, submetendo-a a autoridade competente, ele podera acolher integralmente,
parcialmente ou recusar as razdes expostas no relatério final, conforme o caput do art. 22 deste Decreto.

§ 1° - O fornecedor seréd informado da decisdo da autoridade competente, de que trata o caput deste artigo, por
meio de oficio, nos termos do § 2° do caput do art. 22 deste Decreto, quando abre-se prazo para apresentagéo
de recurso ou pedido de reconsideragao.

§ 2° - Tratando-se da san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, o ordenador de despesas,
nos casos de licitagao, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de precos fundamentara seu entendimento e
encaminhara o processo para manifestaco juridica e posteriormente para autoridade maxima da entidade, que:

| — decidiré entre o acolhimento da defesa do fornecedor ou a aplica¢do da sancéo; e

Il - publicara o extrato da deciséo no site eletrdnico do municipio ou em jornal de circula¢&o local ou regional ou
no DOE.

Art. 24 - Da decisdo que aplica as penalidades de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo.

Art. 25 - O recurso previsto no art. 24 deste Decreto, sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo
recorrida, que, se ndo reconsiderar a decis@o no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos, nos termos do paragrafo unico do art. 166 da Lei federal n° 14.133, de 2021.

Art. 26 - Da decis@o que aplica a penalidade de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar cabera
apenas pedido de reconsideracdo a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data do
recebimento da intimag&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

Art. 27 - O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida, até que
sobrevenha decis&o final da autoridade competente.

Art. 28 - O pedido de reconsideracdo sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

Art. 29 - Nas sancOes aplicadas nas atas de registro de pregos e nos contratos centralizados, em que houver
6rgéo ou unidade gerenciadora, devera ser observada a seguinte instrugéo:

| — as sangdes de adverténcias e multas deverdo ser aplicadas pela propria unidade participante e comunicadas
a unidade gerenciadora do contrato ou da ata de registro de prego;
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Il — as sancOes de impedimento e a declaragdo de inidoneidade deverdo ser aplicadas pelo gerenciador do
contrato ou da ata de registro de precos, por iniciativa propria ou mediante solicitagdo de aplicagdo de sangao
pelo gestor da ata de registro de pre¢os da unidade participante.

Secao VI
Do Computo das Sangoes

Art. 30 - Sobrevindo nova condenagao, no curso do periodo de vigéncia das sang¢des indicadas nos incisos Ill e
IV do caput do art. 4° deste Decreto, sera somado ao periodo remanescente o tempo fixado na nova deciséo
condenatoria, reiniciando-se os efeitos das sangdes.

§ 1° - No computo das sangdes, nos termos do caput deste artigo, devera ser observado o prazo méaximo de 6
(seis) anos em que o condenado ficara impedido de licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

§ 2° - Em qualquer caso, a unificagdo das san¢fes ndo podera resultar em cumprimento inferior a metade do
total fixado na condenacéo, ainda que ultrapasse o prazo de 6 (seis) anos previsto no § 1° do caput deste artigo.

§ 3° - No computo das sangdes, nos termos do caput deste artigo, contam-se as condenagfes em meses,
desprezando-se os dias, respeitando-se o limite maximo previsto no § 1° deste artigo, orientado pelo termo inicial
da primeira condenacao.

Art. 31 - S&o independentes e operam efeitos independentes as infragbes autdnomas praticadas por
fornecedores.

Paragrafo Unico - As sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 4° deste Decreto seréo aplicadas de
modo independente em relagdo a cada infragdo diversa cometida.

Secao VI
Do Registro das Penalidades

Art. 32 — O Departamento de Licitagdo ou setor de gestdo de contratos da Administragdo deverdo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da aplicagdo da sang¢do da qual ndo caiba mais recurso,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas no site do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo e para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo
Federal.

Secao VIII
Da Reabilitagao e da Desconsideragao da Personalidade Juridica

Art. 33 - E admitida a reabilitagdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, em
conformidade com o art. 163 da Lei federal n°® 14.133, de 2021.

Art. 34 - A personalidade juridica do fornecedor infrator podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica de atos ilicitos previstos na Lei federal n® 14.133,
de 2021, ou para provocar confusao patrimonial.

§1° - Desconsiderada a personalidade juridica, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administra¢do, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relag&o de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado.

§2° - Nas hipdteses de desconsideragédo da personalidade juridica, de que trata o caput deste artigo, seréo
observados o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
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§3° - O processo podera ser instaurado exclusivamente contra administradores e sécios que possuem poderes
de administracdo, se identificada pratica de subterflgios que visam burlar os objetivos legais da propria sangao
administrativa.

Secao IX
Do Julgamento Conjunto de Atos Lesivos contra a Administragao e da Prescri¢ao

Art. 35. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei federal n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administragao Publica, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei federal
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na Lei federal n° 12.846, de 2013.

Art. 36 - A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administracéo, e sera
interrompida ou suspensa conforme previsao do § 4° do caput do art. 158 a Lei federal n° 14.133, de 2021.

CAPITULO VIlI
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 37 - O fiscal e 0 gestor do contrato ou da ata de registro de pregos contardo com o apoio de drgdos de
assessoramento juridico e de controle interno para o desempenho das fungdes essenciais a execugdo do
disposto neste Decreto e na Lei federal n® 14.133, de 2021.

Art. 38 — O Poder Executivo de Santo Antonio do Aracangud, nas matérias de sua competéncia, podera editar
regulamentos e orientagdes complementares quanto a procedimentos, modelos e materiais de apoio, bem como,
desenvolver ferramentas visando a automac&o dos instrumentos previstos neste Decreto.

Art. 39 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagéo.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, 30 de Abril de 2.024 - 30 Anos de Emancipagdo

Administrativa do Municipio.

ROBERTO DONA
- Prefeito Municipal -

Publicado por Afixacdo no Quadro de Avisos deste Municipio, nesta data.
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