Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO o

EDITAL N° 013/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA 001/2024 — RECAPEAMENTO ASFALTICO
VICENTINOPOLIS

EDITAL N° 013/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 001/2024
Processo Administrativo n° 3016/2024

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, por intermédio do Departamento de Licitagéo,
torna publico para o conhecimento dos interessados, que realizara licitaggo na MODALIDADE
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, em sessdo publica a ser
realizada na Plataforma de Licitagoes - Bolsa Nacional de Compras (www.bnc.org.br). Os trabalhos seréo
conduzidos por Agente de Contratagdo, nomeada pela Portaria n° 10/2024 e os autos do procedimento seréo
regidos pela Lei n® 14.133/21, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal n® 3462/2024, 3467/2024,
3487/2024 e demais normas pertinentes e pelas condigbes estabelecidas pelo presente Edital, para
Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo dos servigos de recapeamento asfaltico,
englobando materiais e mao-de-obra, tipo CBUQ, constru¢ao de SARJETAO, SINALIZAGAO, RAMPA DE
ACESSIBILIDADE E PASSEIO EM CONCRETO, em vias do distrito de Vicentinépolis, municipio de Santo
Anténio do Aracangua, sob o regime de execucao indireta, por empreitada por preco global.

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES:

1.1 - A Concorréncia Eletronica sera realizada em sessao publica, por meio da Internet, mediante condi¢des de
seguranga - criptografia e autenticagéo - em todas as suas fases.

1.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por Agente de Contratagdo, mediante a insercdo e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “Bneccompras” constante no enderego eletronico o www.bnc.org.br.

1.3 - Integram o presente edital, como partes indissociaveis, 0s seguintes anexos:
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO Il - PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL, BDI, PROJETOS E OUTROS. (DOCUMENTOS EM
PDF)

ANEXO Ill - MODELO CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAQ INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP;

ANEXO VI - MODELO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA/DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE;
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA PARA HABILITAGAO;

ANEXO VIII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO IX - MATRIZ DE RISCO

ANEXO X - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO.
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ANEXO XI - CADASTRO DE RESPONSAVEL.

ANEXO XII - DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP.

ANEXO XIIl - DECRETO REGULAMENTACAO DAS SANCOES LEI 14.133/2021

2. DA OBTENGAO DO EDITAL

2.1 - O Edital e seus Anexos poderéo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Santo Anténio
do Aracangua, através do enderego eletrénico: www.saaracangua.sp.gov.br , ou na Plataforma de Licitagdes
Bolsa Nacional de Compras, através do endereco eletronico www.bnc.org.br, e também no Departamento de

Licitacdo da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua, em dias e horarios de expediente, a partir da
data de sua publicag&o.

2.2 - Toda e qualquer alteracdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspenséo ou
revogacao, devera ser consultada pelos pretensos licitantes no endereco eletrénico www.bnc.org.br, bem como,
no site da Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua, no enderego eletronico
WWW.Saaracangua.sp.gov.br.

2.3 - A Administracdo ndo se responsabilizara caso o pretenso licitante ndo acesse o e-mail informado ou néo
visualize a alteragao no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos avisos publicados.

3. DA SESSAO:
LOCAL.: Portal de Licitagdes Bolsa Nacional de Compras, no endereco eletrénico: www.bnc.org.br.

DATAS E HORARIOS PARA OS PROCEDIMENTOS: Considerar o horario de Brasilia para todas as
indicagdes de tempo constantes neste edital.

RECURSOS: Provenientes da Unido Federal (Ministério das Cidades) e de contrapartida Municipal.
Inicio Recebimento propostas eletronicas: 08/11/2024 a partir das 08h00min.

Recebimento Final das propostas: 26/11/2024 até as 08h00min.

Inicio da sessao de disputa eletronica: 26/11/2024 a partir das 09h20min.

4. OBJETO, CONDIGOES DE EXECUGAO E DO PRAZO DE VIGENCIA:

41 - A presente CONCORRENCIA ELETRONICA tem por objeto a Contratagdo de empresa
especializada para a realizagao dos servigos de recapeamento asfaltico, englobando materiais e
mé&o-de-obra, tipo CBUQ, construcdo de SARJETAO, SINALIZACAO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E
PASSEIO EM CONCRETO, no distrito de Vicentindpolis, municipio de Santo Antonio do Aracangua,
conforme especificagdes detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO,
PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS anexos a esse
processo; sendo as ruas; JOAO ATHAIDE DE CAMARGO, HADA CHIBENE, AVENIDA ARACANGUA
E RUA “A” CENTRO, sob o regime de execugéo indireta, por empreitada por prego global.
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4.1.1 - O valor maximo admitido nesta contratagdo sera de: R$ 459.728,64 (quatrocentos e cinquenta
e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

4.2 - As condicOes de execucao séo as descritas no ANEXO | — Termo de Referéncia.

4.3 - O contrato tera vigéncia prevista de 06 (seis) meses, contados a partir de sua assinatura, devendo respeitar
o previsto no artigo 105, caput da 14.133/21.

4.3.1- O prazo de execugao sera de 60 (sessenta) dias, de acordo com cronograma fisico financeiro.

4.4 - O contratante deve assinar o contrato em até 05 (cinco) dias Uteis apds a apresenta¢do do vencedor do
certame;

4.5 - Quanto a prorrogagéo do contrato, somente serd permitido com justificativa pautada e permitida pela Lei
14.133/21, mediante Termo Aditivo ao Contrato;

4.6 - Os locais de intervencdo da obra bem como todas as especificacdes técnicas e memoriais referentes aos
materiais sao parte integrante deste termo conforme especificagdes e projetos anexados a este Edital.

4.7 - O prazo maximo para inicio da prestagéo dos servigos sera de 10 (dez) dias Uteis. Ap6s a assinatura do
contrato, o Contratado deveré se reunir com os representantes da Contratante para a defini¢do de estratégias de
execucdo, acompanhamento, definicdo de premissas a serem atendidas e controle dos servigos. Na ocasido,
serdo agendadas as demais reunibes para acompanhamento do desenvolvimento dos servigos a serem
executados.

5- DA IMPUGNAGAOQ/ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATORIO

5.1 — Em até 03 (dois) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa podera
solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Ato Convocatério desta CONCORRENCIA, devendo
protocolizar o pedido diretamente pelo site www.bnc.org.br, no local especifico dentro do processo licitatério em
andlise - cabendo o Agente de Contratagdo decidir sobre a peti¢do no prazo de 03 (trés) dias Uteis, limitado ao
Ultimo dia 0til anterior a data da abertura do certame.

5.1.1 - A peticao sera dirigida & autoridade subscritora do Edital.

5.1.2 — Os pedidos também poderdo ser protocolizados através de e-mail, no enderego eletronico:
licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

5.1.3 - Caso seja acolhida a impugnacéo contra o Ato Convocatério, sera designada nova data para a
realizagao do Certame.

5.2 - Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante
que ndo o fizer att o terceiro dia Utl que anteceder a data de realizagdo da sesséo publica da
CONCORRENCIA, hipétese em que tal comunicagéo néo tera efeito de recurso.

5.3 - Aimpugnagéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatério até o
transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

5.4 - Acolhida a petico contra o ato convocatério, sera designada nova data para a realizagdo do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a altera¢do no Edital ndo afetar a formulagéo da proposta.
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5.5 - As respostas as impugnagdes serao publicadas no endereco eletrdnico do municipio de Santo Anténio do
Aracangua e anexadas na plataforma da BNC, cabendo aos interessados o devido acompanhamento.

5.6 - As eventuais modificagdes no instrumento convocatorio serdo divulgadas nos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteragcdo ndo comprometer a formulag&o das propostas.

5.7 - Aimpugnacéo feita tempestivamente pelo proponente/licitante ndo o impedira de participar do Certame.

6. CONDIGOES PARA PARTICIPACAO:

6.1 - Poderdo participar da licitagdo empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil,
pertencente ao ramo do objeto licitado e previamente credenciada perante o provedor do sistema eletrénico - o

“Bnccompras”.

6.1.1 - Esta licitagdo sera de participagdo ampla, entretanto, seré concedido tratamento favorecido para
as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.1.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante.

6.2 - E vedada a participagdo de:

6.2.1 - Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com qualquer 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir na previsdo do
paragrafo unico do art. 14 da Lei Federal n.° 14.133/21;

6.2.2 - Empresas temporariamente suspensas e/ou impedidas de licitar ou contratar com o Municipio
de Santo Antonio do Aracangug;

6.2.3 - Empresas com faléncia decretada ou concordataria ou em recuperagao judicial ou extrajudicial;

6.2.4 - Empresas das quais participe, a qualquer titulo, servidor publico municipal de Santo Antonio do
Aracangua/SP.

6.3 - E vedada a participagdo direta ou indireta:

6.3.1 - Aquele que n&o atenda as condicdes deste Edital e seus anexos;

6.3.2 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.3.3 - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,

quando a licitagao versar sobre obra, servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

6.3.4 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sang&o que lhe foi imposta;
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6.3.5 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.3.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

6.3.7 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢cbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagéo trabalhista;

6.3.8 - agente publico do érgdo ou entidade licitante;
6.3.9 - Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

6.3.10 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente
publico do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

6.3.11 - que se enquadrem nas demais hipoteses previstas no art. 14 da Lei n.° 14.133 de 2021;

6.4 - O impedimento de que trata o item 6.3.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo da
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

6.5 - A vedacao de que trata o item 6.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

6.6 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

6.7 - O disposto nos itens 6.3.2 e 6.3.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto béasico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

6.8 - Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, néo poderéa participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

6.9 - Néo serdo assegurados os beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 para as pessoas
juridicas ou pessoas fisicas que se identificarem como microempresa ou empresas de pequeno porte conforme
previsdo do art. 4°, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.10 - Para fins do disposto neste artigo, considera-se participagéo indireta a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou
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juridica e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servigos a estes necessarios. )
7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES:

7.1 - Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA
deverdo ser credenciados previamente perante o provedor do sistema eletrénico, o “Bnecompras”, para a
geracdo do usuario e de senha de acesso. A senha é de responsabilidade da pessoa fisica credenciada que
representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferivel, devendo ser mantida sob sigilo absoluto.

7.2 - As pessoas juridicas ou empresas individuais deverao credenciar representantes, mediante a apresentagéo
de procuragéo por instrumento publico ou particular, atribuindo poderes para formular lances de pregos e praticar
todos os demais atos e operagdes no “Bnccompras”.

7.21 - Em sendo sécio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, devera
apresentar copia do respectivo Estatuto, Contrato Social, Consolidagdo Contratual ou Alteragdo Contratual, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal
investidura.

7.3 - Para o credenciamento, o interessado devera acessar a pagina www.bnc.org.br, para fazer o cadastro ao
“Bnccompras”.

7.4 - O Sistema “Bnccompras” pode ser acessado através do enderego eletronico o www.bnc.org.br.

7.5 - O Termo de Adeséo ao Regulamento e 0 Termo de Nomeagéo de Representante podem ser obtidos na
pagina do sistema Licitagdes, na internet, o www.bnc.org.br.

7.5.1 - Para possibilitar maior agilidade aos participantes, o credenciamento é feito pela internet, através
da Plataforma de Licitagdes - Bolsa Nacional de Compras (www.bnc.org.br).

7.6 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagao
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio de Santo
Antdnio do Aracangué a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

7.7 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante, ou de seu
representante legal, pelos atos praticados e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transagdes inerentes a Concorréncia Eletronica.

7.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentagéo da declara¢éo constante no (ANEXO
V) para fins de habilitagdo, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de prego a ser digitado no
sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de
tributagao para fazer valer o direito as prerrogativas previstas na Lei Complementar 123/2006.

8. ACESSO AO SISTEMA:
8.1. A participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA se dara por meio da digitagdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos,

exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario limite estabelecidos.

8.1.1 - Ainformagao dos dados para acesso deve ser feita na pagina inicial do site (www.bnc.org.br).
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8.2 - O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias previstas no
Edital.

8.3 - A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

84-E incumbéncia de a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sesséo publica da
CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

9. RECEBIMENTO DO DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO
CONCORRENCIA ELETRONICA:

9.1 - A licitante devera observar a data e o horario limite previsto para o recebimento das propostas e
documentos e habilitagao, atentando- se para a data e horério da abertura das propostas, bem como do inicio da
disputa constantes do item 3 deste Edital.

10. DA APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS:

10.1 - Os licitantes encaminhar&o, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descrigdo do objeto ofertado e o prego, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio
dessa documentacao.

10.2 - Em sua proposta eletronica, a licitante devera informar o Preco global, com no maximo duas casas
decimais, com a inclusdo de todos os custos operacionais de sua atividade/servigo e os tributos eventualmente
incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas, ndo cabendo a Municipalidade nenhum custo
adicional.

10.3 - O licitante ndo podera se identificar de forma alguma no preenchimento da planilha orgcamentaria,
sob pena de desclassificacio.

10.4. - Para classificagdo das propostas, as Licitantes deverao apresentar em suas propostas fisicas via
sistemas, contendo:

a) Proposta escrita, podendo utilizar o modelo de Carta de Apresentagdo de Proposta de Pregos,
Modelo ANEXO lll, deste Edital;

b) Declaragdo de Elaboragao independente de Proposta, modelo ANEXO IV, deste Edital

c) Planilha Orgamentaria;

d) Cronograma Fisico Financeiro;

e) Composicao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas-BDI e Encargos
Sociais, discriminando todas as parcelas que compéem.

10.5 - A licitante ndo podera apresentar precos unitarios ou preco global superiores aqueles constantes
da Planilha Orcamentaria elaborada pelo 6rgdo (o valor global maximo aceito pela administracdo é de R$
459.728,64 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro
centavos), sendo que ndo serdo aceitas variacoes a maior em relacdo aos custos unitarios estimados
nas planilhas orcamentarias anexas a este processo licitatorio, sob pena de desclassificacao.
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10.6 - Na planilha de composigdo de custo unitario constante de sua proposta, a licitante devera utilizar, sempre
que possivel: m&o de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucdo da obra,
visando sua conservagao e operacionalizacdo, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo
do respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratag&o.

10.7 - A Planilha Orgamentéria devera ser elaborada em conformidade com os elementos técnicos e com seus
quantitativos, devendo conter os valores unitarios e totais, bem como todas as etapas de execugéo, que deverdo
ser rubricadas e assinadas pelo representante legal da empresa ou engenheiro ou arquiteto responsavel técnico
pela obra.

10.8 - Cronograma Fisico-Financeiro, rubricado e assinado pelo representante legal da empresa ou engenheiro
ou arquiteto responsavel técnico pela obra, compativel com o cronograma fisico e com a condi¢do de pagamento
prevista no Anexo Il, deste Edital.

10.8.1 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera totalizar o valor global da Planilha
Orcamentaria, sendo admitidas apenas diferengas de centavos decorrentes de arredondamentos.

10.8.2 - O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelas licitantes devera contemplar, no
minimo, todas as etapas existentes no Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela Administragéo
Publica Municipal.

10.9 - Os precos deveréo ser apresentados com a inclusdo de todos os custos operacionais da atividade, os
tributos eventualmente devidos e os beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinarias,
trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas
e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle tecnoldgico, seguros em geral, canteiro
de obras, placas de obra, regulamentos e posturas municipais, de modo a constituir a Unica contraprestagéo pela
execucdo das obras objeto desta licitagdo, sem que Ihe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagéo
ao Municipio.

10.10 - Os quantitativos apresentados foram calculados com base no convénio firmado, devendo, portanto,
serem utilizados de forma exatamente iguais pela licitante vencedora, para o calculo dos pregos globais de sua
proposta.

10.11 - No caso de a proposta apresentar erro na multiplicagdo do quantitativo pelo preco unitario apresentado,
prevalecera o prego unitério, e o célculo seré refeito pelo 6rgéo técnico, para fins de julgamento.

10.12- O prego global apresentado pela licitante, como também o prego total de cada uma das etapas previstas
no seu cronograma fisico-financeiro, deveréo ser iguais ou inferiores ao valor global e ao valor total das etapas
estabelecidas pela Administragdo Publica Municipal em sua Planilha Orgamentaria.

10.13 - Os pregos unitarios apresentados pelas licitantes devem apresentar o prego global orcado e o prego total
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato fique igual ou abaixo do
estabelecido pela Administragcdo, sendo que ndo serdo aceitas variagbes a maior em relagdo aos custos
unitarios estimados nas planilhas orgamentarias anexas a este processo licitatorio, sob pena de
desclassificagao.

10.14 - Os pregos das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro das obras oferecidas pela licitante
deverdo ser resultantes da composigdo do custo unitario acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI), o qual devera observar o regramento do Tribunal de Contas da Uni&o, em especial o Acordao
2.369/11.
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10.15 - Ao final do certame, devera o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos ofertados de
forma homogénea, mantendo-se a proporcao de desconto para cada item, a fim de evitar jogo de planilhas.

10.15.1 - A licitante detentora da melhor oferta devera reelaborar a proposta final atualizada, que
devera ser anexada no sistema, ap6s a convocagdo do agente de contratagdo, no prazo de 02 (duas) horas
contados da convocagéo.

10.15.1.1 — A licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, cronograma fisico financeiro, bem como do detalhamento das Bonificacbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance
vencedor.

10.16 - A apresentagao da proposta implica a aceita¢ao pela licitante:

10.16.1 - Do prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
entrega da proposta e do Ultimo lance da sessdo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA. Decorridos esses
prazos, sem a convocacgao, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

10.16.2 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, através de crédito em conta
corrente, apds a medigao dos servigos, conforme descrito no item 7 do Termo de Referéncia — ANEXO |, deste
edital, e entrega da respectiva nota fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Servico;

10.16.3 - Do prazo de execugao das obras constante no subitem 21.2 do Edital.

10.17 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagéo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha intransferiveis.

10.18 - Incumbira ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrénico durante a sessédo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

10.19 - Até a abertura da sess&o publica, os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitagéo anteriormente inseridos no sistema.

10.20 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratacéo e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances.

10.21 - Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a confirmagéo daqueles
exigidos no edital e j& apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado apds o
encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente de Contratagdo, de no minimo 02 (duas) horas,
sob pena de inabilitagao, podendo ser prorrogado.

10.22 - Somente haveréa a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagéo
dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagao a integridade do documento digital.

10.22.1 - Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentagéo original ou a cdpia autenticada
exigida, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, contados da data da solicitagdo do Agente de Contratag&o, via
sistema.
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11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

11.1 - Os licitantes deveréo encaminhar via sistema, nos termos deste Edital, junt,amente com a PROPOSTA, A
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, ANTES DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.2 - Para se habilitarem a este certame, as licitantes dever&o apresentar os documentos de habilitagdo e
cumprir os requisitos elencados bem como os demais anexos previstos neste edital.

11.3 - Todos os documentos exigidos deverdo ter sido expedidos por autoridades ou érgédo competente do
domicilio da licitante, podendo ser apresentados em original, em fotocopia autenticada, em publicagdo na
imprensa oficial.

11.4 - Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo
de cdpia, autenticadas por Cartério competente ou por publicacdo em érgdo de imprensa oficial, ou ainda,
extraido via internet, sujeitos a consulta e aceitagéo condicionada a verificagéo de veracidade via Internet.

11.5 - Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, certiddo negativa de faléncia e concordata,
ou recuperacao judicial/extrajudicial e certiddo da junta comercial, se outro prazo n&o constar de ato normativo
ou do proprio documento, sera considerado o periodo de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedicéo e a
data da sessdo publica.

11.6 - A licitante devera apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento (matriz ou filial) através
do qual pretende firmar o contrato, exceto nos casos previstos em Lei.

11.6.1 - E vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto prova de
regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS), quando houver recolhimento centralizado desses tributos.

11.7 - A prova de regularidade devera ser feita por Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa.

11.7.1. - Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certiddo em que conste a existéncia de
créditos nédo vencidos, em curso de cobranga executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteja suspensa por moratoria, ou depdsito de seu montante integral, ou reclamagdes e recursos,
nos termos das leis reguladoras do processo tributario administrativo ou concess@o de medida liminar em
mandado de seguranga.

11.8 - A licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitacdo e ndo cumpri-los,
sera inabilitada e estara sujeita as penalidades previstas no Edital.

11.9 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentagdo de
habilitagdo exigida para fins de regularidade fiscal, ainda que tenha alguma restrigao.

11.9.1 - Havendo alguma restricdo na regularidade fiscal e trabalhista, seré assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo Publica Municipal, para a regularizagéo
dos documentos, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de negativa (art. 43, § 1°, Lei Complementar 147/2014).
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11.9.2 - A falta de regularizagdo dos documentos no prazo estabelecido implicara a decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangbes previstas no Edital.

11.9.3 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdo suspendera a sesséo, informando no “chat’ a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.9.4 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagio, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.9.5 - Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deveréo ser entregues acompanhados da
tradugéo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

11.9.6 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico apos o
encerramento do envio de lances.

11.10 - Constituem motivos para INABILITAGAO da licitante:

11.10.1 - A falta de apresentagé@o da documentagéo exigida para habilitagdo concomitantemente com a
proposta no prazo estabelecido no Edital.

11.10.2 - A apresentagéo de documentos com prazo de validade vencido.

11.10.3 - A substituicdo dos documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de requerimento de
certiddo.

11.10.4 - A mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos diversos, exceto
prova de regularidade para com 0 FGTS e INSS, quando houver recolhimento centralizado desses tributos.

11.10.5 - O ndo cumprimento dos requisitos de habilitagao.
11.11 - HABILITAGAO JURIDICA

11.11.1 - A licitante vencedora deverd encaminhar, apés a fase de disputa, os documentos de
habilitagdo, a proposta de pregos inicial e a proposta de pregos atualizada, no prazo maximo de 02 (duas) horas,

apds convocagao do agente, sob pena de Inabilitagao.

11.11.2 - A documentag&o relativa & habilitagéo juridica da empresa, cujo objeto social devera ser
compativel com o objeto licitado, consistir-se-a em:

a) Para Empresa Individual: Registro Comercial acompanhado do RG e CPF do titular.

b) Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresarias em geral): Ato constitutivo, estatuto,
contrato social ou consolidagao contratual em vigor e alteragdes subsequentes, devidamente registrados.

c) Para Sociedade por Agoes (Sociedade empresaria do tipo S/A): ato constitutivo e alteragdes
subsequentes, acompanhados de documentos de eleicao de seus administradores.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 11



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO o

EDITAL N° 013/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA 001/2024 — RECAPEAMENTO ASFALTICO
VICENTINOPOLIS

d) Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscricdo do ato constitutivo e alteragdes
subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Juridicas, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio.

e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais: Decreto de autorizagdo e
ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

f) Para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, participando do certame nesta condicao,
apresentar um dos documentos:

f.1) Certidao Simplificada do ultimo ato contratual registrado expedida pela Junta Comercial,
caso exercam atividade comercial;

f.2) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas caso atuem em outra area
que néo a comercial;

f.2) Comprovacdo de inscricdo no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e
Contribuigdes — Simples nacional.

f3) Cédula de identidade do responsavel legal com poderes constituidos para
representar a empresa e assinatura do contrato. Quando se tratar de procurador, além da
procuragdo devera ser apresentado o RG/CPF do outorgado.

f.4) Alvara de localizagdo e funcionamento.

g) no caso de participacdo em consoércio (limitado ao maximo de duas empresas), as empresas
consorciadas deverdo apresentar instrumento publico ou particular de Compromisso de Constituicio de
Consorcio, subscrito por todas, na forma da legislagdo aplicavel, do qual deverdo constar os requisitos do art.
279 da Lei Federal n° 6.404/1976 e ainda:

g.1) a indicagdo da empresa lider, que detenha a maior participagdo no consércio, sendo a
responsavel principal perante a Administragao, e que devera ter poderes expressos para representar o
consorcio em todas as fases do procedimento licitatorio e da execugdo contratual, podendo,
inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os atos necessarios a fiel e
perfeita execucdo do objeto do contrato, até o término de sua vigéncia;

g.2) compromisso expresso de reponsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados em consércio, em relacdo a licitacdo e, posteriormente, ao contrato, até o recebimento
definitivo de seu objeto pelo Municipio;

g.3) compromisso de que 0 consdrcio ndo tera sua composigdo ou constituicdo alterada, ou,
sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia do Municipio, até o recebimento definitivo do
objeto contratual;

g.4) compromisso expresso de que o consorcio ndo se constitui, nem se constituira em pessoa
juridica distinta da de seus membros;
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g.5) compromissos, obrigacbes, e definicho da participagdo individual de cada
consorciado e seu percentual financeiro em relagéo ao objeto desta licitagdo e do contrato;

g.6) duragéo do consércio, no minimo, pelo prazo de vigéncia do contrato, se este vier a ser
firmado;

g.7) declaragdo expressa dos consorciados de que providenciardo, até a assinatura do
contrato, o arquivamento do instrumento de constituigdo do consorcio na respectiva Junta Comercial,
devendo a certiddo do arquivamento ser publicada;

g.8) declaragdo de que atenderdo ao disposto no artigo 15 da Lei Federal n° 14.133/2021;
(SOMENTE PARA EMPRESA CONSORCIADAS).

g.9) O termo de Compromisso de Constituicdo do Consorcio deverd ser acompanhado do
respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor de todas as empresas participantes,
conforme citado acima.

11.12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
11.12.1 - A documentacgao relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista consistir-se-a em:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou
Comprovante de Inscrigao e de Situagdo Cadastral.

b) Prova de regularidade relativa a Tributos Federais (inclusive as contribui¢des sociais) e a Divida Ativa
da Unido;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverd ser comprovada através da
apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativas a Tributos
Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou através de sistema eletronico.

d) - A regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser comprovada pela apresentagdo de
Certiddo Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, correspondente a Tributos Mobiliarios,
expedida pelo Municipio em que o estabelecimento estiver situado ou Certiddo Conjunta, a qual inclui débitos
relativos a Tributos e a Divida Ativa.

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS através do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdémica Federal, ou através de sistema
eletronico.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, comprovada pela
apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida por aquele 6rgédo, através de
sistema eletronico.

11.12.2 Quando se tratar de consércio, cada empresa dele integrante deve apresentar os
documentos relacionados no item 12.12.1.
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11.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL:
11.13.1 - A documentacao relativa a qualificagéo técnica operacional consistir-se-a em:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu
prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede. Em se tratando de empresa néo registrada no CREA efou no
CAU do Estado de S&o Paulo, devera apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, porém,
se for vencedora da licitacéo, fica obrigada a apresentar o visto do CREA e/ou do CAU de S&o Paulo antes da
assinatura do contrato.

b) Apresentar Comprovagdo do responsavel técnico, compativel com os servicos objeto deste
certame, podendo se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratagao de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execucao dos servigos

c) Capacidade técnico-operacional: Comprovacdo mediante apresentacdo de Atestado (s) ou
Certidao (es) de Capacidade Técnico Operacional que comprove a execucdo de servigos da mesma natureza do
objeto da presente licitacdo, fornecido por pessoa juridica, necessariamente em nome da empresa licitante,
devendo conter a especificagdo do tipo da obra, indicagio da area em metros, os trabalhos realizados e o prazo
de execugao.

d) Capacidade técnico-profissional: Prova de aptidao do profissional para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, ou que comprove
por meio da apresentacdo de CAT-Certiddo de Acervo Técnico registrado no CREA ou CAU, que demonstre a
execucdo indicada e concluida de obras congéneres.

e) Indicagdo das instalagoes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizacdo do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

f) A comprovagéo de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional sera verificada com a
apresentag@o de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, necessariamente em nome do licitante e no nome do profissional, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugao de servigos equivalentes ou similares em
caracteristicas aos constantes da planilha orgamentaria desta licitagdo, observados os seguintes
quantitativos minimos:

RECAPEAMENTO ASFALTICO:
Execugao de pavimentagdo com aplicagdo de concreto asfaltico, camada de rolamento — exclusive carga e
transporte — AF_11/2019........cceeiiiiceeeecee e, 85,00m?

11.13.2 - Quando permitida a participagéo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica sera feita
por meio de apresentacdo da documentacéo referente ao item 11.13.1, de todas as empresas participantes do
consorcio.

11.13.3 - A comprovagdo da capacidade operacional e profissional podera ser feita pelo mesmo
atestado, desde que atenda aos requisitos de ambos, como elencados acima.

11.13.4 - Deverao ser apresentadas originais ou cdpias autenticadas das Certiddes de Acervo Técnico -
CAT's, emitidas pelo CREA em nome do responsavel técnico da empresa, de forma a comprovar a superviséo
em servigos com mesmas caracteristicas do objeto desta Licitagéo.
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11.13.5. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica,
ficara(&o) obrigado(s) pela execugao do servigo, na qualidade de responsavel(eis) técnico(s).

11.13.6 - O(s) profissional(is) devera(do) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a
execucdo do contrato e, em caso de substituigdo, devera(ao) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de
mesma qualificagdo ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitagdo do profissional para
andlise.

11.13.7 - No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais responsaveis técnicos poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administragao.

11.13.7.1 - A solicitagdo de substituicdo devera ser protocolada formalmente anexando a
documentagdo comprobatoria, sendo obrigatdria a manuteng@o do Responsavel Técnico vigente até a
homologacdo e emissdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada do novo profissional.

11.14 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

11.14.1 - De forma a demonstrar a prova de Qualificacdo Econdmico-Financeira, as licitantes deveréo
apresentar:

a) Comprovagao de capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento) do
valor or¢ado, nos termos do art. 69, §4°, da Lei n.° 14.133/2021.

b) Balanco patrimonial, demonstra¢éo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentaveis na forma da lei, que comprovem a boa situagéo
econdmico financeira da licitante, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta.

b.1) Tratando-se de empresa que ainda n&o encerrou 0 seu primeiro exercicio contabil, por ter
sido constituida a menos de um ano, devera apresentar, em substituicdo ao subitem anterior, o balango
de abertura, considerando-o para fins de comprovagao da boa situagao financeira.

c) A empresa interessada ndo obrigada a publicar o balanco, porém obrigada a sua elaboragao, devera:

| - Apresentar cdpia legivel das paginas do livro diério, no qual tenham sido transcritos o
Balango e a Demonstracao de Resultados do exercicio;

Il - Apresentar a documentagdo assinada pelos sécios € pelo contador responsavel, com 0s
respectivos termos de abertura e de encerramento do livro registrados nos orgdos competentes;

d) A empresa interessada obrigada a publicar o balango devera apresentar a respectiva prova e a
certid@o de arquivamento nos érgaos competentes;

e) Demonstrativo de indices minimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, a ser
comprovada por meio de declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil que ateste que a
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licitante atende aos indices minimos estabelecidos abaixo, subscrito também pelo representante legal da
empresa, devidamente identificados, calculados com base no Balanco Patrimonial do Ultimo exercicio social, da
seguinte forma:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Liquidez Corrente = Ativo Circulante
Passivo Circulante

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Endividamento = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

(O resultado deve ser menor ou igual a 0,50)

f) Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagao Judicial e/ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de Execucao Patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicilio da
pessoa fisica;

f.1) Nas hipdteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagdo
judicial/extrajudicial em vigor.

11.14.2 - A comprovagdo de habilitacdo econémico-financeira para licitantes em consorcio sera
acrescida de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ressalvada a hipétese do § 2° do
art. 15 da Lei Federal n°® 14.133/2021, admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada consorciado, na
propor¢éo de sua respectiva participagao;

11.15. VISTORIA PARA A LICITAGAO (FACULTATIVA):

11.15.1 - Para o correto dimensionamento e elaboragio de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagbes do local de execucdo dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim,
com agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia do Municipio de Santo Antonio
do Aracangua, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

11.15.2 - A vistoria técnica ao local ndo configura restricdo a competitividade do certame, sendo
necessario a emissao de declaragao do licitante de que esta ciente das condigcbes de execugdo dos servicos,
nos termos do art. 67, inciso VI da Lei n® 14.133/21.

11.15.3 - O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sess&o publica.

11.15.4 - Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao
para a realizagéo da vistoria.
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11.15.5 - A n&o realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegagdes
de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao
dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

11.15.6 - Caso a licitante opte por ndo realizar a visita técnica devera declarar que tomou conhecimento
de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitacdo, de
acordo dom a declaracéo constante no ANEXO VI, deste Edital.

11.16. DAS DECLARAGOES COMPLEMENTARES

11.16.1 — Apresentar as declaragdes constantes dos Anexos:

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP;

ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA PARA HABILITACAO;

11.16.2 - Todas as declaragdes podem ser apresentadas em conjunto ou de forma isolada, conforme a
necessidade da Licitante.

12 - DA ABERTURA DA SESSAO, DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E DA FORMULAGAO DE
LANCES

12.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

12.2 - O Agente de Contratagéo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou
que néo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico.

12.2.1 - Sera desclassificada a proposta que:

a) ldentifique o licitante;

b) Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados sem alteragéo do valor total);

c) Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;
d) Nao apresentar as especificagdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

e) Contiver oferta de vantagem nao prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

f) Apresentar pregos unitarios ou prego global superiores aqueles constantes da Planilha
Orgamentaria elaborada pelo 6rgao (o valor global maximo aceito pela administragdo é de R$ 459.728,64
(quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

g) Apresentar precos unitarios ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais € instalagbes de propriedade do préprio licitante.
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h) Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que os custos dos insumos s&o
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto
do contrato;

12.3 - Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragao;

12.3.1 - Entretanto, na hipotese do valor da proposta ficar abaixo do percentual estabelecido no item
12.3, ndo sera desclassificada, e podera prosseguir para etapa de lances, ao final do certame, sera promovida
diligéncias para que o licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comissdo de Contratagao/Agente
de Contratacdo, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagdo. (Acérdao
TCU n° 465/2024 (Plenério, rel. Min. Augusto Sherman, j. 20.3.2024; Acérdao TCU n° 2.088/2024 (2% Camara,
rel. Min. Augusto Nardes, j. 2.4.2024; Acordao TCU n° 803/2024 (Plenario, rel. Min. Benjamin Zymler, j.
24.4.2024).

12.3.2 - Seré exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor estabelecido para a contratacdo, equivalente a diferenga entre este ltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislagdo vigente.

12.4 - A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

12.5 - A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagéo.

12.6 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participaréo
da fase de lances.

12.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deveréo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

12.8 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagéo indicada no preédmbulo.

12.9 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas no Edital.

12.10 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.11 - O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00 (quinhentos
reais).

12.12 - Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “ABERTO -
FECHADOQ?”.

12.13 - Do modo de disputa aberto e fechado seguira a seguinte ordem de etapas:
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12.13.1 - A etapa de envio de lances da sessdo publica tera duragéo de 15 (quinze) minutos;

12.13.2 - Vencido o prazo previsto no inciso anterior, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepcao
de lances sera automaticamente encerrada;

12.13.3 - Encerrada a recepgao de lances, o sistema abrird a oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior aquela, possam
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

12.13.4 - Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condi¢des de que trata o item 12.10, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 03 (trés), poderdo
oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo;

12.13.5 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 12.13.2 e 12.13.3, o sistema ordenara os lances
em ordem crescente de vantajosidade;

12.13.6 - Se ndo houver lance final e fechado classificado nos termos dos itens 12.13.2 e 12.13.3,
havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de 03 (trés), na ordem de
classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item 12.13.4;

12.13.7 - Na hip6tese de nao haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias de habilitagdo, o Agente de Contratacdo examinard as ofertas subsequentes, na ordem de
classificacdo, até a selecdo daquela que atenda ao edital.

12.14 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacéo.

12.15 - N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (exceto na etapa de lance fechado, conforme
item 12.13.3), prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

12.16 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagao.

12.17 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante. (exceto na etapa de lance fechado, conforme item
12.13.3).

12.18- No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgédo dos lances.

12.19 - Quando a desconex&o do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagao persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica seré suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

12.20 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.21 - Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas de pequeno porte
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participantes, procedendo a comparag@o com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pela Portaria n° 016 de 23 de agosto de 2020.

12.22 - Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

12.23 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (trés) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

12.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

12.25 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.26 - A ordem de apresentacdo pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de classificacdo, de maneira
que sO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

12.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60, § 1°, da Lei n° 14.133/21, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:

| — empresas estabelecidas no Municipio de Santo Antonio do Aracangua;
Il - empresas brasileiras;
Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

12.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas
empatadas.

12.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o Agente de Contratacdo devera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢Oes diferentes das previstas neste Edital.

12.30 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.31 - A Agente de Contratagao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.
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12.32 - Apds a negociacdo do prego, a Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.

13. DO ACEITE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1 - Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagcdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto & adequagao ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo estipulado
para contratagao neste Edital e em seus anexos.

13.2 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior ao pre¢o
maximo fixado, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel.

13.2.1 no caso de indicios de prego manifestamente inexequivel, sera promovida diligéncias para que o
licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comissdo de Contratagcdo/Agente de Contratagdo, a
viabilidade dos precos constantes em sua proposta final, sob pena de desclassificacdo. (Acérddo TCU n°
465/2024 (Plenério, rel. Min. Augusto Sherman, j. 20.3.2024; Acorddo TCU n° 2.088/2024 (22 Camara, rel. Min.
Augusto Nardes, |. 2.4.2024; Acorddo TCU n° 803/2024 (Plenario, rel. Min. Benjamin Zymler, j. 24.4.2024).
13.3 - Qualquer interessado poderéd requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

13.4 - Na hipdtese de necessidade de suspenséo da sessao publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia seré registrada em ata.

13.5 - O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

13.6 - O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratacéo.

13.7 - Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,
além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratagdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitagio da proposta.

13.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagdo.

13.8.1 - Se tratando de Lote, a desclassificagdo de um unico item do lote implicara na desclassificagéo
da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente sera aceita se atender aos requisitos para todos os
itens que compdem o lote.

13.9 - Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data
e horério para a sua continuidade.

13.10 - O Agente de Contratagao devera encaminhar, por meio do sistema eletrnico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor prego, vedada a
negociagdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.
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13.11 - Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagio nao aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.

13.12 - A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes
pelo “chat”.

14. CRITERIO DE JULGAMENTO:

14.1 - Para julgamento sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observadas as condicdes definidas
neste Edital.

14.2 — O(A) AGENTE DE CONTRATACAO verificara a conformidade do prego global da proposta ajustada em
relacdo ao orgamento previamente estimado para a contratagdo, sua conformidade com os requisitos do
instrumento convocatério, promovendo a DESCLASSIFICAGAO das propostas que conflitem com as normas
deste Edital ou da legislagdo em vigor.

14.3 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de precos, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, seréo realizadas diligéncias para comprovacédo da exequibilidade.

14.4 - Propostas com valores aparentemente muito abaixo do mercado sé seréo aceitas mediante apresentacéo
de composigéo de custos, no prazo improrrogavel de 24h ou, se for o caso, declaragdo da empresa assumindo e
reafirmando o prego proposto, comprometendo-se a executar 0 servigo, sem prejuizo das sangdes cabiveis em
caso de mé prestacéo.

14.5 - A Administragdo podera realizar diligéncias, de oficio ou por provocagéo de interessado, para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no paragrafo
2° do Art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

14.6 - N&o serdo consideradas vantagens néo previstas no instrumento convocatorio, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

14.7 - Para efeito de avaliagio da exequibilidade e de sobre precos serdo considerados o prego global do lance
final e, na inexisténcia de lances, da proposta final.

14.8 - A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagao a proposta mais bem
classificada.

14.9 - Da sessdo, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos os atos do
procedimento e as ocorréncias relevantes.

14.10 - Constatando o atendimento das exigéncias previstas no Edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitagdo pela autoridade competente.

14.11 - Apos a habilitagdo, podera a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade
juridica, regularidade fiscal, qualificagdo econdémico-financeira, qualificagao técnica e/ou inidoneidade, em razéo
de fatos supervenientes ou somente conhecidos ap6s o julgamento.

15 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA FINAL
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15.1 - O LANCE FINAL do licitante declarado vencedor sera atualizado automaticamente pelo sistema da
concorréncia eletronica.

15.1.1. A proposta somente ndo serd atualizada automaticamente quando houver mais de um item
dentro do lote, cabendo ao fornecedor a atualizagio dos valores de sua proposta no prazo maximo de 02 (duas)
horas, ou, em outro prazo informado pelo Agente de Contratag&o.

15.2. Devera o vencedor, enviar através do sistema de licitagbes as planilhas atualizadas com o desconto final,
conforme modelo em anexo.

16 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sesséo publica, de forma imediata apés o
término do julgamento das propostas e do ato de habilitagao ou inabilitagdo, manifestar sua intengao de recorrer,
sob pena de preclusdo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada
vencedora.

16.2 - O Agente de Contratagdo declarara o vencedor e, concedera o prazo de (10) dez minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
deciséo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema, em face:

a) do ato de habilitagéo ou inabilitagdo de licitante;
b) do julgamento das propostas;
¢) da anulag&o ou revogacéo da licitagéo.

16.3 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intengéo de interpor recurso, no momento da sesséo
publica desta concorréncia, implica decadéncia desse direito, ficando o Agente de Contratacdo autorizado a
adjudicar o objeto a LICITANTE VENCEDORA.

16.4 - Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratagao verificar a tempestividade e a existéncia
de motivagéo da inteng&o de recorrer, para decidir se admite ou n&o o recurso, fundamentadamente.

16.4.1 - Nesse momento o Agente de Contratagdo ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

16.4.2 - A falta de apresentagdo das razbes de recurso, em campo proprio do sistema, também
importara a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicagdo do objeto da licitagdo a
LICITANTE VENCEDORA.

16.5 - A licitante que tiver sua inten¢do de recurso aceita deverd registrar as razées do recurso, em campo
préprio do sistema da BNC, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus
interesses.

16.51 - As razdes recursais também poderdo ser protocoladas através do e-mail:
licitacao@saaracangua.sp.gov.br
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16.6 - O procedimento licitatdrio tera uma fase recursal Unica, que se seguira & habilitagdo do vencedor. Na fase
recursal, serdo analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e a habilitagdo do
vencedor.

16.7 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, que, se ndo
reconsiderar o ato ou a decis@o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagao a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decis@o no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos

O acolhimento do recurso implicara invalidag&o apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

16.8 — Sera assegurado aos licitantes vista aos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses

16.9 - Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatério serd encaminhado a autoridade superior,
que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

¢) Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

16.10 - N&o serdo acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes néo
habilitados legalmente ou nao credenciados no processo para responder pela licitante.

17 - DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1 - Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, o Agente de Contratagdo
encaminhara o procedimento licitatorio @ autoridade competente para a adjudicacéo e homologacao do resultado
do certame, publicando-se os atos no site eletrénico da prefeitura www.saaracangua.sp.gov.br € no Jornal o
Liberal Regional da Cidade de Aragatuba/SP, segéo de Classificados, estando disponivel no sitio eletrénico

www.bnc.org.br.

17.2 - A homologac&o desta licitagdo néo obriga a Administragéo a contratagdo do objeto licitado.
18. DA CONTRATAGAO:

18.1. Encerrado o procedimento licitatério, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada
vencedora sera convocado via sistema eletronico e e-mail para firmar/assinar o contrato, conforme minuta que
faz parte integrante deste edital, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da convocagdo emitida pelo
Departamento de licitag&o, sob pena de decair do direito a contratagéo

18.2. Alternativamente a Administragdo poderd encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado e devolvido
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

18.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde
que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.
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18.4. Seré facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou néo aceitar ou
néo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante
vencedor.

18.5. Decorrido 0 prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a contratacéo, ficaréo
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

18.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do 18.4 deste edital, a
Administragao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital, poderé:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengéo de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

18.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigag&o
assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade licitante,
sujeitando-o as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obriga¢do ndo cumprida; OU
Il - Pagamento correspondente & diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para o0 mesmo fim; E

Il - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangud,
pelo prazo méximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso ll, paragrafo 4° da Lei Federal n°
14.133/2021.

18.8. A regra do item 18.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do 18.6
deste Edital.

18.9. Sera facultada a Administragdo a convocagé@o dos demais licitantes classificados para a contratagéo de
remanescente de obra, de servigo ou de fornecimento em consequéncia de rescisao contratual, observados os
mesmos critérios estabelecidos itens 18.4 e 18.6 deste edital.

18.10. Como condigdo para celebragdo do contrato a adjudicataria devera:

a) A Contratada deverd manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificacdo exigidas na licitagéo

b) ndo possuir fato impeditivo perante o cadastro Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica e Cadastro de Relagao de
apenas no Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo (https:/www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-

apenados);
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18.11. Correrdo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.

18.12 - O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei
14.133/21.

19. DA FISCALIZAGAO

19.1 — Além do disposto no item 6 do Termo de Referéncia — ANEXO |, integrante a este Edital, a entrega do
produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serdo fiscalizados pelo CONTRATANTE, por intermédio
de engenheiro civil, ocupante de cargo efetivo, devidamente designado, que acompanhara a prestagdo do
servico, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e
apresentacdo de fatura, notificando a empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamagdes ou solicitagdes
havidas.

19.2 - Resguardada a disposi¢do do subitem precedente, a fiscalizagdo representara 0 CONTRATANTE e tera
as sequintes atribuigoes:

a) definir o objeto desta licitagéo, caracterizado por especificagdes e referéncias necessarias ao perfeito
entendimento pelos licitantes;

b) receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificagbes estabelecidas e da
proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.;

C) assegurar a empresa vencedora acesso as suas dependéncias, por ocasido da entrega da
mercadoria;

d) agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a (s) mercadoria (s) fornecida (s)
em desacordo com as especificagbes exigidas;

e) coletar, se julgar necessario, amostra (s) de todos os itens, para realiza¢do de analise;
f) comunicar oficialmente & empresa vencedora quanto a rejei¢éo do (s) produto (s);

g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente apés a verificagdo da perfeita compatibilidade entre
0 (s) produto (s) entregue (s) ao que foi solicitado;

h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigagdes assumidas;

i) sustar o pagamento de faturas no caso de inobservancia, pela empresa vencedora, de condigdes
previstas neste instrumento;

j) transmitir ordens e instrugdes, verbais ou escritas, a empresa vencedora, no tocante ao fiel
cumprimento do disposto neste instrumento;

k) solicitar a aplicagéo, nos termos deste instrumento, de multa (s) a empresa vencedora;

) instruir o (s) recurso (s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa (s),
quando essa discordar do CONTRATANTE;
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m) no exercicio de suas atribuicbes fica assegurado & fiscalizagdo, sem restricbes de qualquer
natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informagdes relacionados com o objeto deste instrumento,
pelo mesmos julgados necessarios.

20. DAS GARANTIAS
20.1 — A partir da data de assinatura do contrato, a contratada tera o prazo de 05 (cinco) dias duteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal, para apresentacao de garantia, correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, com
restituicdo imediata apos fiel execugéo do contrato, nos termos do art. 100 da Lei n® 14.133/21.

20.1.1 - A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢o financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

20.2 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em conta especifica em favor do Municipio de Santo Antonio
do Aracangua/SP

20.3 - Se a empresa optar pela modalidade do inciso I, do item 20.1.1, 0 prazo de apresentagéo da garantia de
sera de até 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo anterior a assinatura do contrato (§ 3° do
artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021).

20.4 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

20.4.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas;

20.5 - O atraso injustificado fara com que a empresa perca o direito a contratacdo, podendo a administragéo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragdo do contrato, nos termo do
item 18.4 e 18.6.

20.6 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

|. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados & Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

[1l. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
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IV. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

20.7 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

20.8 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de caugdo, com
corregdo monetaria.

20.9 - Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil e ter autorizagdo do Banco Central do Brasil.

20.11. O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal, caso
haja prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situa¢éo ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

20.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

20.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
20.14. Seré considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizacdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.15. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital.

20.17. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde que
previamente aprovada pelo Municipio de Santo Anténio do Aracangua/SP.

20.18 - Independente do previsto no edital e seus anexos, a garantia somente sera liberada ante a comprovagéo
de que a empresa contratada pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagdo. Caso o
pagamento ndo tenha ocorrido até o fim do segundo més ap6s o encerramento da vigéncia contratual, a garantia
sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administracdo, conforme
estabelecido no art. 19-A, inciso 1V, da Instrugdo Normativa n° 02/2008 - SLTI/MPOG.

21. DA SUBCONTRATAGAO
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21.1.  Né&o sera admitia a subcontrata¢do do objeto.
22. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. O procedimento para a apuragéo de infragdes e aplicacdo de sangdes administrativas no ambito do Poder
Executivo Municipal de Santo Anténio do Aracangud, de que trata a Lei federal n° 14.133, de 2021, e estabelece
outras providéncias, estao disciplinadas no Decreto Municipal n® 3487/2021, que faz parte integrante do edital.

23. DA FRAUDE E DA LEI ANTICORRUPGAO

23.1- Os licitantes deverao observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a execugao do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021.

23.2 - As licitantes e a contratada deverdo atender as disposicdes contidas na Lei Federal n° 12.846/2013 - Lei
Anticorrup¢éo, motivo pelo qual, no decorrer da licitacao e de todo o periodo contratual, conduzirdo suas praticas
comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis, ndo podendo dar, oferecer,
pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que
seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou deciséo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou
direcionar negdcios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupgéo.

24. DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

24.1. Nos termos do art. 125 da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por
cento);

24.2. O valor contratual podera ser revisto em hipoteses excepcionais, com as devidas justificativas, por
acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administragdo, na hipotese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, d, Lei 14.133/21);

24.3. Quando identificada falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes ou
memoriais que compde a contratagéo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

24.4. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por prego Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

20.4.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro néo é relevante:
trata-se de risco ordinério do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

20.4.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolacdo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e ll, da Lei n. 14.133, de 2021.
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24.5. Apresentacao de pregos de insumos que compde a execucao do objeto abaixo do prego de mercado, néo
sera objeto de alteracdo contratual para aumento dos precos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

24.6. A CONTRATADA arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas dos
Ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da
média historica.

24.6.1. Caso seja solicitada prorrogacéo do prazo de execugdo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagao do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacéo da vigéncia contratual.

24.7. Demais disposi¢des sobre as alteragdes do contrato estao estabelecidas na Minuta de Contrato, anexa a
este edital.

25. DA VIGENCIA DO CONTRATO

25.1. O prazo de execugdo vigéncia do contrato fica fixado em 06 (seis) meses, contados da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado na hipoteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

25.2. O prazo de execugdo dos servicos fica fixado em 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da
Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento.

25.2.1 O prazo de vigéncia da execugdo sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

25.3. As demais hipoteses e condigbes para a prorrogacdo da vigéncia do contrato serdo disciplinadas pelo
instrumento contratual.

26. DO PRECO

26.1. Os custos estimados foram obtidos através de processo de parametrizagdo, memorial, justificativa de
parametrizacdo orgamentaria, no valor de R$ 459.728,64 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e
vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

27. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

27.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sé&o as estabelecidas no Termo de Referéncia — ANEXO |,
e na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

28. DO PAGAMENTO

28.1. As disposicOes sobre 0 pagamento, tais como os prazos e as regras estdo previstas no Termo de
Referéncia — ANEXO | e na minuta contratual, anexos deste Edital.

29. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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29.1. O recebimento do objeto sera feito em conformidade com o disposto no artigo 140 da Lei Federal n°
14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia — ANEXO | e na minuta contratual, Anexos deste
Edital.

30. DA EXTINGAO DO CONTRATO

30.1. Os motivos para e para extin¢do do contrato estdo detalhados no Termo de Referéncia — ANEXO |, que faz
parte integrante deste Edital.

31. - ALOCAGAO DE RECURSOS

31.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 10.301.0009-1.009 - CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIAGAO DE PROPRIOS
MUNICIPAIS.

Ficha 407 — C.D. N°4.4.90.51.00 - 05 (FEDERAL) — OBRAS E INSTALACC)ES
Ficha 408 - C.D. N°4.4.90.51.00 — 01 (TESOURO) — OBRAS E INSTALACOES

32. DAS DISPOSIGOES GERAIS

32.1 - E facultado & Comissdo de Contratagio/Agente de Contratacdo e/ou & autoridade competente, em
qualquer fase da licitagao:

a) promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, inclusive com
a juntada de novos documentos quando necessarios para complementar informagdes acerca daqueles ja
apresentados pela licitante e que se refiram a fato pré-existente a abertura do certame, bem como aqueles
destinados a atualizagao de documentos vencidos apds a data de recebimento das propostas;

b) adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentagdo de habilitagdo ou da proposta, ou complementar a instrugdo do processo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta;

¢) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios;

d) solicitar os documentos apresentados de forma eletrnica em original ou por copia autenticada a
qualquer momento, no prazo estabelecido.

32.2 — O(A) Agente de Contratacdo de Licitagdes podera, sob o amparo do que estabelece o art. 64 da Lei n°
14.133/21, exigir que a licitante apresente nota fiscal ou fatura comprobatéria da execugéo da obra indicada em
atestados de qualificagéo técnica por ela apresentados. A falta de comprovagéo sujeita a responsavel as
penalidades estabelecidas neste instrumento convocatério.

32.3 - A autoridade competente para a aprovagdo do procedimento licitatorio podera revoga-lo em face de
razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante
ato escrito e devidamente fundamentado.
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324 - As licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e esta
Municipalidade ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente do resultado do
processo licitatorio.

32.5 - As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e veracidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

32.6 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame
na data marcada, o(a) Agente de Contratagdo comunicard através do sistema “Bnccompras”, no campo
“Chat” correspondente ao presente certame, a nova data da sess&o de disputa.

32.7 - A contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos obedecera ao que se segue:

32.7.1- O inicio da contagem de prazos serd o primeiro dia 0til subsequente ao da publicagdo do
instrumento de convocagéo ou da notificagdo do interessado.

32.7.2 - Havendo publicacdo em dia nao util, considera-se a publicagdo como realizada no primeiro dia
util subsequente.

32.7.3 - S6 se iniciam e vencem prazos nos dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Santo
Antbnio do Aracangua.

32.8 - Esclarecimentos de ordem técnica poderéo ser obtidos no Departamento de Licitacdo através do telefone
(18) 3639-9029. Todas as respostas a questionamentos formalmente instruidos relativos a esta licitagéo serdo
anexadas no sitio eletrénico www.bnc.org.br e sempre que necessario disponibilizadas no Diario Oficial.

32.9 - Informagdes sobre o andamento da licitagdo e resultado de julgamento poderdo ser obtidas junto ao
Agente de Contratagdo, em dias Uteis, de 08h00min as 12h00min, no enderego constante do predmbulo do
edital, ou através dos telefones (18) 3939-9029, ou pelo e-mail licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

32.10 - A participagao da licitante neste certame implica a aceitacdo de todos os termos deste Edital.

32.11 - Cabera ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
com vistas a inclusdo das informagdes necessarias, tais como valores ou aquelas previstas nos anexos deste
edital, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia destes aspectos
ou ainda, de quaisquer procedimentos/formalidades do certame eletrénico.

32.12 - Cabera ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletronico
durante a sessdo Plblica da CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsével pelo dnus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexdo.

32.13 - A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

32.14 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

32.15 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagéo.
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32.16 - Fica entendido que o presente edital e todos os seus anexos sdo complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe ou condigdo mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, sera considerado
especificado e valido para esta licitacéo.

32.17 - Os casos omissos serdo dirimidos pelo(a) Agente de Contratagdo, com observancia da legislagédo em
vigor.

32.18 - Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Aragatuba, Estado de
Séo Paulo, com exclus&o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santo Antdnio do Aracangua, 07 de Novembro de 2024.

ROBERTO DONA
Prefeito
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 3016/20243
1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIII, “a” e “i” da Lei n.14.133/2021).

1.1 DO OBJETO - Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo dos servicos de recapeamento
asfaltico, englobando materiais e méo-de-obra, tipo CBUQ, construgdo de SARJETAO, SINALIZACAO,
RAMPA DE ACESSIBILIDADE E PASSEIO EM CONCRETO, no distrito de Vicentindpolis, municipio de
Santo Antbnio do Aracangua, conforme especificagdes detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO,
MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
PROJETOS anexos a esse processo; sendo as ruas: JOAO ATHAIDE DE CAMARGO, HADA CHIBENE,
AVENIDA ARACANGUA E RUA “A” CENTRO.

1.2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

a) A modalidade a ser empregada sera Concorréncia na forma Eletronica, nos termo do art. 28, inciso I,
da Lei Federal n® 14.133/2021;

b) Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 33, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021;
c) Forma de execugéo indireta, nos termos do art. 46, da Lei Federal n° 14.133/2021;

d) Regime de execugéo de empreitada por prego global, nos termos do art. 46, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021;

d.1) A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por prego Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por
cento) do valor GLOBAL do contrato, conforme justificativa a seguir:

A Orientagao Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo padrdes
internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um
orcamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto Basico quando
caracterizada uma situagdo de utilizagdo de empreitada por prego global, ou seja: quando todas as
informagdes necessarias para a confec¢do de uma planilha orcamentaria detalhada estéo disponiveis.
Assim, esse parametro pode ser utilizado pela Administragdo como critério médio que pode variar
conforme o risco de cada etapa do projeto..

Uma vez fixados os percentuais, durante a execucdo contratual, se for constatado um erro de
quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado servigo, o setor técnico comparara
com o percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro nao é relevante: trata-se de
risco ordinario do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou
servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.
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Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e permitira a
prolacdo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais requisitos necessarios
para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e Il, da Lei n. 14.133, de 2021.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagéo sdo caracterizados como comum(ns), conforme caracteristicas da
obra.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 06 (seis) meses apds a assinatura de contrato, na forma do artigo
105 da Lei n°® 14.133, de 2021, podera ser prorrogado nas hipdteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.4. O cronograma de execugdo da obra é de 60 (sessenta) dias contados da emissdao da Ordem de
Servigos.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratagéo

1.4 - QUANTITATIVO:
As quantidades de demais servicos estéo discriminados no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE
CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, E PROJETOS

EXECUTIVOS, e demais pegas que fazem parte integrante deste termo de referéncia.

1.5. Tipo do servigos a ser adquirido:

TIPO DO ITEM MARCAR COM “X”
MATERIAL DE CONSUMO

SERVICO CONTINUADO

OBRA

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
SERVICO NAO CONTINUADO

SERVIGO DE ENGENHARIA

I><

1.5. NATUREZA. Considerando a solugao escolhida, verifica-se que trata de obra e servigos de engenharia, nos
termos do art. 6°, inciso XII da Lei 14.133/2021, toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harmonico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta
alteragao substancial das caracteristicas originais de bem imével

1.6. REALIZAGAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

ETP elaborado?
(X)Sim
() N&o. Justificar:

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIII, alinea
‘b’, da Lei n° 14.133/2021).

Considerando o Contrato de Repasse n° 943190/2023/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre a UNIAO FEDERAL,
por intermédio do Ministério das cidades, representado pela Caixa Econdmica Federal, e 0 Municipio de Santo
Antbnio do Aracangua/SP, que visa o recapeamento asfaltico em ruas do Municipio, portanto, os servigos irdo
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atender a demanda na solugdo de problemas de infraestrutura das Ruas: JOAO ATHAIDE DE CAMARGO,
HADA CHIBENE, AVENIDA ARACANGUA E RUA “A” CENTRO, no distrito de Vicentindpolis, neste municipio,
garantindo aos municipes a oportunidade de uma melhor locomogéo, seguranca e salde. Além disso, a
manutengdo da pavimentagdo ird proporcionar uma melhor trafegabilidade dos veiculos de transporte
motorizados ou néo, como por exemplo, carros e bicicletas e também dos pedestres.

A acdo do tempo, os fendmenos climéticos e principalmente a circulagdo dos veiculos faz com que o asfalto va
se desgastando e, por consequéncia, perdendo suas propriedades iniciais. Neste cenério, o recapeamento
asfaltico se apresenta como uma alternativa para eliminar esses desgastes e trazer de volta a qualidade ao
pavimento em questao, bem como a seguranga e conforto para os usuarios.

Os servicos irdo atender a demanda na solugdo de problemas de infraestrutura da localidade, garantindo aos
municipes a oportunidade de uma melhor locomogao, seguranga e salde. Além disso, a manuten¢do da
pavimentag&o ira proporcionar uma melhor trafegabilidade dos veiculos de transporte motorizados ou néo, como
por exemplo, carros, bicicletas e de pedestres.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 6°, inciso XXIlI, alinea ‘c’ da Lei 14.133/2021)

A Solugdo € a contratagdo de empresa especializada para realizar os servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

As condigdes precarias dos logradouros publicos por falta de infraestrutura, séo causadoras, dentro dos diversos
aspectos, de excluséo de seguranga, locomocao e potencial resultante de diversas doencas.

Dito isto, a obra em quest&o visara assegurar aos municipes da cidade de Santo Antnio do Aracangua uma
melhor qualidade de vida no que tange a acessibilidade, saude basica e inclusao social.

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes técnicas e
administrativas para contratacdo do objeto.

Esta obra fora contemplada através do Contrato de Repasse n° 943190/2023/MCIDADES/CAIXA, celebrado com
a Unido Federal, por intermédio do Ministério das Cidades e o Municipio de Santo Antonio do Aracangua.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, alinea ‘d’, da Lei n® 14.133/21)

Para que os servigos sejam contratados e corretamente prestados, existem requisitos minimos para sua
execugao.

Os licitantes deverdo apresentar comprovagdo de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificagdo técnica, qualificagdo econdmico-financeira, prova de cumprimento do disposto no inciso XXX Ill do
art. 7° da Constituicdo Federal, conforme legisla¢do vigente, dentre outros documentos pertinentes;

A Contratada se obrigara a executar a obra objeto deste Termo de Referéncia, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagbes
Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e os materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitérios, e demais especificagdes
técnicas, encontram-se no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA
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ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais pecas que
fazem parte integrante deste termo de referéncia.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra, identificando todos
seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto é passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das
realizagdes dos servigos.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x
equipamentos de produgéo), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execucdo dos
Servicos.

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para execugdo e
acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual deverd emitir ART —Anotagdo de Responsabilidade
Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugao dos servicos.

Podera a administragao, a seu critério, exigir a demolicao e reconstru¢do de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagbes
Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim de Ocorréncia ou
Diério de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

- Data do servigo;

- Dia da Semana;

- Servico Realizado;

- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.

Este documento deverd estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos servigos e, em
concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diéario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscalizagéo da obra.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra e se responsabilizara pelos danos e
prejuizos oriundos de roubos e furtos.

Durante a execugéo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagéo sobre todos
os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda
que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execug@o dos servigos deverao ser
totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade com o disposto no art. 10 da
Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente submetidos a
fiscalizagdo para exame e aprovagao e deveréo ser comprovadamente de boa qualidade.
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A mao de obra a ser utilizada deverd ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes,
objetivando-se com isso, obter 0 melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material, equipamentos,
maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras de recapeamento asfaltico.

Os servigos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessario, e autorizado
previamente pela Departamento de Obras, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

Os servigos para execucgao da obra, poderdo a critério da administragéo, ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos
trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composicdes de custos, meméria de célculo e
planilha orgamentéria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas —ABNT, quanto a qualidade dos materiais e méo-de-obra empregados na execugdo dos
Servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo previsto em
lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-80 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do
mau uso das instalagbes em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagdes previstas na
legislago vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados uniformes, bem como todos os equipamentos de
protecdo individual e coletiva, necessarios a execugéo dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias
que regulam a seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos, as especificagdes, as composicdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser examinados com o
maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a ddvida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisées
finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao ser aceitas desde
que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagao
dependera de anélise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 seréo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros
da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

ACONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua propria custa, todas as
partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregao de anormalidades, apresentados dentro do prazo de
garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga maior, por todo
e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for causado aos imoveis, mobiliarios,
equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados
serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverd manter preposto, aceito pela administracdo, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execucdo do contrato. O preposto € o responsavel pela orientacdo da conduta do pessoal
terceirizado, devendo os integrantes do 6rgdo ou entidade contratante absterem-se de fazé-lo. Essa postura é de
capital importancia para que néo se gere o vinculo de subordinagdo. A ndo ser quando o funcionario da empresa
contratada esteja cometendo falta realmente grave, que justifique a interferéncia direta e imediata do fiscal, ou
de outro servidor, todo contato com o pessoal terceirizado deve ser feito por intermédio do preposto.

4.1. VISTORIA PARA A LICITAGAO:

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas
instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado de servidor designado para esse fim, com
agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia, de segunda a sexta-feira, das 8:00
as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

b) A vistoria técnica ao local ndo configura restricdo a competitividade do certame, sendo necessario a emisséo
de declaragao do licitante de que esta ciente das condi¢des de execugédo dos servigos, nos termos do art. 67,
inciso VI da Lei n® 14.133/21.

¢) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

d) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

e) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderda embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

f) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informag6es e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo. Esta Declaragéo devera vir dentro do envelope de habilitacéo.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIIl, alinea “e” da Lei n° 14.133/2021).

O prazo de execugdo vigéncia do contrato fica fixado em 06 (sies) meses, contados da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado na hipoteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

0 prazo de execugao dos servigos fica fixado em 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da
Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o
dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugédo dos servigos para:
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a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra, provocados por fatos
alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
d) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.
e) Propiciar tempo habil para prestacdes de contas do convénio.

Todas as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia sdo de extrema importancia para o controle e a
fiscalizacdo dos servigos e ndo poderdo, em nenhuma hipétese, deixar de ser utilizados.

A execugao do objeto devera atender as pegas técnicas dispostas nos anexos a este Termo de Referéncia.

Para a perfeita execucdo dos servigos, a contratada devera atender ao art. 67, inciso lll da Lei n® 14.133/2021,
conforme o termo de referéncia.

5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:
5.1.— O CONTRATANTE se obriga a:

5.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;

5.1.3. Receber o0 objeto no prazo e condig¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
5.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-

se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacbes pela
CONTRATADO;

5.1.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;

5.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.1.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

5.1.10. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA,
inclusive acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.1.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
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protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste. A Administragéo terd o prazo de 1 (um)
més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo, nos termos do art. 123, paragrafo Unico da Lei n° 14.133, de 2021;

5.1.12. Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigac6es pelo Contratado;

5.1.13. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

5.1.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4° do art. 137 da Lei n° 14.133, de 2021;

5.1.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto do
contrato;

5.1.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
5.1.17. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia

de ato da CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.1.18. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao;

5.1.19. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.1.20. Efetuar o pagamento & CONTRATADO do valor correspondente & execugdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.1.21. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apés a apresentagao das novas
faturas corretas;

5.1.22. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste
Contrato;

5.1.23. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA;

5.1.24. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

|. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

Il Direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
[Il. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;
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IV. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto do
contrato;

V. Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e
notificagbes expedidas;

5.1.25 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n® 14.133/21.

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.2.1 Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

5.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

5.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5.2.5 Vedar a utilizagao, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010 — Decreto Federal;

5.2.6 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Uni&o, referente & Seguridade
Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

3) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

4) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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5.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convenc&o, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

5.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local de realiza¢do da obra.

5.2.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

5.2.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.12 Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

5.2.13 Promover a organizag&o técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

5.2.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranca, higiene e disciplina.

5.2.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificages do memorial descritivo.

5.2.16 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitago;

5.2.18 Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

5.2.19 Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.2.20 Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao;
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5.2.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de @mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

5.2.22 Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

5.2.23 Manter os empregados nos horérios predeterminados pela contratante;
5.2.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

5.2.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgéo para a execugao do Sservico;

5.2.26 Atender as solicitagdes da Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.2.27 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servico para
representa-la na execugédo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

5.2.28 Instruir 0s seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

5.2.29 Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

5.2.30 Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n.° 6.496/77 e n.° 12.378/2010);

5.2.31 Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

5.2.32 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

5.2.33 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil.

5.2.34 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de:
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(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

5.2.35 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medigao, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricio for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

l1l. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatoria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

5.2.36 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

l. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme 0 caso;

II. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;
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c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deveréo ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

5.2.37 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora®, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

5.2.38. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

5.2.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

| Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

ll. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

5.2.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto & obra.

5.2.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

5.2.42 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia
elétrica, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtengéo de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se,
Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);
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5.2.43 No caso de execucéo de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais préxima;

Il. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

lll. Aceitar a rescisédo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugio do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovagéo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucgéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagao
das obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que a contratante efetue o pagamento
das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos servigos
objeto do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

5.2.44 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

5.2.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucdo da obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de
custos superiores aos indices de reajuste contratual.

5.2.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos.

5.2.47. Seréo aplicados critérios e pardmetros técnicos em observancia a NBR 9050/2020, na questéo
de acessibilidade.

5.2.48. Apresentar ensaios do material utilizado, e controle de qualidade no campo, que devera ser
efetuado por laboratério para atestar a temperatura de recebimento do CBUQ e a espessura acabada da capa
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asfaltica executada
5.3. DA SUBCONTRATACAO:

5.3.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual
5.4. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO:

5.4.1. - Homologado o resultado da licitagao, o licitante sera convocado para apresentar a garantia nas
modalidades do item 5.4.11 dentro do prazo estipulado no item 5.4.12 € 5.4.12.1, teré o adjudicatario o prazo de
até 05 (cinco) dias Uteis, contados da apresentacdo da garantia, para assinar do Contrato, sob pena de decair do
direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

5.4.2. - Alternativamente a Administragdo podera encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

5.4.3. - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada,
e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

5.4.4. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou nao
aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragao do contrato nas condigbes propostas pelo licitante
vencedor.

5.4.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a
contratacao, ficaréo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.4.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do 5.4.4 deste termo de
referéncia, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital,
podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a
obteng&o de pre¢o melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

5.4.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade
licitante, sujeitando-o as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo néo cumprida; OU

Il - Pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagéo para o mesmo fim; E

I - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Anténio do Aracangua,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso Ill, paragrafo 4° da Lei Federal n°
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14.1338/2021.

5.4.8. A regra do item 5.4.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do
inciso | do 5.4.6 deste termo de referéncia.

5.4.9. Serad facultada & Administracdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual,
observados 0s mesmos critérios estabelecidos itens 5.4.4 e 5.4.6 deste termo de referéncia.

5.4.10. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, com restituicdo imediata apds fiel execugdo do contrato, nos termos do art. 100 da Lei n°
14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5.4.11. A garantia poderé ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagio e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢éo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

5.4.12. A empresa tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
contratante, da homologagéo do certame, mediante convocagéo, para apresentar comprovante de prestacéo de
garantia, podendo optar pelas hipdteses do item 5.4.11, deste termo de referéncia.

54.12.1. Se a empresa optar pela modalidade do inciso Il, do item 5.4.11, o prazo de
apresentacdo da garantia sera de até 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagéo anterior a
assinatura do contrato (§ 3° do artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021).

5.4.13. A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por
cento).

5.4.14. O atraso injustificado fara com que a empresa perca o direito a contratagdo, podendo a
administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragéo do contrato,
nos termo do item 5.4.4 € 5.4.6.

5.4.15. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

|. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do n&o adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;
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1. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao & contratada; e

IV. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

5.4.16. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

5.4.17. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de
caugao, com corregdo monetaria.

5.4.18. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.4.19. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil e ter autorizagdo do Banco Central do Brasil.

5.4.20. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal, caso haja prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada,
seguindo os mesmos paradmetros utilizados quando da contratacéo.

5.4.16 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

5.4.17 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

5.4.18 Seré considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.4.19 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com 0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

5.4.20 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia e no Contrato.

5.4.21. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde
que previamente aprovada pelo Municipio de Santo Anténio do Aracangua/SP.

5.5 - DA EXTINGAO CONTRATUAL:

5.5.1. Constituirao motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

5.5.2. ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, de especificagbes, de
projetos ou de prazos;
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55.3. desatendimento das determinacbes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

5.5.4. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

5.5.5. decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do
contratado;

5.5.6. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

5.5.7. razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

5.5.8. ndo cumprimento das obrigagdes relativas & reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz
(se for o caso).

5.6. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

5.6.1. supressao, por parte da Administracdo, que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além
do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;

5.6.2. suspenséo de execugao do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

5.6.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagbes e
outras previstas;

5.6.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

5.6.5. ndo liberacdo pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugéo
de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigacbes atribuidas pelo contrato @ Administracdo relacionadas a
desapropria¢do, a desocupacéo de areas publicas ou a licenciamento ambiental (quando for o caso).

5.6.6. As hipoteses de extingdo a que se referem os itens 5.6.2, 5.6.3 e 5.6,4 desta clausula observarao
as seguintes disposicdes:

5.6.6.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbag¢do da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

5.6.6.2. asseguraréo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacbes assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma daalinea “d” do inciso Il do caputdo art. 124 da Lei
14.133/21.
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5.7. A extingao do contrato podera ser:

5.7.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

5.7.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacao ou por comité de resolucéo
de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

5.7.3. determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoéria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

5.7.4. A extincdo determinada por ato unilateral da Administragéo e a extingdo consensual deveréo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo
processo.

5.8. Quando a extin¢ao decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolugdo da garantia (quando houver);
I - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de exting&o;
Il - pagamento do custo da desmobilizagéo (se for o caso).

5.9. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

| - assungéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao (se for o caso);

Il - ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagbes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugéo do contrato e necessarios a sua continuidade (se for o caso);

Il - execugéo da garantia contratual (se for o caso) para:

a) ressarcimento da Administragéo Publica por prejuizos decorrentes da néo execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

IV - reten¢do dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragao
Publica e das multas aplicadas.

5.9.1. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do caput deste item ficara a critério da
Administragao, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugéo direta ou indireta (se for 0 caso).
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5.9.2. Na hipétese do inciso Il do caput deste item, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
do diretor municipal competente, conforme o caso.

5.10. INADIMPLEMENTO E SANCOES - O licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragdes:

5.10.1 - O procedimento para a apuragéo de infracdes e aplicacdo de san¢des administrativas no ambito
do Poder Executivo Municipal de Santo Antonio do Aracangua, de que trata a Lei federal n® 14.133, de 2021, e
estabelece outras providéncias, estdo disciplinadas no Decreto Municipal n® 3487/2021, que fara parte integrante
deste Termo de Referéncia, do edital e minuta do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIIl, alinea “f’, da Lei n°14.133/21)

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei Federal n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.1. E proibido & Administracdo retardar imotivadamente a execugdo de obra ou servigo, ou de suas
parcelas, inclusive na hiptese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no érgéo ou
entidade contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 115, § 1°).

6.1.2. Nas contratacbes de obras e servicos de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo
licenciamento ambiental for da Administragdo, a manifestagdo prévia ou licenga prévia, quando cabiveis,
deverdo ser obtidas antes da divulgagéo do edital (Lei n® 14.133/2021, art. 115, § 4°).

6.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 5°).

6.1.4. Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no item 6.1.3 por mais de 1 (um)
més, a Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial € em placa a ser afixada em local da obra de
facil visualizagdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela
inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucdo (Lei n°
14.133/2021, art. 115, § 6°).

6.1.5. Os textos com as informagdes de que trata o item 6.1.4 dever&o ser elaborados pela Administragéo
(Lein®14.133/2021, art. 115, § 7°).

6.2. Ao longo de toda a execugdo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas (Lei n° 14.133/2021, art. 116), quando for o caso.

6.2.1. Sempre que solicitado pela Administragdo, o contratado devera comprovar o cumprimento da
reserva de cargos a que se refere o item 6.2, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas
vagas (Lei n° 14.133/2021, art. 116, § unico).

6.3. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei
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Federal n° 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e
subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuicéo (Lei n® 14.133/2021, art. 117).

6.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas & execugéo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°
14.133/2021, art. 117, § 1°).

6.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°
14.133/2021, art. 117, § 2°).

6.3.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracéo, que deverao dirimir dividas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execucao contratual (Lei n® 14.133/2021, art. 117, § 3°).

6.3.4 Na hipbtese da contratagéo de terceiros prevista no caput do item 6.3, deverdo ser observadas as
seguintes regras (Lei n® 14.133/2021, art. 117, § 4°):

| - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informagOes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer
atribuicao prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - a contratacdo de terceiros ndo eximirad de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

6.4. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 118).

6.5. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total
ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua
execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

6.6. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragéo ou a terceiros em razéo
da execugdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

6.7. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121).

6.7.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transferira @ Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagéo e o uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de iméveis,
ressalvada a hipdtese prevista no 6.7.2 deste termo (Lei n® 14.133/2021, art. 121, § 1°).

6.7.2. Exclusivamente nas contratacbes de servicos continuos com regime de dedicagao exclusiva de
mao de obra, a Administragdo respondera solidariamente pelos encargos previdenciarios e subsidiariamente
pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagées do contratado
(Lein®14.133/2021, art. 121, § 2°).
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6.7.3. O recolhimento das contribuicbes previdenciarias observara o disposto no art. 31 da Lei n°® 8.212,
de 24 de julho de 1991 (Lei n° 14.133/2021, art. 121, § 5°)

6.8. A Administracéo tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execugdo dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do contrato (Lei n°
14.133/2021, art. 123).

6.9. Salvo disposigéo legal ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico, concluida a instrugdo do
requerimento, a Administragao tera o prazo de 1 (um) més para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por
igual periodo (Lei n° 14.133/2021, art. 123, § Unico).

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (Art.6°, Inciso XXIII, alinea “g” da Lei 14.133/2021)

7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento e aceite da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a execugao do cronograma fisico financeiro,
conforme disposto no artigo 25 da Lei n°® 14.133/21 e repasse dos recursos pelo Governo Federal.

7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronoldgica,
nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

7.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medicdo — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha or¢gamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°®14.133/2021.

7.4. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

7.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administracdo Contratante realizara consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagéo, observadas as seguintes condicdes:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

Il. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administragao;

lll. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administracdo devera adotar as medidas necessarias a rescisdo dos
Contratos em execug&o, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;
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V. Havendo a efetiva prestagdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade do 6rgdo ou entidade
contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos
termos acima.

7.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

Il. A data da emiss&o;

1. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.7. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquida¢do da despesa,
o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgéo da regularizagéo da situagao, nao acarretando qualquer

onus para a Contratante;

7.8. Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

. N&o produziu os resultados acordados;
Il. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[1I. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servico, ou utilizou-
o0s com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

7.9. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

7.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do o6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.

7.11 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
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efetivamente participarem da execucdo do contrato, a contratante comunicara o fato & contratada e reterd o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

7.11.1. Na hipotese prevista no item anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar 0 pagamento das obrigagbes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servicos objeto do contrato.

7.12. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
7.13. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de
2017).

7.13.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438; assim apurado:
| =(TX + 100) + 365

I'= (6 +100) + 365

| =0,00016438

7.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigéo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoéria de
calculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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d) A Contratada também apresentara, a cada medic&o, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizacdo, apds a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacéo dos servicos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugbes exigiveis.

i) A aprovagéo da medigéo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugédo do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necesséarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

m) Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

0) Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e
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q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.

7.15. REAJUSTE

7.15.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a
apresentagéo das propostas.

7.15.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construcéo
civil = INCC-M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.15.4. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.15.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.15.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

7.15.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.15.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6° inciso XXIll, alinea ‘h’, da Lei n°
14.133/2021)

8.1. Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta
8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatorio na

modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA, com fundamento na hipéotese do art. 28, inciso I,
da Lei n® 14.133/2021.

8.2. Modo de disputa
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8.2.1. Modo de disputa — Aberto e Fechado
8.3. Regime de execugao

8.3.1. O regime de execugao do contrato serd a Empreitada por Prego Global.
8.4. Critérios de aceitabilidade de pregos

8.4.1. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagao,
respeitado os valores unitarios.

8.5. Exigéncias de habilitacao

8.5.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

8.6. Qualificagao Econdmico-Financeira
8.6.1. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor serao previstos no edital.
8.7. Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos serao:
a) Apresentar Certidao de Registro de pessoa juridica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome
da licitante, com validade na data da abertura da presente licitagao
b) Apresentar Comprovacao do responsavel técnico, podendo se dar mediante contrato social, registro
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de

profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugdo dos
Servicos.

c) Indicagao das instalagbes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizacdo do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

d) A comprovagdo de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional sera verificada com a
apresentacdo de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante € no nome do profissional, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugdo de servigos equivalentes ou
similares em caracteristicas aos constantes da planilha orgamentaria desta licitagcao, observados os
seguintes quantitativos minimos:

[RECAPEAMENTO ASFALTICO:

Execugdo de pavimentagdo com aplicacdo de concreto asfaltico, camada de rolamento — exclusive carga e
transporte — AF_11/2019........ccveiviiceeeecee e, 85,00m?

9. EXTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art.6°, Inciso XXIIl, alinea “i”, da Lei 14.133/2021)
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O Valor estimado para a contratagéo é de R$ 459.728,64 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, setecentos e
vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), conforme planilha orcamentéria realizada pelo Departamento
de Engenharia, com base nas tabelas CDHU e SINAPI.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art.6°, Inciso XXIII, alinea “j”, da Lei 14.133/2021)

10.1. A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao: ]
Funcional Programatica: 15.451.0013-1.008 — OBRAS EM VIAS PUBLICAS.

Ficha 328 - 01 (Tesouro) - C.D. 4.4.90.51.41
Ficha 329 - 05 (Federal) - C.D. 4.4.90.51.41

Santo Antonio do Aracangud, 28 de Outubro de 2024.

GENIVAL FRANCISCO MOREIRA
Diretor do Departamento de Obras e Servigos
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ANEXO Il - PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL, BDI, PROJETOS E OUTROS.

(DOCUMENTOS EM PDF)
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ANEXO Ill - MODELO CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12024

A Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua/SP

Razao Social da Empresa:
CNPJ N°:

. Estadual:

. Municipal:

Enderego:

Telefone: (XX)

E-mail:

Banco:

Agéncia:

Conta Corrente:

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugdo dos servigos de ............cceue.... , pelo preco global de R$
( ), para execugdo em ( ) dias consecutivos, conforme Planilha de Pregos anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam
influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos servigos, e, ainda, as despesas relativas a mobilizacéo e
desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo
em relagdo a Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangud.

Na execugao dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagbes das normas técnicas brasileiras ou
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdes e instrugbes do
Orgao de Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangua, assumindo, desde 4, a integral
responsabilidade pela perfeita realizagéo dos trabalhos, de conformidade com as especificacdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de abertura da licitagéo.

Foram utilizados em nosso orcamento a Taxa de BDI de xx,xx% e Encargos Sociais de xx,xx%. Caso nos seja
adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no
documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr°. , Carteira de Identidade n°.
, Orgao Expedidor SSP/___, e CPF n° , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e
nossa plena concordancia com as condicoes estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Local, de de 2024.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nédo serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO IV - MODELO DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12024

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua/SP
Prezados Senhores,

(Identificagdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido da
empresa (ldentificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da
lei, em especial 0 art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

° A proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA __ /2024 foi elaborada de
maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o contelido da proposta ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA ELETRONICA __ /2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° A intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagao CONCORRENCIA
ELETRONICA /2024 néo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA ELETRONICA ___ /2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° Que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA /2024 quanto a participar ou néo da
referida licitagao;

e Queo contelido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA 12024
n@o sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA___ /2024 antes da adjudicagéo do objeto da referida
licitag&o;

° Que o contelido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA
12024 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da (6rgéo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

° Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informacgdes para firma-la.

Local, de de 2024.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nédo serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deveréo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12024

(Nome da pessoa juridica) , CNPJ n°. , sediada (endereco completo)
, neste ato, representada legalmente por (nome e qualificagdo do representante legal)
, declara sob as penas da lei:

Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara, ainda, ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais.

Local, de de 2024.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA/ DECLARAGAODE RESPONSABILIDADE

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12024

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a realizagédo dos servigos de recapeamento
asfaltico, englobando materiais e mao-de-obra, tipo CBUQ, construgio de SARJETAO,
SINALIZACAO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E PASSEIO EM CONCRETO, no distrito de
Vicentindpolis, municipio de Santo Anténio do Aracangua.

Assinalar 1 (uma) Opcéo:
( ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa visitou e tomou conhecimento
das condi¢Oes do local onde seréo executadas as obras, tomando ciéncia de todos os aspectos que possam

influir direta ou indiretamente na execugao das obras objeto da licitagéo epigrafada, em atendimento ao edital.

Funcionario/representante da licitante que efetuou a visita: RGn° ,

( ) Declaramos que a empresa NAO efetuou a visita técnica no local onde serdo executadas as obras,
mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os servigos em conformidade com todas as
condigdes e exigéncias estabelecidas nesta licitagdo, em atendimento ao edital.

Local, de de 2024.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferenciaimente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA PARA HABILITAGAO;

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12024

Aempresa ......coeeeeeiiennnn. ,inscrito no CNPJ n° ............. , por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)
................................ , portador(a) da Carteira de Identidade n° .............. € do CPF n° ...
DECLARA:

a) que atende as exigéncias do edital e que cumpre plenamente aos requisitos de habilitagao exigidos no Edital
da Concorréncia acima identificada;

b) que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

) que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ( )
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

d) que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica, bem como que se
compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes;

e) que esta ciente da obrigacdo de manter o enderego da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as
notificagbes e comunicagdes formais decorrentes da execucdo do contrato serdo efetuadas no endereco que
constar em seu predmbulo. Caso a empresa néo seja encontrada, sera notificada pelo Diario Oficial do Estado
de Sao Paulo;

f) que esta ciente sobre a observacdo das disposi¢des da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protegdo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de dados pessoais e dados
pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o proposito de execugédo e acompanhamento do Contrato, ndo
podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratagéo,
a ndo ser por forga de obrigacéo legal ou regulatoria;

g) que no ano-calendario de realizagdo da licitagéo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a administragao
publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima admitida para fins de enquadramento,
conforme art. 4°, § 2° da Lei Federal n° 14.133/2021; (especifica para ME/EPP);

h) que ndo possui, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Il e IV do Art. 1° e no inciso IIl do Art. 5° da Constituigdo Federal;

i) que conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que,
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se aplicado ao numero de funcionarios da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na
legislacao.

j) inexistir parentesco até 3° grau com o prefeito, vice-prefeito, pregoeiro, equipe de apoio e advogado
parecerista.

k) lei que ndo possui em seu quadro societario, servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou
de economia mista.

) que 0 CNAE n° ( ) representa a atividade de maior receita da empresa.

m) ndo possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder
executivo da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangua/SP, exercendo fungdes técnicas, gerenciais,
comerciais, administrativas ou societarias.

n) estar ciente da obrigagdo de manter o endere¢o da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as
notificagbes e comunicagdes formais decorrentes da execucdo do contrato serdo efetuadas no endereco que
constar em seu predmbulo. Caso a empresa néo seja encontrada, sera notificada pelo Diario Oficial do Estado
de Sé&o Paulo.

Local, de de 2024.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VIl - MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO /2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 12024

CONTRATO N° 12024

CONTRATO PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO
DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA E DO OUTRO A
EMPRESA

Pelo presente contrato o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, Estado de Sao Paulo, Pessoa
Juridica de Direito Publico Interno, situada na Rua Dr. Pio Prado, n® 285, Centro, nesta cidade de Santo Antonio
do Aracangua, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 59.764.399/0001-20, neste ato representada pelo
Sr. Prefeito Municipal, o Sr. ROBERTO DONA, assistido pelo Diretor do Departamento de Obras e Servigos, Sr.
GENIVAL FRANCISCO MOREIRA, de agora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a

Empresa , inscrita no CNPJ n° com sede na Rua/Av.
, n° , Bairro , ha cidade de , Estado de

, CEP neste ato representada por seu/sua representante legal, o(a) Sr(a).

, portador da cédula de identidade RG n° e do

CPF n° doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
Contrato Administrativo, decorrente do resultado da Licitagio na modalidade Concorréncia Eletrénica n.°
__ 12024, ou dele originaria, com valores estimados constante do Processo Administrativo n.° __ /2024,

nos termos da Lei 14.133, de 2021, legislagao correlata e demais normas que regem a matéria, com todas as
suas pegas, Edital Convocatdrio, Termo de Referéncia, Anteprojetos, Despachos, Pronunciamentos, Proposta de
Precos (Inicial e Realinhada), Ata da Sess&@o Publica de Concorréncia, Mapa de lances e pareceres, todos
integrantes e inseparaveis deste instrumento, como se transcritos estivessem, mediante as clausulas e
condicOes adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

1.1 Constitui 0 objeto do presente contrato a Contratagdo de empresa especializada para a realizagao
dos servigos de recapeamento asfaltico, englobando materiais e mao-de-obra, tipo CBUQ,
construgdo de SARJETAO, SINALIZACAO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E PASSEIO EM
CONCRETO, no distrito de Vicentindpolis, municipio de Santo Antbnio do Aracangua, conforme
especificagbes detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA
ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS anexos a esse processo;
sendo as ruas: JOAO ATHAIDE DE CAMARGO, HADA CHIBENE, AVENIDA ARACANGUA E RUA “A”
CENTRO, sob o regime de execugéo indireta, por empreitada por preco global e demais pegas que fazem
parte integrante do termo de referéncia, do edital e deste contrato.
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1.2 As caracteristicas e especificagdes do objeto deste contrato estdo devidamente inseridas no Termo de
Referéncia, complementando com a Proposta de Pregos, que sio pegas integrantes e inseparaveis dessa
avenca.
1.3 Vinculam esta contratacdo, independente de transcrigéo:

1.3.1 O Edital da Concorréncia Eletronican.’ ____ /2024,

1.3.2 O Termo de Referéncia;

1.3.3 Projetos;

1.3.4 A Proposta da Contratada;

1.3.5 Ata da Sesséo Publica de Concorréncia (onde consta o valor final ofertado);

1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 O regime de execugéo do presente contrato é o de empreitada por prego global.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR: O valor global para a empreitada contratada é de R$
( ).

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

3.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 06 (seis) meses, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado na hipoteses da Lei Federal n° 14.133/2021.

3.2. O prazo de execugéo dos servigos fica fixado em 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da
Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento, podendo ser prorrogado nas hipéteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2.1 O prazo de vigéncia da execugao sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS E DO RECEBIMENTO DA OBRA.
4.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento e

aceite da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a execugéo do cronograma fisico financeiro, conforme disposto no
artigo 25 da Lei n® 14.133/21 e repasse dos recursos pelo Governo Federal.
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4.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronolégica,
nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

4.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do ATESTO do referido Boletim de Medigdo — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificacdes técnicas.

4.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°14.133/2021.

4.4, Constatando-se, junto aos sitios eletrénicos oficiais, a situa¢do de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

45, A cada pagamento ao fornecedor, a Administracdo Contratante realizara consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagao, observadas as seguintes condicdes:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

ll. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administracao;

lll. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administracdo devera adotar as medidas necessarias a rescisdo dos
Contratos em execucao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela resciséo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situagdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou entidade
contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos
termos acima.

4.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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. O prazo de validade;

Il. A data da emiss&o;

1. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
4.7. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagio da despesa,
o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagéo da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer

onus para a Contratante;

4.8. Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

|. N&o produziu os resultados acordados;
Il. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

1. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

4.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

4.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

411 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

4.11.1. Na hipbtese prevista no item anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato.
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4.12. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
4.13. No caso de atraso de pagamento, desde que 0 CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, seréo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de 2017).

4.13.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1xNx VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438; assim apurado:

| = (TX +100) + 365

| = (6 +100) + 365

| =0,00016438

4.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota Fiscal/lFatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memaria de
calculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medig&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.
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e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo, apés a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

i) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

m) Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisério dos servigcos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

0) Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;
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p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizac&o.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugéo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DA PARTES
5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.1.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

5.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

5.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5.1.5. Vedar a utilizagdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianga no 6rgéo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n® 7.203, de 2010 — Decreto Federal;

5.1.6. Quando néo for possivel a verificagéo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s
seguintes documentos:
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1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, referente a Seguridade
Social;
2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

3) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
4) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, ftributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia no transfere a responsabilidade a Contratante;

5.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local de realizagdo da obra.

5.1.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

5.1.11. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.1.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato, responsabilizando-se por danos e prejuizos
oriundos de roubos e furtos.

5.1.13. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

5.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

5.1.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.
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5.1.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.1.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagéo;

5.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

5.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.1.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao;

5.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

5.1.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

5.1.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

5.1.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

5.1.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servigo;

5.1.26. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.1.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugéo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos

assumidos;

5.1.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas da Contratante;
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5.1.29. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necesséario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacao.

5.1.30. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagbes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n.° 6.496/77 e n.° 12.378/2010);

5.1.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

5.1.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

5.1.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil.

5.1.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(c) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

5.1.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medigao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;
l. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos

florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos
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respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;

1. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatdria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

5.1.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

l. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme 0 caso;

Il. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveré@o ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizago ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

5.1.37. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;
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5.1.38. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

5.1.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

| Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissé@o pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Il. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

5.1.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

5.1.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

5.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(energia elétrica, etc.), bem como atuar junto aos érgédos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos para a obtenc&o de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

5.1.43. No caso de execugao de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengédo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
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Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais préxima;

Il. Aceitar que a Administra¢do Publica néo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

lll. Aceitar a rescis@o do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pelo contratante, do cumprimento das obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucgéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagao
das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

5.1.44. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°® 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

5.1.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucdo da obra, ndo decorrentes de alteracdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de
custos superiores aos indices de reajuste contratual.

5.1.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos.

5.1.47. Aplicar critérios e parametros técnicos em observancia a NBR 9050/2020, na questdo de
acessibilidade.
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5.1.48. Apresentar ensaios do material utilizado, e controle de qualidade no campo, que devera ser
efetuado por laboratorio para atestar a temperatura de recebimento do CBUQ e a espessura acabada da capa
asfaltica executada.

5.1.49. Cumprir com outras obrigagdes previstas no item 5.2 do Termo de Referéncia anexo deste
Contrato, que é pega integrante e inseparavel dessa avenga.

5.2. - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

5.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;

5.2.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

5.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-
se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.2.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pela
CONTRATADO;

5.2.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021,

5.2.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.2.8. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

5.2.9. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA,
inclusive acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.2.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatrios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste. A Administragao tera o prazo de 1 (um)
més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo, nos termos do art. 123, paragrafo Unico da Lei n® 14.133, de 2021;
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5.2.11. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigac6es pelo Contratado;

5.2.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

5.2.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4° do art. 137 da Lei n° 14.133, de 2021;

5.2.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

5.2.15. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
5.2.16. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia

de ato da CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.2.17. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao;

5.2.18. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.2.19. Efetuar o pagamento & CONTRATADO do valor correspondente a execuc¢do do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.2.20. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apos a apresentagdo das novas

faturas corretas;

5.2.21. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste
Contrato;

5.2.22. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA;

5.2.23. Néo praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

|. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

Il Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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[Il. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;

IV. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

V. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e

notificagbes expedidas;

5.2.24. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n® 14.133/21.

5.2.25. Cumprir com outras obrigacgOes previstas no item 5.1 do Termo de Referéncia anexo deste
Contrato.

CLAUSULA SEXTA - ALOCAGAO DE RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 15.451.0013-1.008 - OBRAS EM VIAS PUBLICAS.

Ficha 328 - 01 (Tesouro) — C.D. 4.4.90.51.41
Ficha 329 - 05 (Federal) - C.D. 4.4.90.51.41

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZAGAO

7.1. A fiscalizagéo do presente contrato sera exercida conforme critérios estabelecidos no item 6 do Termo de
Referéncia, que é peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA OITAVA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

8.1. Constituem motivo para extingdo do contrato aquelas previstas no 5.5 ao 5.9 do Termo de Referéncia, que é
peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES

9.1. A CONTRATANTE n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente contrato, bem como qualquer dano causado a
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CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9.2. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentagdo de sua proposta, os tributos,
contribuicdes fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a
prestacdo do servico ndo cabendo quaisquer reivindicagdes devidas a erros nessa avaliagéo, para efeito de
solicitar revisdo de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

9.3. A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisacdes na execucdo do
objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislacdo vigente, quando comunicados a CONTRATANTE
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

9.4. Ficando comprovado, depois do negécio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA
acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos,
contribui¢des fiscais e para-fiscais ndo incidentes sobre o Servigo efetuado, tais valores serdo imediatamente
excluidos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago a CONTRATADA.

9.5. Demais obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA e da CONTRATANTE, encontram-se inseridas
no Termo de Referéncia, que é parte integrante e inseparavel dessa avenca, como se aqui estivesse
transcrito.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O procedimento para a apuragdo de infragdes e aplicacdo de sangdes administrativas no ambito do
Poder Executivo Municipal de Santo Anténio do Aracangud, de que trata a Lei federal n® 14.133, de 2021, e
estabelece outras providéncias, estao disciplinadas no Decreto Municipal n® 3487/2021, que faz parte integrante
deste contrato, independentemente de transcricéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - NOVAGAO

11.1. A ndo utilizagdo por parte da CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou
na Lei, em geral, ou a néo aplicagdo de quaisquer sangdes nelas previstas, ndo importa em novagdo quanto a
seus termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como renuncia ou desisténcia de aplicacdo ou de acdes
futuras. Todos os recursos postos a disposicdo da CONTRATANTE, neste Contrato, serdo considerados como
cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em relagao a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos s&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a apresentagdo
das propostas.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderéo sofrer reajuste apds o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construgéo civil - INCC-
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M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

12.4 No caso de atraso ou n&o divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

12.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

12.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA: Os servigos executados deverdo ter
garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, ficando a Empresa contratada responsavel, neste periodo, sendo
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, 0s servigos empreitados, toda
vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio, contados da data do recebimento definitivo do
objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

14.1. Fica estabelecido que, na hipétese de 0 CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condigdo deste contrato, tal faculdade nao importard em novagdo, ndo se caracterizando como renuncia de
exigi-la em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

15.2. O valor contratual podera ser revisto em hipdteses excepcionais, com as devidas justificativas, por
acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administragdo, na hipotese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, d, Lei 14.133/21);
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15.3. Nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por
cento);

15.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacgéo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més, nos termos do art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragcdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.5. Quando identificada falhas ou omiss6es em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes ou
memoriais que compde a contratagéo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

15.6. A presente contratagdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

15.6.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro néo é relevante:
trata-se de risco ordinério do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

15.6.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e Il, da Lei n. 14.133, de 2021.

15.7. Apresentagao de pregos de insumos que compde a execugao do objeto abaixo do pre¢o de mercado, ndo
sera objeto de alteragdo contratual pra aumento dos pregos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipotese.

15.8. A CONTRATADA arcara com o0s prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias historicas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execugdo da obra somente se registradas chuvas acima da
média historica.

15.8.1. Caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de execugéo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagao do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacéo da vigéncia contratual.

15.9. Demais disposigdes sobre as altera¢des do contrato estdo estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia
e Matriz de Risco, anexa a este contrato, independentemente de transcrigao.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. A execug@o deste Contrato, bem como os casos nele omissos, sera regulada pelas Clausulas contratuais e
pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contatos e
das disposigdes do Direito Privado, na forma do Artigo 89, da da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CONDIGOES DE HABILITAGAO

17.1. Obriga-se a CONTRATADA manter durante toda a execug@o do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagio e qualificagéo exigidas na respectiva licitagdo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALOCACAO DE RISCO

18.1 Constitui peca integrante deste contrato, independentemente de sua transcricdo, a MATRIZ DE RISCO
anexo IX do Edital, na qual sao definidos os riscos e as responsabilidades das partes, caracterizando o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de &nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSIGOES FINAIS

19.1. Os representantes legais signatérios do presente contrato declaram, para todos os fins de direito, que
estdo autorizados por seus estatutos ou contratos sociais a representar as respectivas pessoas juridicas, bem
como a celebrar, alterar e rescindir o presente instrumento.

19.2. A CONTRATADA se compromete a tratar todos e quaisquer dados pessoais a que tiver acesso, em razao
deste Contrato, de acordo com as disposigdes previstas na Lei n° 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais (LGPD), suas alteragbes e eventuais regulamentos, inclusive (sempre quando aplicaveis) a
Constituicdo Federal, o Codigo de Defesa do Consumidor, o Cédigo Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal
n® 12.965/2014), e seu decreto regulamentador (Decreto n® 8.771/2016) e demais normas setoriais que
envolvam protecdo de dados e a privacidade de seus titulares, obrigando-se perante terceiros a reparar eventual
dano patrimonial, moral, individual ou coletivo causado em violag&o a tais normas juridicas, assumindo, ainda, a
responsabilidade de ressarcir a CONTRATANTE regressivamente caso esta seja obrigada judicial ou
administrativamente a desembolsar quaisquer valores, a que titulo for, em razéo de obrigagdes que, por for¢a de
tais normas coubesse a CONTRATADA, seus sécios, empregados ou prepostos observar, diligenciar, cumprir
el/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar seu chamamento ao processo ou a sua denunciagdo a
lide, nos termos do Codigo de Processo Civil.

19.3. Qualquer omissdo ou tolerancia das partes, quando a exigir o estrito cumprimento das clausulas e
condicdes deste contrato ou quando a exercer qualquer direito nele previsto, ndo constituird novagado ou
renuncia, nem afetara o direito da parte de exercé-lo a qualquer tempo.

19.4. O presente contrato ndo estabelece entre as partes contratantes qualquer forma de sociedade, associagao,
relacdo de emprego ou responsabilidade solidaria ou subsidiaria.
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19.5. Todos os avisos e notificagbes referentes a este contrato dever@o ser realizados por escrito e
encaminhados para os enderegos constantes no preAmbulo deste instrumento, e poderdo ser enviados por
qualquer uma das seguintes formas: pessoalmente, ao representante legal, mediante recibo; carta protocolada
ou registrada (AR ou SEDEX), por Cartério de Registro de Titulos e Documentos ou correio eletrénico, com aviso
de recebimento.

19.6. Obrigam-se as partes a comunicar, mediante carta protocolada ou e-mail, qualquer mudanga nos
enderecos informados no preAmbulo deste instrumento, sob pena de nao o fazendo, serem consideradas validas
quaisquer comunicagdes, cartas, avisos, correspondéncias, interpelagdes, notificagbes e citagdes enviadas para
0 endereco das partes constantes do mesmo.

19.7. A CONTRATADA respondera regressivamente perante a CONTRATANTE em qualquer ag&o que esta seja
acionada em decorréncia de obrigagdes que, por forca do presente contrato, coubesse &8 CONTRATADA, seus
socios e/ou colaboradores observar, diligenciar, cumprir e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar a
sua denunciagéo a lide, nos termos do inciso Il do art. 125 do CPC, ficando, todavia, livre para, querendo,
apresentar sua contestagao, na respectiva agéo.

19.8. As acdes explanadas nas clausulas 19.5 e 19.6, também poderdo ser encaminhadas via Grande Rede (E-
mail), e ou ainda pelo Sistema Eletronico, sempre observando as regras contidas no instrumento convocatério.

CLAUSULA VIGESSIMA - DO FORO

20.1. — As partes elegem, com renuncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ARACATUBA, Estado
da Sédo Paulo, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer titulo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma para uma
s6 finalidade, a fim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos. SANTO ANTONIO DO
ARACANGUA, DE DE 2024.

ROBERTO DONA
Prefeito

GENIVAL FRANCISCO MOREIRA
Diretor do Departamento de Obras e Servigos

EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO IX - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

supervenientes a contratacgao.

A matriz de risco é o instrumento que define a reparticio objetiva de responsabilidades advindas de eventos

RISCO 01

Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,

RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitacao técnica profissional e
técnico operacional da empresa.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratagéo

CONTRATAGAO: ) ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selecdo do fornecedor ou o

DANOS: certame restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Observar o que dispde o art. 18, inciso IX da Lei n. 14.133/2021, especialmente no
que se refere as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitag&o.

Observar as orienta¢des dos érgaos de orientacao e fiscalizagdo da Administragéo
Publica como Procuradoria Geral do Municipio e o Tribunal de Contas do Estado
de S3ao Paulo, dentre outros.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de impugnagao, republicacdo do certame, com a revisao dos itens de

SETOR RESPONSAVEL qualificagéo técnica.

RISCO 02

RISCO: Impugnagées do Edital de I.icitagéo, por motivos div.erso.s, principalmente os
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Selegédo do Fornecedor

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucdo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungao.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, revisdo dos projetos e orgamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Em casos de impugnagdes por erros nos documentos técnicos, solicitar aos
responsaveis técnicos que procedam com as corregdes.

SETOR RESPONSAVEL — :
Republicagao do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.
RISCO 03
O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por
RISCO: sua execugdo ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas
estejam dentro dos parametros estimados pela Administragao.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NiVEL DE RISCO ALTO
FASE DO PROCESSO DE Selecéo do Fornecedor
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Necessidade de republicacdo da licitagdo ou da realizagdo de dispensa de
DANOS: licitagdo, impactando no planejamento da Administracéo

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Correto planejamento das exigéncias postas para a contratacéo.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do
desinteresse pelo servigo no caso da licitacdo deserta ou reviséo dos valores
estimados no caso de licitagdo fracassada para uma possivel repeticdo do
certame.

Contratagado emergencial caso a repeticdo do certame também reste fracassada.

RISCO 04

RISCO: A empresa vepcedora do certgme q_uando convocad_a, nao assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
situagao.

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitagéo e
enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigéncia da proposta.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Nos termos dos §§ 2° e 4°, do art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato nas
condigdes ofertadas pelo licitante vencedor, e na hipdtese de nenhum dos
licitantes aceitar a contratacdo nos termos do § 2° da Lei 14.133, deste artigo, a
Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital, podera, convocar os licitantes remanescentes para negociagao,

SETOR RESPONSAVEL na ordem de classificagdo, com vistas a obten¢do de preco melhor, mesmo que
acima do prego do adjudicatario ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando
frustrada a negociacdo de melhor condigio..

Aplicar as sangdes previstas na contratacao.

RISCO 05

RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
situagao.

Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias
contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada
a ocorréncia de atrasos.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Aplicagdo das sanges previstas na contratagéo.

SETOR RESPONSAVEL
RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, apés a emissao da Ordem de Servigo, por
RISCO: restricoes da Contratante (liberagao do local de implantagao, necessidade de
execugao prévia de outro servigo, interferéncias com outras atividades etc).
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NIiVEL DE RISCO MEDIO
(F:g?‘ll'EI'R '3&@ :(I; OCESSO  DE Execucgéo Contratual
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO”

92




Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO o

EDITAL N° 013/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA 001/2024 - RECAPEAMENTO ASFALTICO

VICENTINOPOLIS

Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com
mobilizagdo e desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, alugueis de
estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre
outros que poderao ser reclamados pela Contratada.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Verificar junto ao setor competente, antes da emisséo da Ordem de Servigo, se ha
algum impedimento para inicio da execucdo dos servicos nos prazos determinados
na contratagao.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que a Contratada nao
realize a mobilizagao até que os servigos sejam novamente liberados.

SETOR RESPONSAVEL " , - , -
Verificar a necessidade de alteragfes contratuais para prorroga¢éo dos prazos de
execugao e vigéncia do contratato.

RISCO 07

. Alteragbes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por

RISCO: L
solicitagcao da Contratante.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Aumento dos custos inicialmente previstos para execugédo do objeto.

Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Elaboragdo dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa,
baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Reviséo do escopo da contratagéo, realizando-se uma alteragdo contratual de

SETOR RESPONSAVEL prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

RISCO 08
Identificacao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos,

RISCO: plantas, especificagbes ou memoriais que compde a contratacao, que sejam
irrelevantes.

PROBABILIDADE: Alta

IMPACTO: Baixo

NIiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteragédo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucdo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungao.
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Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, reviséo dos projetos e orgamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serdo absorvidos
pela Contratada.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definigdo de subestimativas ou
superestimativas relevantes para o objeto.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragao contratual devera ser

SETOR RESPONSAVEL negad’al pelg fiscalizacdo. Qbservar 0 Acorddo  1.977/2013
- Plenério do Tribunal de Contas da Unido.

RISCO 09
Identificacao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,

. plantas, especificagoes ou memoriais que compée a contratagdo, em que a

RISCO: o . :
obrigagdo de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no
instrumento convocatério e/ou seus anexos

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracdo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucdo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, reviséo dos projetos e orgamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos seréo absorvidos
pela Contratada.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteracao contratual devera ser

SETOR RESPONSAVEL negad’al pelg fiscalizagdo. Qbservar 0 Acorddo  1.977/2013
- Plenario do Tribunal de Contas da Uni&o.

RISCO 10
Identificacao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos,

RISCO: plantas, especificagbes ou memoriais que compde a contratacao, que sejam
relevantes.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Alto

NiVEL DE RISCO ALTO
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FASE DO PROCESSO DE

Execugao Contratual

CONTRATAGAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteragdo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucdo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, reviséo dos projetos e orgamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definicdo de subestimativas ou
superestimativas relevantes para o objeto.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Apés avaliagdo da Fiscalizacdo Técnica do Contrato e desde que sejam
atendidadas as demais  exigéncias postas no  Acérddo  1.977

SETOR RESPONSAVEL /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteragdo contratual a
autoridade competente.

RISCO 11
Diferencga entre os quantitativos da planilha de orgamento e os quantitativos

RISCO: que serao efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao
objeto ou a alguns servigos que compée o objeto.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteragédo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servigos a serem executados
podem ser definidos com precisdo, optou-se por adotar o regime de execugao de
empreitada por preco global.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Para as obras contratadas no regime de empreitada por prego global, a
remuneracdo da contratada sera ap6s a execugdo de cada etapa, previamente
definida no cronograma fisico-financeiro. As medi¢6es de campo das quantidades

SETOR RESPONSAVEL . . . "
realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual
executado.

RISCO 12

RISCO: Pregos de insumos que compde a execugdo do objeto abaixo do prego de

' mercado.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO
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FASE DO PROCESSO DE

Execugao Contratual

CONTRATAGAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que ndo sera realizada altera¢éo
contratual para aumento dos precos fornecidos pela Contratada, em nenhuma
hipétese.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragéo contratual devera ser

SETOR RESPONSAVEL negada pela fiscalizag&o.
RISCO 13
RISCO: Execucao dos servigos com quali('iad_e abaixo (_ia esPecif!cada na contratagao
e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de refazimento de
Servicos.
Fiscalizar continuamente a execugdo dos servigos, realizando Vvisitas

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

in loco.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangbes que contemplem esta
situagéo.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a necessidade de
corregao de algum servigo ja executado.

SETOR RESPONSAVEL . ) . ’
Aplicagéo das sangdes previstas na contratagéo.
RISCO 14
. Alteragao da legislacao, regulamentos e normas que causem alteragées no
RISCO: e
projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteragédo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

N&o identificadas.
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ACOES DE CONTINGENCIA/

Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se uma alteracao contratual de

SETOR RESPONSAVEL prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.
RISCO 15
. Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS
RISCO:
pela Contratada.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.
DANOS:

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a responsabilidade exclusiva da
Contratada sobre o pagamento das obrigages trabalhistas, previdenciarias e com
FGTS.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
situagéo.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, solicitando, nos termos da
Instrugdo Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatdrios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e com FGTS pela
Contratada.

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situagao seja regularizada.

SETOR RESPONSAVEL .
Rescisao contratual.
RISCO 16
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servigos.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIiVEL DE RISCO BAIXO
(F:g?\ll'EI'R ‘3&9 :(I; OCESSO  DE Execucgéo Contratual
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou perturbagdo
DANOS: funcional que causa a morte ou a perda ou reducdo, permanente ou temporaria,

da capacidade para o trabalho
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Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagbes.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera responder
por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos.

rever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera cumprir as
Normas Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho.

Avalliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalizagdo, as condiges do
canteiro de obras, verificando a utilizagdo de Equipamentos de Protegao Individual
e a instalagdo de Equipamentos de Protecio Coletiva.

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relagdo as
normas de seguranga no trabalho.

Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar processo para aplicagdo das
sangoes previstas na contratagao.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos
administrativos necessarios junto aos ¢rgdos competentes e encaminhe a

SETOR RESPONSAVEL fiscalizagdo a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.

RISCO 17

RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, que a Contratada devera manter
vigilancia da obra e se responsabilizara pelos danos e prejuizos oriundos de
roubos e furtos.

AGOES DE CONTINGENCIA/

N&o identificadas.

SETOR RESPONSAVEL
RISCO 18

. Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e
RISCO: L

ambientais.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Compartilhado
DANOS: Atrasos para entrega da obra.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO”

98




Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO o

EDITAL N° 013/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA 001/2024 - RECAPEAMENTO ASFALTICO

VICENTINOPOLIS

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com os
prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas dos Ultimos
12 meses, sendo justificavel atrasos na execugéo da obra somente se registradas
chuvas acima da média historica.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Avaliar, caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de execucdo do objeto pela
Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade.

SETOR RESPONSAVEL Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do prazo de execugdo. Caso contrario,
avaliar a necessidade de prorrogacéo da vigéncia contratual.

RISCO 19
Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compéem a execugao

) da obra, nao decorrentes de alteragoes tributarias ou politicas publicas,

RISCO: . . o .
ensejando aumentos de custos superiores aos indices de reajuste
contratual.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com
aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao da obra,
ndo decorrentes de alteragbes tributarias ou politicas publicas, ensejando
aumentos de custos superiores aos indices de reajuste contratual.

AGOES DE CONTINGENCIA/

N3o identificadas

SETOR RESPONSAVEL

RISCO 20
Alteragdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao

RISCO: da obra, decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas,
ensejando aumentos ou reducao de custos.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Compartilhado

DANOS: Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execucéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

N&o identificadas

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Para estes casos, a Contratante procedera a corre¢do dos valores pagos,
considerando as novas aliquotas vigente.

RISCO 21
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Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros

RISCO: decorrentes de fendmenos climaticos

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

Atrasos na execucéo do objeto

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com os
prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de
fendmenos climaticos

ACOES DE CONTINGENCIA/

Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessarios para entrega do

SETOR RESPONSAVEL objeto nas condigdes inicialmente previstas na contratagéo.

RISCO 22

RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NIiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Em caso de atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emiss&o da nota fiscal,
dos pagamentos ou parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo, o

DANOS: Contratado podera optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até

que seja normalizada a situacdo, conforme art. 137, §§ 2° e 3° da Lei 14.133/2021.
Atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Licitagdo da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso
orgamentario, indicada pelo setor competente.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de dificuldades no repasse de recursos orgamentarios pelo Governo
Federal ou Estadual, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensao da

SETOR RESPONSAVEL execucdo da obra pela Contratada.

RISCO 23

RISCO: Rescisao ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Alto

FASE DO PROCESSO DE Execugéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada
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Atrasos para entrega da obra.
Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratagdo de remanescente,
impactando no planejamento da Administracéo

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR | Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
RESPONSAVEL situacéo.

DANOS:

Instaurar processo para aplicagéo das penalidades a Contratada.

ACOES DE CONTINGENCIA/ Convocacdo dos demais licitantes classificados para a contratacdo de
SETOR RESPONSAVEL remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de
rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2° e 4°
deste do art. 90 da Lei 14.133/2021, no caso recusa providenciar nova licitagao
para remanescente de obra.

DEFINIGOES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos.
Impacto: resultado de um evento que afeta 0s objetivos.
Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinacdo de riscos, expressa em termos da combinacdo das
consequéncias e de suas probabilidades
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ANEXO X
CONTRATO N° /2024
PROCESSO N° /2024

CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2024

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTI_FICAQAO (CONTRATOS)
(REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.

CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): ___/____

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execugéo contratual,

estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual
ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia
com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, seréo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Cddigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no médulo eletronico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020,
conforme “Declaragao(des) de Atualizagéo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, ___ DE DE 2024.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA  HOMOLOGACAO DO CERTAME  OU  RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:
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Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) — O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por a¢des de acompanhamento, monitoramento e avalia¢do; de responséaveis por
processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipétese de prestagdes de contas, caso o signatério do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagéo especifica. (inciso
acrescido pela Resolugéo n° 11/2021)
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ANEXO XI
CONTRATO N°__ /2024
PROCESSO N° /2024

CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024

ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Nome:

Cargo:

CPF:

Periodo de gestao:

Obs: 1. Todos os campos séo de preenchimento obrigatério.

2. Repetir o quadro, se necessario, informando todos os responsaveis durante o exercicio.

3. Anexar a “Declaracdo de Atualizagdo Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo TCESP
— CadTCESP’, por ocasido da remessa do presente documento ao TCESP.

As informagles pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no médulo eletrénico do Cadastro TCESP,
conforme previsto no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declara¢do de Atualizagdo Cadastral” ora
anexada (s).

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, __ DE DE 2024.

SERGIO DOMINGOS DA SILVA
Diretor do Departamento de Licitagdo

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 104



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO o

EDITAL N° 013/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA 001/2024 — RECAPEAMENTO ASFALTICO
VICENTINOPOLIS

ANEXO XII
ANEXO LC-02 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP
CONTRATO N° __ /2024
PROCESSO N° __ /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CNPJ N°: 59.764.399/0001-20

CONTRATADA:

CNPJ N°:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA:De [/ | a_ | |

OBJETO:

VALOR (RS):

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem a disposicéo do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se
no respectivo processo administrativo arquivado na origem & disposi¢do do Tribunal de Contas do Estado de
Séo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composigao de todos 0s seus custos unitarios;

c) previs@o de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes decorrentes de obras ou
servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, _ DE DE 2024.

RESPONSAVEL: ROBERTO DONA - PREFEITO
E-MAIL:
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ANEXO Xill
DECRETO N° 3487, DE 30 DE ABRIL DE 2024

Regulamenta o procedimento para a apuracédo de infragdes e aplicagdo de sangdes administrativas no dmbito do
Poder Executivo Municipal de Santo Antdnio do Aracangua, de que trata a Lei federal n° 14.133, de 2021, e
estabelece outras providéncias.

ROBERTO DONA, Prefeito do Municipio de Santo
Ant6nio do Aracangud, Estado de S&o Paulo, efc.

CONSIDERANDO que no dia 1° de abril de 2021 foi promulgada a Nova Lei de
Licitacdes, Lei Federal n° 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o paragrafo Unico do artigo 161 da Lei Federal 14.133/2021,
estabelece que para fins de aplicagdo das sangdes previstas nos incisos |, Il, Ill e IV do caput do art. 156 desta
Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de cdmputo e as consequéncias da soma de diversas sangbes
aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

CONSIDERANDO a possibilidade de cada drgao editar seus préprios regulamentos
nos termos do que dispde o art. 20, § 2° da referida norma;

DECRETA:

CAPITULOI
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° - Este Decreto regulamenta os procedimentos para a apuragao de infragdes e aplicagdo de sancgbes
administrativas aos fornecedores licitantes ou contratados, no ambito do Poder Executivo Municipal, nos termos
dos arts. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163 da Lei federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Art. 2° - O disposto neste Decreto abrange todos os drgdos da administragéo direta do Poder Executivo
municipal de Santo Anténio do Aracangua.

Art. 3° - Para os efeitos do disposto neste Decreto, consideram-se

| - adverténcia: comunicag&o formal ao fornecedor, apds a instauragéo do processo administrativo sancionador,
advertindo-o sobre o descumprimento de obrigagao legal assumida, clausula contratual ou falha na execugao
do servigo ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada;

Il - descumprimento de pequena relevancia: descumprimento de obrigagdes ou deveres instrumentais ou
formais que ndo impactam objetivamente na execugdo do contrato, bem como ndo causam prejuizos a
Administragao;

Il - multa: sancdo de natureza pecuniaria e sua aplicacdo se dara na gradagdo prevista no instrumento
convocatdrio ou no contrato quando houver atraso injustificado no cumprimento da obrigagdo contratual, e em
decorréncia da inexecugao parcial ou total do objeto da contratagao;

IV - multa compensatéria: aplicada nas hipbteses de descumprimento de obrigages contratuais, sendo
estabelecida em razdo do grau de importéncia da obrigagdo desatendida, na forma prevista em instrumento
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convocatorio ou contrato, objetivando-se a compensagéo das eventuais perdas nas quais a Administracdo tenha
incorrido;

VI - multa de mora: aplicada nas hipoteses de atraso injustificado na execugdo do contrato, na forma prevista
em instrumento convocatério ou contrato, conforme previsto no art. 162 da Lei federal n® 14.133, de 2021.

Secao |
Das Infragoes e Sangdes Administrativas

Art. 4° - Ao fornecedor licitante ou contratado responsavel pelas infragdes administrativas dispostas no art. 155
da Lei federal n® 14.133, de 2021, serdo aplicadas as seguintes sangdes, observado o devido processo legal e
assegurados o contraditorio e a ampla defesa:

| - adverténcia;

Il - multa:

a) compensatoria;

b) de mora.

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

§1° - A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatéria e promova
a extincdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste Decreto.

§ 2° - As sancg0es previstas nos incisos |, Ill e IV do caput deste artigo poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a sangao prevista na alinea “a” do inciso Il do caput deste artigo.

Art. 5° - A sancdo de adverténcia sera aplicada como instrumento de didlogo e corregdo de conduta nas
seguintes hipoteses, quando n&o se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave:

| - descumprimento de pequena relevancia;

Il - inexecugao parcial de obrigagao contratual.
Art. 6° - A sangdo de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no
art. 155 da Lei federal n° 14.133, de 2021, calculada na forma prevista no instrumento convocatério ou no
contrato, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor contratado, observando-se 0s seguintes parametros:
I - de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
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Il - 0,5% (cinco décimos por cento) de multa de mora por dia de atraso sobre o valor da parcela dos
servicos ou obras ndao executados ou entrega de bens sobre o valor inadimplido, ndo podendo
ultrapassar 20% (vinte por cento) do contrato.

Il - 0,07% (sete centésimos por cento) de multa de mora por dia de atraso do valor a ser contratado, até o
maximo de 2% (dois por cento), para o atraso da apresentagao da garantia.

IV -10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de:
a) recusa do adjudicatario em efetuar o reforgo de garantia contratual;

b) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecugao
parcial do contrato;

VI - 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentagdo de declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou declaragéo falsa durante a
licitagdo ou a execugéo do contrato;

b) fraude a licitagéo ou prética de ato fraudulento na execugao do contrato;

c) comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza;

d) prética de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

f) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

g) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especifica¢des contratadas;

h) dar causa a inexecugéo parcial do contrato que resulte em grave dano a Administragao, ao funcionamento dos
servicos publicos ou ao interesse coletivo;

i) dar causa a inexecugéo total do objeto do contrato.
Paragrafo tnico - Nos contratos ou nas atas de registro de prego que ainda néo foram celebrados, o percentual
de que trata o caput deste artigo e seus incisos, para célculo da multa, incidird sobre o valor estimado da

contratacao.

Art. 7° - O valor da multa aplicada sera retido dos pagamentos devidos pelo érgdo ou entidade, incluindo os
pagamentos decorrentes de outros contratos firmados com o contratado.

Paragrafo Gnico - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
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descontada da garantia prestada, paga por meio de documento de Arrecadacdo de Receitas Municipais ou
cobrada judicialmente.

Art. 8° - Sera aplicada a sangé@o de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Antonio do
Aracangua, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave,
observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

| - dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecucao total do contrato;
Il - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
IV - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

V - nao celebrar o contrato ou a ata de registros de prego ou nao entregar a documentagao exigida para
a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VI - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

§ 1° - Aos responsaveis pelas infragdes administrativas previstas nos incisos |, Ill, IV e V do caput deste artigo
sera aplicada a san¢&o de impedimento de licitar e contratar com a Administragéo Publica Municipal pelo prazo
de até 2 (dois) anos.

§ 2° - Aos responséaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso Il do caput deste artigo sera aplicada a
sancédo de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Ant6nio do Aracangué pelo prazo de até
3 (trés) anos.

§ 3° Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso VI do caput deste artigo sera aplicada a
sangao de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangué pelo prazo de até
1 (um) ano.

Art. 9° - Sera aplicada a sancdo de declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

| - apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

Il - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
Il - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

V - praticar ato lesivo previsto no caput do art. 5° da Lei federal n° 12.846, de 2013.
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§ 1° - Sera aplicada a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica
Direta e Indireta de todos os entes federativos, no caso das infragdes previstas no caput do art. 9° deste Decreto,
pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposigao de penalidade mais grave.

§ 2° - Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput deste artigo sera aplicada
sangdo de declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administrag&o Publica Direta e Indireta de
todos os entes federativos pelo prazo de até 4 (quatro) anos.

§ 3° - Aos responsaveis pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il Il e V do caput deste artigo sera
aplicada a sangao de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica Direta e
Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6 (seis) anos.

§ 4° Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso IV do caput deste artigo sera aplicada a
sangdo de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica Direta e Indireta de
todos os entes federativos pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Art. 10 - A aplicagdo da declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica,
precedida de analise juridica, sera de competéncia exclusiva da autoridade méxima da entidade.

Art. 11 - O cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma licitagéo ou relagéo contratual sujeitaré o
infrator & sancdo cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em
qualquer caso, as demais infragdes como circunstancia agravante.

§ 1° Nao se aplica a regra prevista no caput deste artigo se ja houver ocorrido o julgamento ou, pelo estagio
processual, revelar-se inconveniente a avaliagdo conjunta dos fatos.

§ 2° O disposto no caput deste artigo néo afasta a possibilidade de aplicagéo da pena de multa cumulativamente
a sangao mais grave.

Art. 12 - Na aplicagao das sangdes, a Administragao deve observar:
| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il — as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela provierem para a Administragéo, para o funcionamento dos servigos publicos ou para o
interesse coletivo;

V - a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel pela infragdo, conforme
normas e orientagdes dos orgaos de controle.

§ 1° Séo circunstéancias agravantes:
| - a pratica da infragdo com violagdo de dever inerente a cargo, oficio ou profisséo;
Il - o conluio entre fornecedores para a pratica da infragéo;

Il - a apresentagédo de documento falso no curso do processo administrativo de apuragéo de responsabilidade;
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IV - a reincidéncia;
V - a prética de qualquer uma das infragbes absorvidas, na forma do disposto no art. 11 deste Decreto.

§ 2° - Verifica-se a reincidéncia quando o acusado comete nova infracdo, depois de condenado definitivamente
por infragao anterior.

§ 3° Para efeito de reincidéncia:

| — considera-se a decisdo proferida no dmbito da Administragdo Publica Direta e Indireta de todos os entes
federativos, se imposta a pena de declaragéo de inidoneidade de licitar e contratar;

Il - ndo prevalece a condenagdo anterior, se entre a data da publicagdo da deciséo definitiva dessa e a do
cometimento da nova infragao tiver decorrido periodo de tempo superior a 5 (cinco) anos;

Il - ndo se verifica, se tiver ocorrido a reabilitagdo em relagdo a infragdo anterior.
§ 4° Séo circunstancias atenuantes:

| — a primariedade;

[ - procurar evitar ou minorar as consequéncias da infragéo antes do julgamento;
Il - reparar o dano antes do julgamento;

IV - confessar a autoria da infragao.

§ 5° - Considera-se primario aquele que nao tenha sido condenado definitivamente por infragdo administrativa
prevista em lei ou ja tenha sido reabilitado.

Secao lll
Da Instauragdo do Processo Administrativo Sancionador

Art. 13 - Constatada a ocorréncia de infragdo administrativa disposta no art. 155 da Lei federal n° 14.133, de
2021, o agente publico responsavel pela licitagao ou pela fiscalizagdo do contrato ou da ata de registro de pregos
devera:

| — notificar o fornecedor para apresentar justificativa e providéncias para a corregéo da irregularidade no prazo
de 2 (dois) dias uteis;

Il - analisar a justificativa de que trata o inciso | do caput deste artigo.

Art. 14 - Rejeitada a justificativa de que tratam os incisos | e Il do caput do art. 13 deste Decreto, o agente
publico responsavel pela licitagdo ou pela fiscalizagdo do contrato ou da ata de registro de pregos emitira parecer
técnico fundamentado, ou documento equivalente, e 0 encaminhara ao respectivo ordenador de despesas, nos
casos de licitagdo, ou ao gestor do contrato ou da ata de registro de precos.
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Paragrafo unico - O parecer técnico fundamentado ou documento equivalente de que trata o caput devera
conter os dados de identificagdo do fornecedor, a descrigao da infragdo constatada e a sangéo correspondente,
conforme dispositivos legais, regulamentares e contratuais.

Art. 15 - O ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de
precos devera realizar juizo de admissibilidade relativo ao parecer técnico fundamentado de que trata o caput do
art. 14 deste Decreto, com vistas a:

| — avaliar se € cabivel a instauragdo de processo administrativo sancionador;

Il — tomar medidas administrativas de saneamento para a mitigacéo de riscos de nova ocorréncia na hipotese de
simples impropriedade formal.

Art. 16 - Positivo 0 juizo de admissibilidade de que trata o caput do art. 15 deste Decreto, o ordenador de
despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de precos devera instaurar
processo administrativo sancionador.

Segao IV
Da Condugao do Processo Administrativo Sancionador

Art. 17 - O processo administrativo sancionador devera ser conduzido por comissdo sancionadora composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis.

§ 1° - O processo administrativo sancionador para apurac¢do de infracdes que impliquem unicamente nas
sangdes de adverténcia ou multa podera ser conduzido por servidor efetivo designado.

§ 2° - Em 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado por servidores
estatutarios, a comisséo a que se refere o caput deste artigo seréd composta por 2 (dois) ou mais empregados
publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de
tempo de servigo no 6rgdo ou unidade.

Art. 18 - A comisséo sancionadora podera solicitar a colaboragéo de outros 6rgdos para a instrugao processual.
Art. 19 - Iniciado o processo administrativo sancionador, o responsavel pela sua condugdo ou a comisséo
sancionadora devera intimar o fornecedor para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretende produzir.

§ 1° - A notificagdo para defesa de intimac&o devera conter, no minimo, a descricdo dos fatos imputados, o
dispositivo pertinente a infracéo, a identificagdo do fornecedor ou os elementos pelos quais se possa identifica-
lo.

§ 2° - A notificagdo que se refere 0 § 1° do caput deste artigo sera enviada por uma das formas abaixo,
observando-se a ordem de preferéncia:

| — envio ao enderego eletrbnico dos representantes credenciados ou do fornecedor cadastrado, com
comprovante de recebimento,

Il — envio pelo correio, com aviso de recebimento,

Il - entregue ao fornecedor mediante recibo; ou
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IV — publicacdo no Diério Oficial do Estado (DOE), quando comegaré a contar o prazo de 15 (quinze) dias Uteis
para apresentagéo de defesa prévia.

§ 3° - Em observancia ao disposto no § 4° do art. 137 da Lei federal n® 14.133, de 2021, os emitentes das
garantias de contratagdes de obras, servigos e fornecimentos deveréo ser notificados pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo sancionador para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

Art. 20 - Serdo indeferidas pela comissdo sancionadora ou pelo responsavel pela condugdo do processo
administrativo sancionador, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias,
protelatorias ou intempestivas.

Art. 21 - Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo sancionadora ou pelo responsavel pela condugéo, o fornecedor podera apresentar
alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o.

Art. 22 - A comisséo sancionadora ou o responsavel pela condugao do processo administrativo sancionador
devera elaborar e remeter ao ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou ao gestor do contrato ou da ata
de registro de pregos, relatério final conclusivo quanto a inocéncia ou a responsabilidade do fornecedor, que
contenha:

| - os fatos analisados;

Il — os dispositivos legais, regulamentares e contratuais infringidos, se for o caso;
Il - a andlise das manifestacdes de defesa apresentadas, se for o caso;

IV - as sanges a que esta sujeito o fornecedor, se for o caso.

§ 1° - O relatdrio de que trata o caput deste artigo podera propor a absolvigao por insuficiéncia de provas quanto
a autoria e ou a materialidade.

§ 2° - O relatorio final conclusivo de que trata o caput deste artigo podera conter sugestdes sobre medidas que
podem ser adotadas pelo Municipio de Santo Anténio do Aracangua, objetivando evitar a repeticao de fatos ou
irregularidades semelhantes aos apurados no processo administrativo sancionador.

Secao V
Da Aplicagédo de Sangao e da Fase Recursal

Art. 23 - O ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de
precos, devera proferir sua decisdo, submetendo-a a autoridade competente, ele podera acolher integralmente,
parcialmente ou recusar as razdes expostas no relatorio final, conforme o caput do art. 22 deste Decreto.

§ 1° - O fornecedor seréa informado da decisé@o da autoridade competente, de que trata o caput deste artigo, por
meio de oficio, nos termos do § 2° do caput do art. 22 deste Decreto, quando abre-se prazo para apresentagéo
de recurso ou pedido de reconsideragao.

§ 2° - Tratando-se da san¢&o de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, o ordenador de despesas,
nos casos de licitagdo, ou 0 gestor do contrato ou da ata de registro de pregos fundamentara seu entendimento e
encaminhara o processo para manifestaco juridica e posteriormente para autoridade maxima da entidade, que:
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| - decidiré entre o acolhimento da defesa do fornecedor ou a aplicagéo da san¢éo; e

Il - publicara o extrato da decis&o no site eletrénico do municipio ou em jornal de circulagio local ou regional ou
no DOE.

Art. 24 - Da decisdo que aplica as penalidades de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

Art. 25 - O recurso previsto no art. 24 deste Decreto, sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo
recorrida, que, se nao reconsiderar a decisdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos, nos termos do paragrafo tnico do art. 166 da Lei federal n® 14.133, de 2021.

Art. 26 - Da decisdo que aplica a penalidade de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar cabera
apenas pedido de reconsideracdo a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data do
recebimento da intimag&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

Art. 27 - O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida, até que
sobrevenha deciso final da autoridade competente.

Art. 28 - O pedido de reconsideragédo sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

Art. 29 - Nas sancOes aplicadas nas atas de registro de pregos e nos contratos centralizados, em que houver
6rgéo ou unidade gerenciadora, devera ser observada a seguinte instruc¢éo:

| — as sangdes de adverténcias e multas deverdo ser aplicadas pela propria unidade participante e comunicadas
a unidade gerenciadora do contrato ou da ata de registro de prego;

Il — as sanc¢bes de impedimento e a declaragdo de inidoneidade deverdo ser aplicadas pelo gerenciador do
contrato ou da ata de registro de pregos, por iniciativa propria ou mediante solicitagdo de aplicacdo de sang&o
pelo gestor da ata de registro de pre¢os da unidade participante.

Secgéo Vi
Do Computo das Sangoes

Art. 30 - Sobrevindo nova condenagao, no curso do periodo de vigéncia das sang¢des indicadas nos incisos Ill e
IV do caput do art. 4° deste Decreto, serd somado ao periodo remanescente o tempo fixado na nova deciséo
condenatoria, reiniciando-se os efeitos das sangdes.

§ 1° - No computo das sangdes, nos termos do caput deste artigo, devera ser observado o prazo maximo de 6
(seis) anos em que o condenado ficara impedido de licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

§ 2° - Em qualquer caso, a unificagdo das san¢bes ndo podera resultar em cumprimento inferior a metade do
total fixado na condenacgéo, ainda que ultrapasse o prazo de 6 (seis) anos previsto no § 1° do caput deste artigo.

§ 3° - No computo das sangdes, nos termos do caput deste artigo, contam-se as condenagfes em meses,
desprezando-se os dias, respeitando-se o limite méximo previsto no § 1° deste artigo, orientado pelo termo inicial
da primeira condenagéo.
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Art. 31 - S&o independentes e operam efeitos independentes as infragbes autdnomas praticadas por
fornecedores.

Paragrafo tnico - As sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 4° deste Decreto serdo aplicadas de
modo independente em relacdo a cada infragdo diversa cometida.

Secao VI
Do Registro das Penalidades

Art. 32 — O Departamento de Licitacdo ou setor de gestdo de contratos da Administracdo deverdo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da aplicacdo da sangdo da qual ndo caiba mais recurso,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas no site do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo e para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal.

Secao VIII
Da Reabilitagéo e da Desconsideragdo da Personalidade Juridica

Art. 33 - E admitida a reabilitagdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, em
conformidade com o art. 163 da Lei federal n° 14.133, de 2021.

Art. 34 - A personalidade juridica do fornecedor infrator podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica de atos ilicitos previstos na Lei federal n® 14.133,
de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial.

§1° - Desconsiderada a personalidade juridica, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica seréo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administra¢do, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relag&o de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado.

§2° - Nas hipéteses de desconsideragdo da personalidade juridica, de que trata o caput deste artigo, serdo
observados o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

§3° - O processo podera ser instaurado exclusivamente contra administradores e socios que possuem poderes
de administracdo, se identificada pratica de subterflgios que visam burlar os objetivos legais da propria sangao
administrativa.

Secdo IX
Do Julgamento Conjunto de Atos Lesivos contra a Administracao e da Prescrigao

Art. 35. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei federal n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragao Publica, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei federal
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na Lei federal n® 12.846, de 2013.

Art. 36 - A prescrigdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragéo pela Administragéo, e sera
interrompida ou suspensa conforme previsao do § 4° do caput do art. 158 a Lei federal n° 14.133, de 2021.

CAPITULO VIII
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DAS DISPOSIGOES FINAIS

Art. 37 - O fiscal e o gestor do contrato ou da ata de registro de pregos contardo com o apoio de 6rgdos de
assessoramento juridico e de controle interno para o desempenho das fungdes essenciais @ execucdo do
disposto neste Decreto e na Lei federal n® 14.133, de 2021.

Art. 38 — O Poder Executivo de Santo Antonio do Aracangud, nas matérias de sua competéncia, podera editar
regulamentos e orientagdes complementares quanto a procedimentos, modelos e materiais de apoio, bem como,
desenvolver ferramentas visando a automagéo dos instrumentos previstos neste Decreto.

Art. 39 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, 30 de Abril de 2.024 - 30 Anos de Emancipacdo
Administrativa do Municipio.

ROBERTO DONA
- Prefeito Municipal -

Publicado por Afixacdo no Quadro de Avisos deste Municipio, nesta data.
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