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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO o

ADM. 2021-2024

PROCESSO LICITATORIO N° 8705/2023
MODALIDADE - CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/2024
T1P O - MENOR PREGO GLOBAL
EDITAL N° 005/2024

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, Estado da Séo Paulo, torna pblica e dé ciéncia aos
interessados que fara realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA PUBLICA, tipo MENOR PREGO
GLOBAL, MODO DE DISPUTA ABERTO, CRITERIO DE ADJUDICAGAO GLOBAL, SOB A FORMA DE
EXECUGAO INDIRETA, NO REGIME DE CONTRATAGAO DE EMPREITADA POR PREGO GLOBAL, nos
termos da Lei Federal N° 14.133, de 2021, da Lei Complementar n° 123, de 2006 com as suas alteragdes, bem
como as demais legislagdes correlatas e demais exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos, que objetiva a
Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo dos servigos de recapeamento asfaltico em trecho
urbano da sede do municipio de Santo Ant6nio do Aracangud, englobando materiais e mao-de-obra, tipo CBUQ,
construcdo de SARJETAO, conforme especificacdes detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE
CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS anexos a esse
processo; sendo as Ruas: ANTONIO FERREIRA, VALDEMAR DA SILVA, SANTAL CLARA, MONTE
ALVERNE, JOAO LEANDRO E AV. MARGINAL “FRANCISCO DE MELO”, com Recursos provenientes do
Governo do Estado de Sao Paulo, CONVENIO N° 100990/2024 e Recursos Proprios.

O Edital e seus Anexos estardo disponibilizados, na integra, no endereco eletrbnico
WWW.Saaracangua.sp.gov.br.

Maiores informagdes pelo fone (18) 3639-9029, em horario de expediente, das 08h00min as 12h00min e das
13h00 as 17h00min, e/ou pelo endereco eletronico licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

Link para Download do edital: https://www.saaracangua.sp.gov.br/licitacoes-editais-concursos, bem como, dos
elementos que o integram, assim como, (Termo de Referéncia, memorial descritivo, Planilha Orgamentaria,
anteprojetos e Minuta de Contrato).

ABERTURA DOS ENVELOPES - Os envelopes 01 (Proposta de Pregos) e 02 (Documentos de Habilitagao)
deverdo ser entregues no Departamento de Licitagdes, situada na RUA DR. PIO PRADO, N° 285, BAIRRO
CENTRO, CEP 16130-000, SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, onde ocorrera a sessdo publica de
forma presencial até as 09:00 horas do dia 27 de Junho de 2024.

Os conjuntos de documentos relativos a habilitagdo e a proposta de pregos deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante.

Os licitantes interessados em participar do certame ndo necessitam encaminhar seus representantes legais para
entregar os envelopes com a documentagéo e as propostas, podendo, inclusive, encaminha-los via Correio ou
outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horérios finais para recebimento, constantes neste
Edital. A correspondéncia devera ser enderegada com aviso de recebimento para a Comissdo de
Contratagdo/Agente de Contratagdo no endereco RUA DR. PIO PRADO, N° 285, BAIRRO CENTRO, CEP
16130-000, SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP e conter os dois envelopes acima mencionados, além das
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declaragbes complementares, com antecedéncia minima de 01 (uma) hora do momento marcado para abertura
da sessao publica.

JUSTIFICATIVA PARA FORMA PRESENCIAL

Art. 176. Os Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terdo o prazo de 6 (seis) anos, contado da
data de publicagao desta Lei, para cumprimento:

[.-]

Il - da obrigatoriedade de realiza¢do da licitagdo sob a forma eletrénica a que se refere 0 § 2° do art. 17
desta Lei;
Portanto, a sesséo publica sera registrada em ata e gravada em audio e video

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitacdo & a O objeto desta licitacdo é a Contratagdo de Empreitada por Preco Global,
disposto no art. 6°, inciso XXIX da Lei n°® 14.133/2021, a se realizar na modalidade concorréncia, nos termos do
art. 28, inciso Il da Lei n® 14.133/2021, com critério de julgamento do tipo MENOR PRECO GLOBAL para
realizacdo dos servigos de recapeamento asfaltico em trecho urbano da sede do municipio de Santo Anténio
do Aracangua, englobando materiais e mao-de-obra, tipo CBUQ, construgdo de SARJETAO, conforme
especificagbes detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA
ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS anexos a esse processo; sendo as
Ruas: ANTONIO FERREIRA, VALDEMAR DA SILVA, SANTAL CLARA, MONTE ALVERNE, JOAO
LEANDRO E AV. MARGINAL “FRANCISCO DE MELO?”, conforme condigdes, quantidades, especificagdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e em seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor preco, e a adjudicagdo GLOBAL, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

1.3. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO |-A - MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, TERMO DE CONVENIO.

ANEXO I-B - MODELO DE PROPOSTA

ANEXO I-C - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (DENTRO DO
ENVELOPE PROPOSTA)

ANEXO Il OU ANEXO II-A - MINUTA DA DECLARAGAO DE REQUISITOS DA HABILITAGAO (FORA DOS
ENVELOPES - CREDENCIAMENTO).

ANEXO Ill - MODELO DE PROCURAGAOQ. (FORA DOS ENVELOPES - CREDENCIAMENTO)

ANEXO IV - MINUTA DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
(FORA DOS ENVELOPES - CREDENCIAMENTO)
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ANEXO V - DECLARACAO QUE NO ANO-CALENDARIO DE REALIZACAO DA LICITAGAO, AINDA NAO
TENHAM CELEBRADO CONTRATOS COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA CUJOS VALORES SOMADOS
EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MAXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (FORA DOS ENVELOPES — CREDENCIAMENTO).

ANEXO VI - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7°, INCISO XXXIIl DA CONSTITUIGAO FEDERAL.
(DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO)

ANEXO VII - DECLARAGAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA (DENTRO DO ENVELOPES DE
DOCUMENTOS E HABILITACAO)

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO QUANTO AO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS
EXIGENCIAS DO EDITAL. (DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO)

ANEXO IX- DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAO. (DENTRO DO
ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO)

ANEXO X - DECLARAGAO DE COMPOSICAO DO QUADRO SOCIETARIO. (DENTRO DO ENVELOPE DE
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO).

ANEXO XI - DECLARAGAO DO CNAE. (DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO)
ANEXO XII - DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP NO SEU QUADRO DE PESSOAL. (DENTRO DO ENVELOPE DE
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO)

ANEXO XIlIl - DECLARACAO DE ESTAR CIENTE DA OBRIGACAO DE MANTER O ENDEREGCO DA
EMPRESA ATUALIZADO JUNTO AO TCESP. (DENTRO DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE
HABILITAGAO)

ANEXO XIV - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO XV - MATRIZ DE RISCO

ANEXO XVI - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO.

ANEXO XVII - CADASTRO DE RESPONSAVEL.

ANEXO XVIIl - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP.
ANEXO XIX - DECRETO REGULAMENTAGAO DAS SANCOES LEI 14.133/2021

NOTA: Os anexos XIV, XVI, XVIl e XVIII, serdo utilizados na assinatura do contrato.

2. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
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2.1. Poderdo participar desta Licitacdo os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto
da licitagdo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as exigéncias,
inclusive quanto & documentagéo, constantes deste Edital e seus Anexos.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante.

2.3. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.3.1. Aquele que n&o atenda as condi¢des deste Edital e seus anexos;
2.3.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

2.3.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.3.4. Empresa que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

2.3.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.3.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislag@o trabalhista;

2.3.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.3.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;

2.3.10. N&o poderé participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente
publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a

matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.3.11. que se enquadrem nas demais hipoteses previstas no art. 14 da Lei n.° 14.133 de 2021;
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2.4. O impedimento de que trata o item 2.3.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo da
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢do a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.5. A vedagio de que trata o item 2.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

2.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.7. O disposto nos itens 2.3.2 e 2.3.3 néo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.8. Nao serdo assegurados os beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 para as pessoas
juridicas ou pessoas fisicas que se identificarem como microempresa ou empresas de pequeno porte conforme
previsdo do art. 4°, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

2.9 DA MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

2.9.1. As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagéo
exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restricéo.

2.9.2. Havendo alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, serd assegurado
0 prazo de cinco dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, para regularizagdo da
documentagéo, para pagamento ou parcelamento do débito e para emisséo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

2.9.3. A nao-regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto, implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital e na Lei 14.133/21, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato,
ou revogar a licitagéo.

2.10. Nos termos dos artigos 44, § 1° e 45, da Lei Complementar Federal n® 123/06, com suas alteragdes
posteriores, fica assegurado, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte.

2.11. Entende-se por empate, para os fins do subitem anterior, aquelas situagdes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

2.12.. Ocorrendo 0 empate, na forma do subitem anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais
bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame,
situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado. Nesse caso, sera conferido o prazo de 3 (irés)
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dias para a microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em primeiro lugar apresentar nova planilha
orgamentaria, com a adequacgao do prego ofertado.

2.12.1. Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese mencionada
no caput deste item, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

2.12.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

2.12.3. Na hipétese de nao contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originariamente vencedora deste certame de licitag&o.

2.12.4. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pelos beneficios da Lei
Complementar Federal n° 123/06, com suas alteragfes posteriores, devera apresentar:

2.12.4.1. DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO OU CERTIDAO SIMPLIFICADA, ambas
expedidas pela respectiva junta comercial com data de expedi¢éo do exercicio atual; OU

2.12.4.2. Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opgao pelo SIMPLES
obtido no sitio da Secretaria da Receita Federal;

2.12.4.3. Quando néo optante pelo SIMPLES nacional: declaragdo de Imposto de Renda ou
Balango Patrimonial e demonstragdo do resultado do exercicio-DRE, comprovando ter receita bruta
dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e II, do artigo 3°, da Lei Complementar n°. 123/06;

2.13. A participacdo nas condigbes previstas neste item, implica no reconhecimento de n&o se encontrar em
nenhuma das situagdes previstas no paragrafo quarto, do artigo 3°, da Lei Complementar n® 123/06.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1 — Para o credenciamento devera ser apresentados os seguintes documentos:

3.1.1 - Tratando-se Procurador, instrumento publico ou particular de procuragao, assinada pelo
representante da empresa, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para
representa-la em todos os atos do certame, em especial para formular ofertas de lances e para interpor recurso
ou desistir do direito de recorrer (vide modelo de procuracdo constante no ANEXO Ill). No caso de
instrumento particular, o procurador devera apresentar instrumento constitutivo da empresa. Fica dispensado a
exigéncia de reconhecimento de firma, entretanto o procurador devera apresentar cépia do documento
do signatario da procuragdo, para confrontar a assinatura do instrumento de procuragao (Lei
13.726/2018).

3.1.2 — Tratando-se de Representante Legal, cdpia do contrato ou estatuto social da licitante, quando
sua representagéo for feita por um de seus sécios, dirigente ou assemelhado, acompanhada da ata de eleigéo
da Diretoria em se tratando de sociedade andnima, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura.
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3.2 — O Representante (legal ou procurador) da empresa interessada devera identificar-se exibindo documento
oficial de identificago que contenha foto.

3.3 — ANEXO Il ou ANEXO II-A - Minuta da Declaracdo de Requisitos da Habilitagao.

34 - As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovacdo da
regularidade fiscal e/ou trabalhista para 0 momento posterior a fase de habilitacdo, e ter preferéncia no critério

de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e suas alteragdes, deverdo apresentar, também para o credenciamento, declaragéo,
conforme modelo constante do ANEXO IV de que estdo enquadradas como microempresa ou empresa de
pequeno porte (conforme o caso) nos termos do Art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteragbes, e
que querem exercer a preferéncia no critério de desempate no julgamento das propostas de precos.

3.4.1 - Nos casos em que as microempresas ou empresas de pequeno porte, ndo estejam com o
Contrato Social regularizado no enquadramento de ME/EPP, deverdo apresentar DECLARAGAO
SIMPLIFICADA DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA ou CERTIDAO SIMPLIFICADA DA
JUNTA COMERCIAL.

3.5 — Anexo V - Declaragdo que no ano-calendario de realizagao da licitagdo, ainda néo tenham celebrado
contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima admitida para
fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 — Sera admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles
podera representar apenas um credenciado.

3.7 - O licitante que ndo contar com representante presente na sessdo ou, ainda que presente, ndo puder
praticar atos em seu nome por conta da apresentacéo de documentagao defeituosa, ficara impedido de participar
da fase de lances verbais, de negociar pregos, de declarar a intengao de interpor ou de renunciar ao direito de
interpor recurso, ficando mantido, portanto, o prego apresentado na proposta escrita, que hé de ser considerada
para efeito de ordenagdo das propostas e apuragdo do menor prego.

3.8 — Na hipétese de ocorrer lapso do licitante e 0 mesmo colocar os documentos de credenciamento, bem como
qualquer documento pertinente a proposta de pregos dentro do envelope de habilitagdo, ou vice-versa, o
respectivo envelope podera ser aberto pelo representante do licitante e retira-la, lacrando-o em seguida, uma
vez que citado documento se encontra no recinto, bem como somente apds o encerramento do credenciamento
é que os envelopes proposta e habilitagdo serdo entregues ao Agente de Contratagdo/Comissdo de
Contratacao.

3.9 — Encerrada a fase de credenciamento pelo o(a) Agente de Contratagdo/Comissao de Contragéo, néo seréo
admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatarios.

3.10. Como condig&o prévia para credenciamento, a Comisséo de Contratagdo/Agente de contratagéo verificara
o eventual descumprimento das condigbes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que
impega a participagdo no certame ou a futura contratag@o, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e 0 Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep) e Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiga (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/);

b) Relagdo de apenados no Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (https:/www.tce.sp.gov.br/pesquisa-
relacao-apenados);

3.10.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao
responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico,
inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

311 - A declaragdo de pleno atendimento aos requisitos de habilitagdo, os documentos para
credenciamento (contrato social; a procuragdo se for o caso) e a declaragdo das microempresas e
empresas de pequeno porte de que pretendem fazer uso dos beneficios estabelecidos pelos artigos 42 a
45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteragoes, de acordo com modelos
estabelecidos nos Anexos I, II-A, lll, IV e V ao Edital, deverao ser apresentados fora dos Envelopes n°1 e
2.

4, DA IMPUGNAGAO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

4.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagéo da Lei Federal n°
14.133/2021 e das demais normas correlatas e vigentes, ou para solicitar esclarecimentos e providéncias sobre
0s seus termos, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

42.  Asimpugnacdes ou pedidos de esclarecimentos deverdo ser formulados por escrito e encaminhados ao
endereco eletrdnico: licitacao@saaracangua.sp.gov.br, com a indicacdo da modalidade e nimero do certame, a
razao social da empresa e seu telefone ou protocolado no setor de protocolo na Rua Dr. Pio Prado, n° 285,
Bairro Centro, CEP 16130-000, Santo Anténio do Aracangua/SP, ou pelos correios no mesmo enderego.

4.3. As impugnagdes e esclarecimentos serdo respondidos no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo
dia Util anterior & data da abertura do certame, e as respostas integraréo o edital e estardo disponiveis no site
Www.saaracangua.sp.gov.br.

4.3.1. Acolhida a impugnacé&o, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.
5. DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DE DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacio de propostas, lances
e de julgamento.

5.2. Cada licitante devera apresentar dois envelopes de documentos, um contendo a proposta de pregos e 0
outro os documentos de habilitag&o.

5.2.1. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega,
mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 01 (uma) hora antes da abertura da sesséo
publica.
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5.2.2. Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em invélucro Unico, enderegado
diretamente & Comisséo da Contratacdo/Agente de Contratagdo, com a seguinte identificagéo:

A COMISSAO DE CONTRATAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP
CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2024

SESSAODIA /| /2024AS__: HORAS

5.2.3. Os envelopes que ndo forem entregues nas condi¢des acima estipuladas ndo geraréo efeitos
Como proposta.

5.3. Os conjuntos de proposta de precos e documentos relativos a habilitagdo deverdo ser entregues
separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante
e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP
CONCORRENCIA PUBLICAN° /2024

PROCESSON° /2024

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N°

ENTREGA DOS ENVELOPESDIA | [2024-atéas __ :  horas.

ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP
CONCORRENCIA PUBLICAN® /2024

PROCESSON° /2024

(RAZAO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N°

ENTREGA DOS ENVELOPESDIA | [2024-atéas __ :  horas.

5.4. Todos os documentos deverdo ser apresentados em original, por copia ou por qualquer outro meio
expressamente admitido pela Administragéo, conforme art. 70 da Lei 14.133/2021.

5.4.1. a prova de autenticidade de cdpia de documento publico ou particular podera ser feita perante
agente da Administragdo, mediante apresentagdo de original ou de declaragdo de autenticidade por advogado,
sob sua responsabilidade pessoal;

5.4.2. Quando a autenticagdo for durante a sesséo da licitagdo, os documentos originais poderéo ficar
retidos até a finalizagéo do processo licitatdrio.

5.5. Os documentos extraidos via internet e/ou 0s que possam ter sua autenticidade comprovada pela internet,
encontram-se dispensados de apresentagdo em original ou fotocopia autenticada, podendo a confirmagédo da
autenticidade dos dados ser realizada por servidor municipal no enderego oficial (site) do 6rgéo emitente.
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5.6. No caso de reconhecimento de firma a Comiss&o podera fazer a verificacdo por semelhanca através da
carteira de identidade ou documento equivalente, conforme Lei 13.726/2018.

5.7. Os erros formais ou materiais que puderem ser sanados em sessdo, ndo ensejardo em desclassificagéo,
inabilitagdo ou néo credenciamento das participantes.

6. DA PROPOSTA DE PREGOS (ENVELOPE N° 01)

6.1. A proposta, emitida por computador ou digitada, redigida em lingua portuguesa, com clareza, sem emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as suas
folhas pelo responséavel legal, devera conter:

6.1.1. Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagcbes constantes do Termo de
Referéncia e seus anexos;

6.1.2. Pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orgamentaria anexo ao Edital;

6.1.2.1. Na composigéo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente
as parcelas relativas 8 méo-de-obra, materiais, equipamentos e servigos;

6.1.2.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais
como despesas com impostos, Bonificagdo de despesas indiretas - BDI, taxas, frete, seguros e
quaisquer outros que incidam na contratagao do objeto;

6.1.2.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

6.1.2.4. A licitante ndo podera apresentar precos unitarios ou preco global superiores
aqueles constantes da Planilha Or¢camentaria elaborada pelo drgao (o valor global maximo aceito
pela administracao é de R$ 865.210,91 (oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e dez reais e
noventa e um centavos).

6.2. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

6.2.1.0 cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante no ANEXO I-A deste edital.

6.2.2. As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagao tributaria;

6.2.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido — CSLL n&o deveréo ser incluidos no BDI, nos
termos do artigo 125, § 7°, I, da Lei n°® 12.465, de 2011;
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6.2.5. Planilha or¢gamentaria comparativa entre os precos unitarios constantes da planilha
elaborada pelo 6rgao, anexa ao Edital, e os precos unitarios propostos pelo licitante.

6.2.6. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

6.3. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preco ou
quaisquer outras condigdes que importem em modificacdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as
alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteracdo do

contetdo e das condigOes referidas, desde que ndo venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

6.3.1. As alteracdes de que trata este subitem serdo submetidas a apreciacdo da Comissdo, com a
devida anuéncia de todos os licitantes.

6.4. N&o sera aceita reclamagéo posterior relativamente as propostas, sem que tenha sido devidamente
registrada em ata, salvo se prevista em lei.

6.5. Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comiss&o.

1. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (ENVELOPE N° 02)

7.1. Para habilitagao da licitante é necessaria a documentagao de:

a) habilitagao juridica;

b) regularidade fiscal, social e trabalhista;

c) qualificagéo econémico-financeira;

d) qualificagéo técnica.

7.2. Documentos relativos a habilitagao juridica:

a) Certidao simplificada ou de inteiro teor expedida pela Junta Comercial ou reparticdo competente,
Registro Comercial (breve relatdrio) no caso de sociedade simples, ou, se prestadora de servigos, Registro junto
ao Cartorio de Registro de Titulos e Documentos, dentro do prazo de validade, observado o contido no edital;

b) em se tratando de sociedade empresaria, Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, com todas as suas
alteragbes, devidamente registrado, acompanhado de documento de eleigdo de seus administradores, ou com a

Ultima alteragdo acompanhada do contrato social consolidado;

b.1) no caso de sociedade simples, inscrigdo do ato constitutivo acompanhado de prova de
administrador(es) em exercicio;

b.2) se empresario individual, inscricdo comercial devidamente registrada;
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b.3) tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, decreto de
autorizag&o, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia
de tal investidura para pratica de todos os demais atos inerentes ao certame.

b.4) no caso de participagcao em consoércio (limitado ao maximo de duas empresas), as empresas
consorciadas deverdo apresentar instrumento publico ou particular de Compromisso de Constituicdo de
Consorcio, subscrito por todas, na forma da legislagdo aplicavel, do qual deverdo constar os requisitos do art.
279 da Lei Federal n° 6.404/1976 e ainda:

b.4.1) a indicagdo da empresa lider, que detenha a maior participagdo no consércio, sendo a
responsavel principal perante a Administragao, e que devera ter poderes expressos para representar o
consorcio em todas as fases do procedimento licitatdrio e da execucdo contratual, podendo,
inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os atos necessarios a fiel e
perfeita execugio do objeto do contrato, até o término de sua vigéncia;

b.4.2) compromisso expresso de reponsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados em consércio, em relacdo a licitacdo e, posteriormente, ao contrato, até o recebimento
definitivo de seu objeto pelo Municipio;

b.4.3) compromisso de que o consércio ndo tera sua composi¢do ou constituicdo alterada, ou,
sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia do Municipio, até o recebimento definitivo do
objeto contratual;

b.4.4) compromisso expresso de que o consorcio ndo se constitui, nem se constituira em
pessoa juridica distinta da de seus membros;

b.4.5) compromissos, obrigagbes, e definicho da participagdo individual de cada
consorciado e seu percentual financeiro em relagao ao objeto desta licitagéo e do contrato;

b.4.6) duracéo do consdrcio, no minimo, pelo prazo de vigéncia do contrato, se este vier a ser
firmado;

b.4.7) declaragdo expressa dos consorciados de que providenciar@o, até a assinatura do
contrato, 0 arquivamento do instrumento de constituicdo do consércio na respectiva Junta Comercial,
devendo a certidao do arquivamento ser publicada;

b.4.8) declaragdo de que atenderdo ao disposto no artigo 15 da Lei Federal n° 14.133/2021;
(SOMENTE PARA EMPRESA CONSORCIADAS).

b.4.9) O termo de Compromisso de Constituigdo do Consorcio devera ser acompanhado do
respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor de todas as empresas participantes,
conforme citado acima.

c) Os documentos relacionados nas alineas “a” a “b” deste subitem 7.2 ndo precisardo constar no
Envelope “Documentos de Habilitacdo”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento nesta
Concorréncia.
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7.3. Documentos relativos as habilitagées fiscal, social e trabalhista:
a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

¢) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e @ Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive os créditos tributarios relativos as contribui¢des sociais;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa de Débitos Tributarios da Divida Ativa do
Estado de S&o Paulo), pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com a prestacéo
licitada;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Mobilidrios) da sede da licitante, relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado.

f) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), por meio da apresentacéo
do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econdmica Federal — CEF;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de
Negativa, em cumprimento & Lei n° 12.440/2011 e a Resolucao Administrativa TST n® 1470/2011;

h) Declaragao da licitante de que nao possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condigdo de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo
Federal, de acordo com art. 68, inciso VI, da Lei Federal n® 14.133/2021, conforme Anexo VI deste Edital.

i) Quando se tratar de consércio, cada empresa dele integrante deve apresentar os documentos
relacionados no item 7.3.

7.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovacdo da
regularidade fiscal e/ou trabalhista para 0 momento posterior ao julgamento das propostas e ter preferéncia no

critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, deveréo apresentar, também, declaragdo (modelo no anexo IV) de que estdo enquadradas
como microempresa ou empresa de pequeno porte (conforme o caso) nos termos do art. 3° da Lei
Complementar n°® 123/2006, e que querem exercer a preferéncia no critério de desempate no julgamento das
propostas de pregos.

7.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverédo apresentar no envelope de habilitacéo
os documentos referentes a regularidade fiscal e/ou trabalhista, todavia, apresentada a declaragao constante do
item 7.8 acima, eventual restrigdo poderd ser sanada ap6s o julgamento das propostas de pregos, como
condi¢&o para a assinatura do contrato, na forma da Lei Complementar n® 123/2006.
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7.3.2.1 - Caso as microempresas e empresas de pequeno porte ndo apresentem no
envelope de habilitagcdo todos os documentos referentes a reqularidade fiscal elou
trabalhista (mesmo que estes contenham alguma restrigdo) serdo inabilitadas.

7.4. Documentos relativos a qualificagao econdémico-financeira:

7.4.1. Comprovagao de capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento)
do valor orgado, nos termos do art. 69, §4°, da Lei n.° 14.133/2021.

7.4.2. Balango patrimonial registrado em 6rgdo competente, demonstragéo de resultado de exercicio e
demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais;

7.4.3. A empresa interessada nédo obrigada a publicar o balango, porém obrigada a sua elaboragao,
devera:

a) Apresentar copia legivel das paginas do livro diario, no qual tenham sido transcritos o Balango e a
Demonstracao de Resultados do exercicio;

b) Apresentar a documentagao assinada pelos sécios e pelo contador responsavel, com os respectivos
termos de abertura e de encerramento do livro registrados nos érgéos competentes;

7.4.4. A empresa interessada obrigada a publicar o balango devera apresentar a respectiva prova e a
certiddo de arquivamento nos 6rgaos competentes;

7.4.5. Demonstrativo de indices minimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, a ser
comprovada por meio de declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil que ateste que a
licitante atende aos indices minimos estabelecidos abaixo, subscrito também pelo representante legal da
empresa, devidamente identificados, calculados com base no Balango Patrimonial do ultimo exercicio social, da
seguinte forma:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Liquidez Corrente = Ativo Circulante
Passivo Circulante

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Endividamento = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

(O resultado deve ser menor ou igual a 0,50)

7.4.6. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperagdo Judicial e/ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de Execugao Patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicilio da
pessoa fisica;
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. Nas hipoteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante
da homologacao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperacao judicial/extrajudicial em vigor.

7.4.7. A comprovagéo de habilitagdo econdémico-financeira para licitantes em consércio sera acrescida
de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ressalvada a hipétese do § 2° do art. 15 da
Lei Federal n° 14.133/2021, admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada consorciado, na propor¢éo de
sua respectiva participacao;

7.5. Documentos relativos a qualificagao técnica profissional e operacional:

7.5.1. Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu
prazo de validade e com jurisdigdo na sua sede. Em se tratando de empresa néo registrada no CREA e/ou no
CAU do Estado de Séo Paulo, devera apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, porém,
se for vencedora da licitacéo, fica obrigada a apresentar o visto do CREA efou do CAU de S&o Paulo antes da
assinatura do contrato.

7.5.2. Apresentar Comprovacgao do responsavel técnico, podendo se dar mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de
profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugao dos servigos

7.5.3. Indicacao das instalagdes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para
a realizag&o do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

7.5.3. A comprovagdo de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional serd verificada
com a apresentagdo de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante € no nome do profissional, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execuc¢io de servigos equivalentes ou
similares em caracteristicas aos constantes da planilha or¢camentaria desta licitagdo, observados os
seguintes quantitativos minimos:

RECAPEAMENTO ASFALTICO:
IMpPrimag&o betUMINOSA IGANTE...........curieeiiiiec e 6.400,00 m?
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente CBUQ............cccccovivivinininniniciincs 192,00m?

7.5.3.1. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica sera
feita por meio de apresentagdo da documentagéo referente ao item 7.5.3, de todas as empresas
participantes do consorcio.

7.5.4. A comprovagao da capacidade operacional e profissional poderéa ser feita pelo mesmo atestado,
desde que atenda aos requisitos de ambos, como elencados acima.

7.5.5. Deverdo ser apresentadas originais ou copias autenticadas das Certiddes de Acervo Técnico -
CAT's, emitidas pelo CREA em nome do responsavel técnico da empresa, de forma a comprovar a supervisao
em servicos com mesmas caracteristicas do objeto desta Licitagéo.
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7.5.6. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica,
ficara(&o) obrigado(s) pela execugao do servico, na qualidade de responsavel(eis) técnico(s).

7.5.7. O(s) profissional(is) devera(ao) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a
execucdo do contrato e, em caso de substituicdo, devera(do) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de
mesma qualificagdo ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitagdo do profissional para
andlise.

7.5.8. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais responsaveis técnicos poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administracao.

7.5.9. A solicitacdo de substituicdo devera ser protocolada formalmente anexando a documentagéo
comprobatdria, sendo obrigatoria a manutengéo do Responsavel Técnico vigente até a homologagédo e emissao
de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro
documento emitido por um conselho regional ac qual a empresa esteja vinculada do novo profissional.

7.6. Vistoria para a licitagao (FACULTATIVA):

a) Para o correto dimensionamento e elaboracédo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes do local de execugdo dos servicos, acompanhado de servidor designado para esse fim, com
agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia do Municipio de Santo Anténio do
Aracangua, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

b) A vistoria técnica ao local ndo configura restrido a competitividade do certame, sendo necessario a
emissdo de declaracdo do licitante de que esta ciente das condi¢des de execucdo dos servigos, nos termos do
art. 67, inciso VI da Lei n® 14.133/21.

¢) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o
dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

d) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo
para a realizagéo da vistoria.

e) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

f) Caso a licitante opte por ndo realizar a visita técnica devera declarar que tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo. Esta
Declaragao devera vir dentro do envelope de habilitagao (ANEXO VII).

1.1 DAS DECLARAGOES COMPLEMENTARES

7.7.1. Declaragdo quanto ao conhecimento e atendimento as exigéncias do edital, conforme Anexo
VIl
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7.7.2. Declaracdo elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante,
assegurando a inexisténcia de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
conforme modelo ANEXO IX.

7.7.3. Declaragédo de Composigao do Quadro Societario, nos moldes do Anexo X.
7.7.4. Declaragdo do CNAE, nos moldes do Anexo XI.

7.7.5. Declaragdo de inexisténcia de Servidor Publico da Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio do
Aracangua/SP no seu quadro de pessoal, nos moldes do Anexo XIl.

7.7.6. Declaracdo de que esta ciente da obrigacdo de manter o enderego da empresa atualizado junto
ao TCESP, e de que as notificacbes e comunicacdes formais decorrentes da execucéo do contrato seréo
efetuadas no enderego que constar em seu predmbulo. Caso a empresa ndo seja encontrada, sera notificada
pelo Diario Oficial do Estado de S&o Paulo, conforme modelo ANEXO XIII.

8. Disposicoes Gerais da Habilitagao:

8.1.  Sob pena de inabilitagdo, os documentos deverao se referir ao CNPJ em que foi feito o credenciamento
para participacdo do certame.

8.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se a licitante for a filial,
todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica e no caso
daqueles documentos que pela prépria natureza forem emitidos somente em nome da matriz (FALENCIA -
FEDERAL - FGTS — TRABALHISTA).

8.3. Toda a documentacdo apresentada devera estar dentro do prazo de validade estabelecido pelo 6rgéo
expedidor e, quando omissa, seré aceita por 90 (noventa) dias a partir da sua expedig&o.

8.4. Para o julgamento da Habilitagéo, a Comissao poderé utilizar-se de assessoramento técnico especifico na
area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o processo.

9. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato publico, na presenga dos licitantes, a Comissao
Contratagdo/Agente da Contratagdo recebera, de uma sé vez, os Envelopes n° 01 e n° 02, bem como as
declaragbes complementares, e, na sequéncia, procedera ao credenciamento dos representantes dos licitantes e
procedera a abertura da licitagéo.

9.1.1. Os atos publicos poderao ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarao
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, ndo sendo permitida a intercomunicagao entre eles,
nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

9.2. A entrega dos envelopes a Comissdo de Contratagdo/Agente e Contratagdo da Licitagdo implica na
aceitacao, pelo licitante, de todas as normas e condigbes estabelecidas neste Edital, bem como implica a
obrigatoriedade de manter todas as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas para a contratagéo,
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obrigando-se o licitante a declarar, sob as penas da lei, superveniéncia de fato impeditivo & participacao, quando
for o caso.

9.3. Depois de ultrapassado o horéario para recebimento dos envelopes, nenhum outro serd recebido, nem
tampouco serdo permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos & documentagdo ou proposta de
precos apresentadas.

9.4. A seguir, serdo identificados os licitantes e proceder-se-a a abertura dos Envelopes n° 01 — Proposta de
Pregos.

9.4.1. Os envelopes, bem como o0 seu conteudo, serao rubricados pelos membros da Comisséo e pelos
licitantes presentes ou por seus representantes e seréo juntados ao respectivo processo administrativo.

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA
10.1. O critério de julgamento serd o0 de MENOR PRECO GLOBAL.

10.1.1. Para o julgamento das propostas, a Comiss@o/Agente de Contratacdo podera utilizar-se de
assessoramento técnico especifico na area de competéncia cabivel, através de parecer que integrara o
processo.

10.2. Sera desclassificada a proposta que:

10.2.1. Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados sem alterag&o do valor total);

10.2.2. Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;
10.2.3. Nao apresentar as especificagdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

10.2.4. Contiver oferta de vantagem néo prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

10.2.5. Apresentar precos unitarios ou prego global superiores aqueles constantes da Planilha
Orgamentaria elaborada pelo 6rgao (o valor global maximo aceito pela administragao é de R$ 865.210,91
(oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e dez reais e noventa e um centavos), ressalvadas as
hipéteses admitidas no subitem abaixo;

10.2.5.1. Apresentar custos unitarios superiores a mediana de seus correspondentes no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI, mantido e divulgado,
na internet, pela Caixa Econémica Federal e IBGE, ou, no caso de obras e servicos rodoviarios, a
tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviarias - SICRO, excetuados os itens caracterizados como
montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgéo civil (artigo 125, caput,
da Lei n° 12.465, de 2011), ressalvadas as hipbteses a seguir admitidas (se for o caso);

10.2.5.2. Somente em condi¢bes especiais, devidamente justificadas em relatorio técnico
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo érgao gestor dos recursos ou seu
mandatario, poderdo os custos das etapas do cronograma fisico-financeiro exceder o limite fixado no
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subitem acima, sem prejuizo da avaliagdo dos drgaos de controle interno e externo, nos termos do
artigo 125, § 6°, VI, da Lei n° 12.465, de 2011 (se for 0 caso);

10.2.6. Apresentar precos unitarios ou globais simbélicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com
os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto
quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante.

10.2.7. Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham
a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que 0s custos dos insumos s&o
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucéo do objeto
do contrato;

10.2.7.1. Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global seja inferior a
75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo;

10.2.7.2. Sera exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor estabelecido para a contratagéo, equivalente a diferenga entre este
Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislagao
vigente.

10.2.8. Na hipdtese do item 10.2.7. sera facultado ao licitante comprovar, no prazo assinalado pela
Comisséo de Contratagdo/Agente de Contratagéo, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, sob
pena de desclassificagéo.

10.3. A Comissao de Contratagéo podera a qualquer momento solicitar aos licitantes a composicéo dos precos
unitarios dos servigos, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessarios
para analisar a aceitabilidade da proposta, em atendimento ao estabelecido no artigo 59 da Lei Federal n°
14.133/2021;

10.4. O julgamento das propostas sera efetuado pela Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratacdo, que
elaborara a lista de classificacéo proviséria observando a ordem crescente dos pregos apresentados;

10.5. A Comisséo de Contratagdo/Agente de Contratagdo podera suspender a sesséo publica para analisar os
documentos apresentados no ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA, marcando na mesma oportunidade, nova data e

horario em que retomara os trabalhos, que serdo imediatamente informados aos licitantes.

10.6. Havendo empate entre propostas ou lances, devera ser observado o art. 60 da Lei Federal n°
14.133/2021.

11. DA ETAPA DE LANCES

11.1 - O Agente de Contratacdo/Comisséo de Contratagéo selecionara as propostas nao-desclassificadas para
a etapa de lances, com observancia dos seguintes critérios:

11.1.1. seleg&o da proposta de menor valor e das demais com valor até 10% (dez por cento) superiores
aquela;
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11.2.  Seré iniciada a etapa de lances com a participagdo do licitante que apresentou a proposta de menor
preco e os demais licitantes que apresentaram propostas até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta.

11.3. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item anterior, participardo da etapa
de lances os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas;

11.4. O lance devera ser ofertado pelo valor total da contratacao;

11.5. A desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicara sua exclusdo da etapa
de lances verbais e a manutengao do ultimo prego por ele apresentado;

11.6. A licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ela ofertado;

11.7. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00 (QUINHENTOS
REAIS);

11.8.  N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades
legais cabiveis.

11.9 — Encerrada a etapa de lances, serdo classificadas as propostas selecionadas e nao-selecionadas para a
etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o ultimo valor ofertado.

11.10 — No caso de empate, quando for o caso, sera adotado o seguinte procedimento:

11.10.1- Considera-se empate aquelas situagdes em que os lances ofertados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até (10%) dez por cento superiores ao menor lance
ofertado.

11.10.1.1 - Essa regra s6 se aplica quando o menor lance ofertado n&o tiver sido apresentado
por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.10.2. — A preferéncia de trata este item 11.10.1 somente serd concedida se houver rodada de
lances, ocasido em que, ap6s o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno
porte melhor classificada sera convocada para cobrir 0 valor apresentado pela empresa que ndo se
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte no prazo maximo de 05 (cinco) minutos,
sob pena de precluséo.

11.10.2.1 - No caso do item 11.10.2, sera conferido o prazo de 3 (trés) dias para a
microempresa ou empresa de pequeno porte classificada em primeiro lugar apresentar nova planilha
orgamentaria, com a adequag&o do prego ofertado.

11.10.3 - N&o sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada,
na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
nessas categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no item 11.10.1, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito;
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11.10.4. — No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

11.10.5 — Na hipétese da nédo-contratagdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

12. DA NEGOCIAGCAO

12.1. Apds o encerramento da etapa de lances e depois de resolvidas as situagdes de empate, a Comissdo de
Contratacao/Agente de Contratagdo encaminhara contraproposta ao licitante primeiro colocado para negociar
condicdes mais vantajosas, observado o critério de julgamento e o valor maximo estabelecido para a
contratacdo, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes das previstas neste edital.

12.2. O procedimento de negociacdo podera ser realizado com os demais licitantes seguindo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido no certame.

12.3. Em caso da desclassificagdo ou inabilitagdo da proposta de menor valor, a Comisséo de
Contratacdo/Agente de Contratagdo procedera com o exame das ofertas subsequentes, respeitando a ordem de
classificacéo final obtida na etapa de lances.

12.4. A Comissdo de Contratagdo podera suspender a sessdo publica apds encerrada a fase de lances, para
analisar os novos precos apresentados pela licitante melhor classificada, marcando, na mesma oportunidade,
nova data e horario em que retomara os trabalhos, que serdo imediatamente informados aos licitantes.

12.5. A nova proposta de pregos negociada devera ser ajustada e encaminhada a Comissdo de
Contratacao/Agente de Contratacdo, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contados da data da Ata ou da intimagéo
do licitante.

13. DO EXAME DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

13.1. O detentor da proposta mais vantajosa e classificada pela Comissdo de Contratagdo/Agente de
Contrataco tera a sua habilitagdo conferida, através dos documentos apresentados no ENVELOPE N° 2;

13.2. A Comisséo de Contratacdo/Agente de Contratagao procedera a abertura do envelope de documentos de
habilitagdo da proposta mais vantajosa, fazendo a rubrica do envelope e dos documentos neles contidos, os
quais seréo rubricados também pelos representantes dos licitantes;

13.3. ApoOs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacao de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia.

13.4. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comisséo de Contratagdo podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado
e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.
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13.5.  Em caso de inabilitagdo da proposta mais vantajosa, a comissdo analisara os documentos de habilitagéo
da proposta subsequente e assim por diante, até a habilitagdo de uma empresa, se for o caso.

14. DO RESULTADO DO CERTAME

14.1. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitagdo e
atendendo as demais condigdes previstas neste Edital e em seus anexos, oferecer 0 menor prego.

14.2. A decis@o sera apresentada pela Comisséo de Contratagao/Agente de Contratacéo e lavrada em ata.
14.3. A Adjudicacéo sera feita por prego global.

14.4. O resultado final do certame sera publicado no site eletronico da prefeitura www.saaracangua.sp.gov.br.

15. DOS RECURSOS

15.1. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, de forma imediata apds o término
do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, manifestar sua intengao de recorrer, sob
pena de precluséo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

15.1.1. Uma vez aceita a inten¢do de recurso sera concedido o prazo de 3 (irés) dias Uteis para a
apresentacdo das razdes, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentarem as
contrarrazdes em igual prazo, que comegara a contar do término do prazo da recorrente;

15.1.2. Ser4 assegurada a licitante vista dos elementos indispensaveis & defesa de seus interesses,
que devera ser solicitada via e-mail para 0 enderego licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

15.1.3. As razdes recursais, bem como as contrarrazdes devem ser protocoladas no Setor de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangua, localizado na Rua Dr. Pio Prado, n° 285, Bairro Centro,
CEP 16130-000, Santo Antonio do Aracangua/SP elou via e-maill para 0 enderego
licitacao@saaracangua.sp.gov.br ou através dos correios no enderego acima descrito.

15.2. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual podera
reconsiderar sua deciséo no prazo de 3 (irés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos;

15.3. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento;
16. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

16.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposi¢do de recursos ou, uma vez decididos 0s recursos interpostos,
a Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo encaminhara o procedimento licitatério a autoridade
competente para a adjudicagéo e homologagao do resultado do certame, publicando-se os atos no site eletrdnico
da prefeitura www.saaracangua.sp.gov.br e no Jornal o Liberal Regional da Cidade de Aragatuba/SP, se¢éo de
Classificados.
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17. DO CONTRATO

17.1. Homologado o resultado da licitacdo, o licitante sera convocado para apresentar a garantia nas
modalidades do item 18.1.1 dentro do prazo estipulado no item 18.2 e 18.2.1, tera o adjudicatario o prazo de até
05 (cinco) dias uteis, contados da apresentacdo da garantia, para assinar do Contrato, sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

17.2. Alternativamente a Administragdo poderd encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

17.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde
que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

17.4. Sera facultado a Administragéo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou n&o aceitar ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante
vencedor.

17.5. Decorrido 0 prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a contratacéo, ficaréo
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

17.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do 17.4 deste edital, a
Administragao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital, poderé:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagé@o de melhor condig&o.

17.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade licitante,
sujeitando-o0 as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obriga¢do ndo cumprida; OU

Il - Pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para 0 mesmo fim; E

I - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Anténio do Aracangua,
pelo prazo méximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso Ill, paragrafo 4° da Lei Federal n°

14.133/2021.

17.8. A regra do item 17.7 n&o se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do 17.6
deste Edital.
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17.9. Sera facultada a Administragdo a convocagéo dos demais licitantes classificados para a contratagao de
remanescente de obra, de servigo ou de fornecimento em consequéncia de resciséo contratual, observados os
mesmos critérios estabelecidos itens 17.4 e 17.6 deste termo de referéncia.

17.10. Como condic&o para celebracéo do contrato a adjudicataria devera:

a) A Contratada deverd manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢bes de habilitagédo e qualificacio exigidas na licitagéo

b) néo possuir fato impeditivo perante o cadastro Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica e Cadastro de Relagao de
apenas no Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo (https:/www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-

apenados);

17.11. O contrato devera conter cronograma fisico-financeiro com a especificagdo fisica completa das etapas
necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao controle da execugao.

17.12. Correrdo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.

18.  DAS GARANTIAS
18.1. O adjudicatério prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021,
com restituicdo imediata ap6s fiel execugao do contrato, nos termos do art. 100 da Lei n° 14.133/21, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.1.1. A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancéaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagéo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.
18.2. A empresa terd o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da

contratante, da homologagéo do certame, mediante convocagéo, para apresentar comprovante de prestacéo de
garantia, podendo optar pelas modalidades do item 18.1.1, deste edital.
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18.2.1. Se a empresa optar pela modalidade do inciso Il, do item 18.1.1, 0 prazo de apresentacdo da
garantia de sera de até 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo anterior a assinatura do
contrato (§ 3° do artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021).

18.2.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até o méximo de 2% (dois por
cento).

18.3. O atraso injustificado fara com que a empresa perca o direito a contratagdo, podendo a administracéo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragdo do contrato, nos termo do
item 17.4 e 17.6.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

. Prejuizos advindos do néo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

l. Prejuizos diretos causados a Administragéo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;

[1l. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

IV. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas
pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro deveréa ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de caugéo, com
corregdo monetaria.

18.7. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rendncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil e ter autorizacdo do Banco Central do Brasil.

18.9. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal, caso
haja prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratag&o.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data

em que for notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
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18.12. Sera considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

18.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangdes a contratada.

18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Termo de Referéncia e no Contrato.

18.15. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde que
previamente aprovada pelo Municipio de Santo Anténio do Aracangua/SP.

19. DA SUBCONTRATAGAO
19.1 Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual

20. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS - O licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragoes:

20.1 — Os inadimplementos e sangdes estdo disciplinadas e serdo aplicadas conforme Decreto
Municipal n° 3487/2024, que fara parte integrante deste edital.

21. DA FRAUDE E DA LEI ANTICORRUPGAO

21.1 Os licitantes deveréo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a execugéo do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021.

21.2. As licitantes e a contratada deverdo atender as disposicOes contidas na Lei Federal n® 12.846/2013 - Lei
Anticorrupgéo, motivo pelo qual, no decorrer da licitagao e de todo o periodo contratual, conduzirdo suas praticas
comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis, ndo podendo dar, oferecer,
pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que
seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou deciséo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou
direcionar negdcios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupgao.

22.  DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

22.1. Nos termos do art. 125 da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condigBes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por
cento);
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22.2. O valor contratual podera ser revisto em hipoteses excepcionais, com as devidas justificativas, por
acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo, na hipotese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, d, Lei 14.133/21);

22.3. Quando identificada falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes ou
memoriais que compde a contratagédo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

22.4. A presente contratagdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

22.4.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro nao é relevante:
trata-se de risco ordinario do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

22.4.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitird a prolagédo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, 1 e ll, da Lei n. 14.133, de 2021.

22.5. Apresentacao de pregos de insumos que compde a execucdo do objeto abaixo do prego de mercado, néo
sera objeto de alteragéo contratual para aumento dos pregos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

22.6. A CONTRATADA arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da
média historica.

22.6.1. Caso seja solicitada prorrogagé@o do prazo de execugdo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagao do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogagao da vigéncia contratual.

22.7. Demais disposigdes sobre as alteragdes do contrato estdo estabelecidas na Minuta de Contrato, anexa a
este edital.

23. DA VIGENCIA DO CONTRATO

23.1. O prazo de execugao vigéncia do contrato fica fixado em 01 (um) ano, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado na hipdteses da Lei Federal n° 14.133/2021.

23.2. O prazo de execugdo dos servicos fica fixado em 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da
Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento.
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23.2.1 O prazo de vigéncia da execugdo sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

23.3. As demais hipéteses e condi¢des para a prorrogacdo da vigéncia do contrato seréo disciplinadas pelo
instrumento contratual.

24. DOPRECO

24.1. Os custos estimados foram obtidos através de processo de parametrizacdo, Memorial-Justificativa de
Parametrizagdo Orgamentaria, no valor de R$ 865.210,91 (oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e dez
reais e noventa e um centavos), inclusa taxa de BDI de 23%.

25.  DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

25.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia e na minuta
do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

26. DO PAGAMENTO

26.1. As disposicOes sobre 0 pagamento, tais como os prazos e as regras estdo previstas no Termo de
Referéncia e na minuta contratual, anexos deste Edital.

27. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

27.1. O recebimento do objeto sera feito em conformidade com o disposto no artigo 140 da Lei Federal n°
14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia e na minuta contratual, Anexos deste Edital.

28. DA EXTINGAO DO CONTRATO

28.1. Constituirdo motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos
do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

28.1.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, de especificagbes, de
projetos ou de prazos;

28.1.2.. desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

28.1.3. alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

28.1.4. decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

28.1.5. caso fortuito ou forgca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;
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28.1.6. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do érgdo ou da entidade
contratante;

28.1.7. ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz
(se for o caso).

28.2. O contratado tera direito a extingao do contrato nas seguintes hipéteses:

28.2.1. supressao, por parte da Administracdo, de compras que acarrete modificagdo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;

28.2.2. suspenséo de execucéo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

28.2.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e mobilizagdes e
outras previstas;

28.2.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragéo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

28.2.5. ndo liberagdo pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugéo
de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato & Administragdo relacionadas a
desapropriacdo, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental (quando for o caso).

28.2.6. As hipoteses de extingdo a que se referem os itens 28.2.2, 28.2.3 e 28.2.4 deste item observardo
as seguintes disposicdes:

28.2.6.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagédo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

28.2.6.2. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspens@o do cumprimento das
obrigacbes assumidas até a normalizacdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caputdo art. 124 da Lei
14.133/21.

28.3. A extingao do contrato podera ser:

28.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

28.3.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por media¢do ou por comité de resolucéo
de disputas, desde que haja interesse da Administracao;
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28.3.3. determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissdria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

28.3.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragao e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo

processo.

28.4. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolucdo da garantia (quando houver);
I - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingéo;
Il - pagamento do custo da desmobilizagéo (se for o caso).

28.5. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

| - assunc¢ao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao (se for 0 caso);

Il - ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material ¢ do pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade (se for o caso);

Il - execugéo da garantia contratual (se for o caso) para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da nao execugéo;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas & Administracdo Publica;

d) exigéncia da assungao da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

IV - retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados & Administragao
Publica e das multas aplicadas.

28.5.1. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do caput deste item ficard a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugéo direta ou indireta (se for o caso).

28.5.2. Na hipétese do inciso Il do caput deste item, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
do diretor municipal competente, conforme o caso.

29. DA DOTAGAO ORCAMENTARIA
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29.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 15.451.0013-1.008 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS.

Ficha 390 - 02 (Estadual) - C.C. 4.4.90.51.04 — Recapeamento Asfaltico
Ficha 391 - 01 (Tesouro) - C.D. 4.4.90.51.04 - Recapeamento Asfaltico

30.  DAS DISPOSIGOES GERAIS

30.1.  As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputa,
respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que ndo comprometam o interesse publico, a
finalidade e a seguranga da contratagéo;

30.2. Os casos omissos serdo dirimidos pela Comissao de Contratacdo com base nas disposicdes da Lei n°
14.133/2021, e demais diplomas legais eventualmente aplicaveis.

30.3. Os interessados deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as
instrugdes, termos e especificagdes técnicas presentes, informando-se de todas as circunsténcias ou detalhes
que possam de algum modo afetar a aferigio dos custos e prazos envolvidos na execugdo do objeto desta
licitag&o.

30.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragao néo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou
do resultado do processo licitatorio.

30.5. A participacdo na licitagdo implica plena aceitacdo, por parte do licitante, das condi¢des estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nele contidas.

30.6. Qualquer modificagdo no Edital exige divulgacdo pelo mesmo instrumento de publicagdo em que se deu o
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragéo
nao afetar a formulacdo das propostas.

30.7. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realiza¢do do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo
horario e local anteriormente estabelecido, desde que n&o haja comunicagéo da Comissao em contrario.

30.8. E facultado & Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratagdo e/ou & autoridade competente, em
qualquer fase da licitagao:

a) promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, inclusive com a juntada
de novos documentos quando necessarios para complementar informag0es acerca daqueles ja apresentados
pela licitante e que se refiram a fato preexistente a abertura do certame, bem como aqueles destinados a
atualizacdo de documentos vencidos ap6s a data de recebimento das propostas;
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b) adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na
documentagdo de habilitagdo ou da proposta, ou complementar a instrugao do processo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta;

c) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios;

d) solicitar os documentos apresentados de forma eletronica em original ou por cépia autenticada a qualquer
momento, no prazo estabelecido.

30.9. A homologagao do resultado desta licitagdo néo implicara direito a contratagao.

30.10. A autoridade competente para a aprovagdo do procedimento licitatério podera revoga-lo em face de
razOes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante
ato escrito e devidamente fundamentado.

30.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

30.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

30.13. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagéo.

30.14. Fica entendido que o presente edital e todos os seus anexos sdo complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe ou condicdo mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, sera considerado
especificado e valido para esta licitagdo.

30.15. Os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no 6rgéo,
situado no enderego acima mencionado, nos dias Uteis, no horério das 08:00 horas as 12:00 horas e das 13:00
horas as 17:00 horas.

30.16. O foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de Aragatuba/SP, com
exclus&o de qualquer outro.
Santo Anténio do Aracangua, 07 de Junho de 2024.

ROBERTO DONA
Prefeito
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 8705/2023
1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIII, “a” e “i” da Lei n.14.133/2021).

1.1 DO OBJETO - Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo dos servicos de
recapeamento asfaltico em trechos urbanos da sede do municipio de Santo Antonio do Aracangua,
englobando materiais e mao-de-obra, tipo CBUQ, construcdes de SARJETAO, conforme
especificagdes detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA
ORC}AMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS anexos a esse processo;
sendo as ruas: ANTONIO FERREIRA, VALDEMAR DA SILVA, SANTAL CLARA, MONTE ALVERNE,
JOAO LEANDRO E AV. MARGINAL “FRANCISCO DE MELO”.

1.2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

a) A modalidade a ser empregada sera Concorréncia, nos termo do art. 28, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021;

b) Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 33, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021;
c) Forma de execugdo indireta, nos termos do art. 46, da Lei Federal n° 14.133/2021;

d) Regime de execugdo de empreitada por preco global, nos termos do art. 46, inciso Il, da Lei
Federal n° 14.133/2021;

d.1) A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por prego Global,
sendo consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5%
(cinco por cento) do valor GLOBAL do contrato, conforme justificativa a seguir:

A Orientagao Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo padrdes
internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um
orcamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto Basico quando
caracterizada uma situagao de utilizagdo de empreitada por preco global, ou seja: quando todas as
informagdes necessarias para a confeccdo de uma planilha orgamentaria detalhada estdo
disponiveis. Assim, esse parametro pode ser utilizado pela Administragcdo como critério médio que
pode variar conforme o risco de cada etapa do projeto..

Uma vez fixados os percentuais, durante a execucdo contratual, se for constatado um erro de
quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado servigo, o setor técnico
comparara com o percentual fixado na matriz de riscos.
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Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro néo é relevante: trata-
se de risco ordinario do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolacdo de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da andlise técnica acerca dos demais
requisitos necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e Il, da Lei n.
14.133, de 2021.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagéo séo caracterizados como comum(ns), conforme caracteristicas
da obra.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 1 (um) ano ap6s a assinatura de contrato, na forma do artigo
105 da Lei n°® 14.133, de 2021, podera ser prorrogado nas hipdteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.4. O cronograma de execugao da obra é de 60 (sessenta) dias contados da emissao da Ordem de
Servigos.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratagao

1.4 - QUANTITATIVO:

As quantidades de demais servigos estdo discriminados no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE
CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, E PROJETOS
EXECUTIVOS, e demais pegas que fazem parte integrante deste termo de referéncia.

1.5. Tipo do servigos a ser adquirido:

TIPO DO ITEM MARCAR COM “X”
MATERIAL DE CONSUMO

SERVICO CONTINUADO

OBRA

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
SERVIGO NAO CONTINUADO

SERVIGO DE ENGENHARIA

I><

1.5. NATUREZA. Considerando a solugéo escolhida, verifica-se que trata de obra e servigos de engenharia,
nos termos do art. 6°, inciso XIl da Lei 14.133/2021, toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de
um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza
ou acarreta alteragéo substancial das caracteristicas originais de bem imével
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1.6. REALIZAGAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

ETP elaborado?
(X)Sim
() N&o. Justificar:

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIl,
alinea ‘b, da Lei n° 14.133/2021).

A acéo do tempo, os fendmenos climéticos e principalmente a circulagdo dos veiculos faz com que o asfalto
va se desgastando e, por consequéncia, perdendo suas propriedades iniciais. Neste cenario, o
recapeamento asfaltico se apresenta como uma alternativa para eliminar esses desgastes e trazer de volta
a qualidade ao pavimento em questdo, bem como a seguranga e conforto para 0s usuarios.

Os servigos irdo atender a demanda na solugdo de problemas de infraestrutura da localidade, garantindo
aos municipes a oportunidade de uma melhor locomogao, seguranga e saude. Além disso, a manutengéo
da pavimentagdo ira proporcionar uma melhor trafegabilidade dos veiculos de transporte motorizados ou
n&o, como por exemplo, carros, bicicletas e de pedestres.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 6°, inciso XXIlI, alinea ‘c’ da Lei 14.133/2021)

A Solugdo é a contratacdo de empresa especializada para realizar os servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

As condicdes precarias dos logradouros publicos por falta de infraestrutura, sdo causadoras, dentro dos
diversos aspectos, de exclusédo de segurancga, locomogao e potencial resultante de diversas doengas.

Dito isto, a obra em questdo visara assegurar aos municipes da cidade de Santo Antonio do Aracangua
uma melhor qualidade de vida no que tange a acessibilidade, saude basica e inclusdo social.

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo estabelecer os requisitos, condigbes e diretrizes
técnicas e administrativas para contratagéo do objeto.

Esta obra fora contemplada através do convénio n° 100990/2024, celebrado com o Governo do Estado de
Sé&o Paulo, por meio da Secretaria de Governo e Relagdes Institucionais.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, alinea ‘d’, da Lei n° 14.133/21)

Para que os servigos sejam contratados e corretamente prestados, existem requisitos minimos para sua
execugao.

Os licitantes deverdo apresentar comprovacgdo de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificacéo técnica, qualificacdo econdmico-financeira, prova de cumprimento do disposto no inciso XXX lI
do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme legislacéo vigente, dentre outros documentos pertinentes;
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A Contratada se obrigaré a executar a obra objeto deste Termo de Referéncia, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagdes
Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem executados e 0s
materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitéarios, e demais
especificagdes técnicas, encontram-se no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO,
PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e
demais pecas que fazem parte integrante deste termo de referéncia.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer viséo global da obra, identificando
todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante sua execucao, contudo todo projeto é
passivo de interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagbes dos mesmos no
momento das realizagbes dos servigos.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x
equipamentos de producao), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execugao dos
Servigos.

A Contratada obriga-se a manter a disposi¢do da contratante, profissional habilitado para execugéo e
acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —Anotagao de Responsabilidade
Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugdo dos servicos.

Podera a administracéo, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrugéo de qualquer parte dos servigos,
caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e
Especificagbes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um Boletim de
Ocorréncia ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

- Data do servigo;

- Dia da Semana;

- Servigo Realizado;

- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.

Este documento deverd estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos servigos e, em
concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo
executor dos servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugédo da obra e se responsabilizara pelos
danos e prejuizos oriundos de roubos e furtos.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 36



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO o

ADM. 2021-2024

Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagéo sobre
todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa
prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servicos deverao ser
totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade com o disposto no art. 10
da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, seréo previamente submetidos
a fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes,
objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de méo de obra, material, equipamentos,
maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras de recapeamento asfaltico.

Os servigos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessario, e
autorizado previamente pela Departamento de Obras, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e
finais de semana.

Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigos para execugdo da obra, poderdo a critério da administragdo, ser deslocados para outros
horarios, (noturno ou dias ndo uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execucdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de custos, memoéria de
calculo e planilha orgamentéria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas —ABNT, quanto a qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na
execugao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo previsto
em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes
do mau uso das instalagdes em questao.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes previstas na
legislagao vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados uniformes, bem como todos os equipamentos de
protecdo individual e coletiva, necessarios a execucdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e
portarias que regulam a seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.
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Os projetos, as especificagdes, as composigdes, os calculos, dentre outros, deveréo ser examinados com 0
méximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou suscetiveis & duvida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as
decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderéo ser aceitas
desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua
aprovagéo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servicos contratados sé serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos e/ou
engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

ACONTRATADA devera garantir que ser@o prontamente reparadas e substituidas, a sua prépria custa,
todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢cdo de anormalidades, apresentados dentro do
prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de forga maior, por
todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for causado aos imdveis,
mobilidrios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos
eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela administragdo, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execugéo do contrato. O preposto € o responsavel pela orientacéo da conduta do pessoal
terceirizado, devendo os integrantes do 6rgao ou entidade contratante absterem-se de fazé-lo. Essa postura
é de capital importancia para que néo se gere o vinculo de subordinagdo. A nao ser quando o funcionario
da empresa contratada esteja cometendo falta realmente grave, que justifique a interferéncia direta e
imediata do fiscal, ou de outro servidor, todo contato com o pessoal terceirizado deve ser feito por
intermédio do preposto.

4.1. VISTORIA PARA A LICITAGAO:

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim, com
agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia, de segunda a sexta-feira, das
8:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

b) A vistoria técnica ao local ndo configura restricdo a competitividade do certame, sendo necessario a
emissao de declaragao do licitante de que esta ciente das condigbes de execugao dos servigos, nos termos
do art. 67, inciso VI da Lei n® 14.133/21.

¢) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital, estendendo-se até o dia
util anterior a data prevista para a abertura da sesséo publica.
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d) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

e) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

f) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para
0 cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo. Esta Declaragéo devera vir dentro do envelope de
habilitacao.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIIl, alinea “e” da Lei n® 14.133/2021).

O prazo de execugao vigéncia do contrato fica fixado em 01 (um) ano, contados da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado na hipéteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

O prazo de execugdo dos servigos fica fixado em 60 (sessenta) dias, contados da data do
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico
financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugéo da obra, provocados por
fatos alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
d) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.
e) Propiciar tempo habil para prestacdes de contas do convénio.

Todas as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia sdo de extrema importéncia para o controle e
a fiscalizagdo dos servigos e ndo poderdo, em nenhuma hipétese, deixar de ser utilizados.

A execugdo do objeto devera atender as pegas técnicas dispostas nos anexos a este Termo de Referéncia.

Para a perfeita execugdo dos servigos, a contratada deverd atender ao art. 67, inciso lll da Lei n°
14.133/2021, conforme o termo de referéncia.

5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

5.1.— O CONTRATANTE se obriga a:
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5.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com o contrato e seus anexos;

5.1.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

5.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

5.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela
CONTRATADG;

5.1.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021;

5.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugédo do objeto, no prazo,
forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato € no Termo de Referéncia;

5.1.9. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

5.1.10. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela
CONTRATADA, inclusive acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.1.11. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste. A Administragéo tera o prazo de 1
(um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por
igual periodo, nos termos do art. 123, paragrafo unico da Lei n® 14.133, de 2021;

5.1.12. Cientificar o 6rgdo de representa¢do judicial do Municipio para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

5.1.13. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

5.1.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4° do art. 137 da Lei n® 14.133,
de 2021;

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 40



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO o

ADM. 2021-2024

5.1.15. Fornecer por escrito as informagGes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

95.1.16. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
5.1.17. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.1.18. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

5.1.19. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.1.20. Efetuar o pagamento a CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.1.21. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, 0 prazo indicado, que somente voltara a fluir apos a apresentagéo das

novas faturas corretas;

5.1.22. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicacdo de multas previstas neste
Contrato;

5.1.23. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA,;

5.1.24. N&o praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

|. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;

Il Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

lll. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagéo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagéo e em relagéo a fungdo

especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

IV. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

V. Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 41



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO o

ADM. 2021-2024
VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificacdes técnicas, orgcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

5.1.25 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n° 14.133/21.

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.2.1 Executar o contrato conforme especificaces deste Termo de Referéncia e de sua proposta,
com a alocagéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

9.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

5.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o
valor correspondente aos danos sofridos;

5.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5.2.5 Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo

7° do Decreto n° 7.203, de 2010 — Decreto Federal;

5.2.6 Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada deveré entregar
ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagdo dos
servigos, 0s seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, referente a Seguridade
Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

3) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

4) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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5.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

5.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local de realizagdo da obra.

5.2.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no
trabalho;

5.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

5.2.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

5.2.12 Promover a guarda, manutencéo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

5.2.13 Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia,
no prazo determinado.

5.2.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condigBes de seguranca, higiene e disciplina.

5.2.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

5.2.16 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagédo e qualificagéo exigidas na licitagao;

5.2.18 Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.
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5.2.19 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

5.2.20 Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagéo;

5.2.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

5.2.22 Prestar os servicos dentro dos parédmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

5.2.23 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;
5.2.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

5.2.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgéo para a execugao do servigo;

5.2.26 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.2.27 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com o0s
compromissos assumidos;

5.2.28 Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

5.2.29 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

5.2.30 Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotacdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis n.° 6.496/77 e n.° 12.378/2010);

5.2.31 Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;
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5.2.32 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigbes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagéo ao
cronograma previsto.

5.2.33 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cadigo Civil.

5.2.34 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

(@) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

(b) supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgédo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

5.2.35 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme 0 caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

ll. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°
6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

Ill. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de
tal licenca obrigatdria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em
complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territorio estadual.
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5.2.36 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

|. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcédo Civil apresentado ao 6rgéo competente, conforme o caso;

Il. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao
civil originérios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de
material para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas
especificas.

5.2.37 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagao
em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em éreas nao licenciadas;

5.2.38. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme
0 caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

5.2.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

|.  Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente € o tipo de fonte;
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Il. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emiss&o de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

1. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugéo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deveréo
ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

5.2.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificacdo, defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

5.2.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
neste Termo de Referéncia e demais documentos anexos;

5.2.42 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(energia elétrica, etc.), bem como atuar junto aos drgéos federais, estaduais € municipais e concessionarias
de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.:
Habite- se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

9.2.43 No caso de execugéo de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor € ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencao Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

Il. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos néo previstos
em lei, tais como valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para 0s insumos relacionados ao exercicio da atividade;

lIl. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;
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IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugao do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacéo acima, a retengao do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagé@o seja regularizada e néo havendo
quitagao das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que a contratante efetue o
pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

5.2.44 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n°
1845, de 22 de novembro de 2018, se for o caso.

5.2.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem
a execugao da obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de
custos superiores aos indices de reajuste contratual.

5.2.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra
ou outros decorrentes de fenémenos climaticos.

5.2.47. Serdo aplicados critérios e paré@metros técnicos em observancia a NBR 9050/2020, na
questdo de acessibilidade.

5.2.48. Apresentar ensaios do material utilizado, e controle de qualidade no campo, que devera ser
efetuado por laboratério para atestar a temperatura de recebimento do CBUQ e a espessura acabada da
capa asfaltica executada

5.3. DA SUBCONTRATAGAO:
5.3.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual
5.4. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO:

5.4.1. - Homologado o resultado da licitagéo, o licitante sera convocado para apresentar a garantia
nas modalidades do item 5.4.11 dentro do prazo estipulado no item 5.4.12 e 5.4.12.1, tera o adjudicatario o
prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da apresentagdo da garantia, para assinar do Contrato, sob
pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
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9.4.2. - Alternativamente a Administragéo podera encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

5.4.3. - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso,
devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

5.4.4. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou nao
aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condicdes
propostas pelo licitante vencedor.

5.4.5. Decorrido o0 prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagéo para a
contratagao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.4.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos do 5.4.4 deste termo
de referéncia, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do
edital, podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengéo de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagao de melhor condigéo.

5.4.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgéo ou entidade
licitante, sujeitando-o as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida; OU

Il - Pagamento correspondente a diferenca de prego decorrente de nova licitagdo para 0 mesmo
fim; E

Il - A aplicagdo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Anténio do
Aracangua, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso ll, paragrafo 4° da
Lei Federal n° 14.1338/2021.

5.4.8. A regra do item 5.4.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do
inciso | do 5.4.6 deste termo de referéncia.

5.4.9. Sera facultada a Administragdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a
contratagdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de resciséo

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 49



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

’\ Q \‘;;1 A1/
PN~

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO o

ADM. 2021-2024

contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos itens 5.4.4 e 5.4.6 deste termo de referéncia.

5.4.10. O adjudicatario prestara garantia de execugéo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, com restituicdo imediata apds fiel execucdo do contrato, nos termos do art. 100 da Lei n°
14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5.4.11. A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caug@o em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancéria emitida por banco ou institui¢éo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

5.4.12. A empresa tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
da contratante, da homologacdo do certame, mediante convocagdo, para apresentar comprovante de
prestacéo de garantia, podendo optar pelas hipoteses do item 5.4.11, deste termo de referéncia.

5.4.12.1. Se a empresa optar pela modalidade do inciso Il, do item 5.4.11, o prazo de
apresentacdo da garantia sera de até 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo anterior a
assinatura do contrato (§ 3° do artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021).

5.4.13. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagéo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o méximo de
2% (dois por cento).

5.4.14. O atraso injustificado fard com que a empresa perca o direito a contratagdo, podendo a
administragcdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do
contrato, nos termo do item 5.4.4 € 5.4.6.

5.4.15. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

|. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a Administragéo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;

[Il. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 50



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO o

ADM. 2021-2024

IV. Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

5.4.16. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

5.4.17. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
de caugéo, com corregdo monetaria.

5.4.18. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

5.4.19. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renlncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil e ter autorizagdo do Banco Central do Brasil.

5.4.20. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal, caso haja prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada @ nova situagéo ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

5.4.16 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis,
contados da data em que for notificada.

5.4.17 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

5.4.18 Sera considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo da contratante, mediante termo

circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.4.19 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com 0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

5.4.20 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia e no Contrato.

5.4.21. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato,
desde que previamente aprovada pelo Municipio de Santo Antdnio do Aracangua/SP.

5.5 - DA EXTINGAO CONTRATUAL:
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5.5.1. Constituirao motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente
motivada nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes
situagoes:

5.5.2. ndo cumprimento ou cumprimento irregular das cldusulas contratuais, de especificagoes, de
projetos ou de prazos;

5.5.3. desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

5.5.4. alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

5.5.5. decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

5.5.6. caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugédo do contrato;

5.5.7. razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

5.5.8. ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz (se for o caso).

5.6. O contratado tera direito a extingao do contrato nas seguintes hipéteses:

5.6.1. supresséo, por parte da Administracdo, que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato
além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;

5.6.2. suspensdo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a
3 (trés) meses;

5.6.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizacéo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagOes e outras previstas;

5.6.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servigcos ou fornecimentos;

5.6.5. ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para
execugdo de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto,
inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administragao
relacionadas a desapropriagdo, a desocupagao de areas publicas ou a licenciamento ambiental (quando

for o caso).
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5.6.6. As hipéteses de extingdo a que se referem os itens 5.6.2, 5.6.3 e 5.6,4 desta clausula
observarao as seguintes disposicdes:

5.6.6.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagéo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha
praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

5.6.6.2. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagdes assumidas até a normalizagdo da situagcdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei
14.133/21.

5.7. A extingao do contrato podera ser:

5.7.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

5.7.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de
resolugéo de disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

5.7.3. determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

5.7.4. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragéo e a extingdo consensual deverdo
ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no

respectivo processo.

5.8. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido
pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolugéo da garantia (quando houver);
[l - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingao;
Il - pagamento do custo da desmobilizagao (se for o caso).

5.9. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragao podera acarretar, sem prejuizo das
sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

| - assungédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administragao (se for o caso);

Il - ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagbes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade (se for o caso);
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Il - execugdo da garantia contratual (se for o caso) para:

a) ressarcimento da Administragao Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora,
quando cabivel;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragéo Publica e das multas aplicadas.

5.9.1. A aplicagéo das medidas previstas nos incisos | e Il do caput deste item ficard a critério da
Administragao, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugéo direta ou indireta (se for o
caso).

5.9.2. Na hipdtese do inciso |l do caput deste item, o ato devera ser precedido de autorizagéo
expressa do diretor municipal competente, conforme o caso.

5.10. INADIMPLEMENTO E SANGOES - O licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragoes:

5.10.1 - Os inadimplementos e sangdes estao disciplinadas no Decreto Municipal n® 3487/2024, que
fara parte integrante deste Termo de Referéncia, do edital e minuta do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIlI, alinea “”, da Lei n°14.133/21)

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei Federal n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.1. E proibido & Administragao retardar imotivadamente a execugdo de obra ou servico, ou de
suas parcelas, inclusive na hipotese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no
6rgéo ou entidade contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 115, § 1°).

6.1.2. Nas contratagbes de obras e servigos de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo
licenciamento ambiental for da Administragdo, a manifestagéo prévia ou licenga prévia, quando cabiveis,
deverdo ser obtidas antes da divulgagéo do edital (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 4°).

6.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensédo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 5°).
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6.1.4. Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no item 6.1.3 por mais de 1
(um) més, a Administragao devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizacdo pelos cidad&os, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel
pela inexecugao temporéaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugéo (Lei n°
14.133/2021, art. 115, § 6°).

6.1.5. Os textos com as informacdes de que trata o item 6.1.4 deverdo ser elaborados pela
Administragéo (Lei n® 14.133/2021, art. 115, § 7°).

6.2. Ao longo de toda a execugéo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas em outras normas especificas (Lei n° 14.133/2021, art. 116), quando for o
caso.

6.2.1. Sempre que solicitado pela Administracdo, o contratado devera comprovar o cumprimento da
reserva de cargos a que se refere oitem 6.2, com a indicagdo dos empregados que preencherem as
referidas vagas (Lei n° 14.133/2021, art. 116, § Unico).

6.3. A execugéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administragao especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da
Lei Federal n° 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para
assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuigdo (Lei n° 14.133/2021, art. 117).

6.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro prprio todas as ocorréncias relacionadas a execugédo
do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados
(Lei n® 14.133/2021, art. 117, § 1°).

6.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogédo das medidas
convenientes, a situagdo que demandar decis@o ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°
14.133/2021, art. 117, § 2°).

6.3.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administragdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidid-lo com informagdes relevantes para
prevenir riscos na execugao contratual (Lei n° 14.133/2021, art. 117, § 3°).

6.3.4 Na hipotese da contratacédo de terceiros prevista no caput do item 6.3, deverdo ser observadas
as seguintes regras (Lei n° 14.133/2021, art. 117, § 4°):

| - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e
pela preciséo das informacdes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera
exercer atribuicdo propria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - a contratagéo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informages recebidas do terceiro contratado.
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6.4. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execucao do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 118).

6.5. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de
sua execugdo ou de materiais nela empregados (Lei n° 14.133/2021, art. 119).

6.6. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente @ Administracdo ou a terceiros em
razdo da execugdo do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei n° 14.133/2021, art. 120).

6.7. Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato (Lei n°® 14.133/2021, art. 121).

6.7.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferira @ Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e néo podera onerar o objeto do
contrato nem restringir a regularizagéo e o uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de
imoveis, ressalvada a hipétese prevista no 6.7.2 deste termo (Lei n® 14.133/2021, art. 121, § 1°).

6.7.2. Exclusivamente nas contratacdes de servicos continuos com regime de dedicagé@o exclusiva
de méo de obra, a Administragdo respondera solidariamente pelos encargos previdenciarios e
subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalizagdo do cumprimento das
obrigagdes do contratado (Lei n® 14.133/2021, art. 121, § 2°).

6.7.3. O recolhimento das contribui¢bes previdenciarias observard o disposto no art. 31 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991 (Lei n°® 14.133/2021, art. 121, § 5°)

6.8. A Administragéo tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e
reclamagdes relacionadas a execugdo dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do
contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 123).

6.9. Salvo disposicao legal ou clausula contratual que estabelega prazo especifico, concluida a instru¢do do
requerimento, a Administragéo tera o prazo de 1 (um) més para decidir, admitida a prorrogacdo motivada
por igual periodo (Lei n°® 14.133/2021, art. 123, § unico).

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (Art.6°, Inciso XXIlI, alinea “g” da Lei 14.133/2021)

7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento e aceite da Nota FiscallFatura, de acordo com a execugdo do cronograma fisico
financeiro, conforme disposto no artigo 25 da Lei n° 14.133/21 e repasse dos recursos pelo Governo
Estadual, conforme clausula quinta do Termo de Convénio n° 100990/2024.
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7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem
cronoldgica, nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

7.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medi¢do — BM,
pela fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha
orgamentaria e memoriais € especificagdes técnicas.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.4. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

7.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administragdo Contratante realizara consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagao, observadas as seguintes condigdes:

|. Constatando-se situagéo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagéo ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa;

ll. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administragao;

lll. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
do fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administra¢édo, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administragdo devera adotar as medidas necessarias a resciséo
dos Contratos em execugd@o, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a
Contratada a ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestacdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serao
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o fornecedor néo regularize sua
situagdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou entidade
contratante, nédo seré rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular
nos termos acima.

7.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
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l. O prazo de validade;

Il. A data da emissé&o;

1. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

IV. O periodo de prestagao dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.7. Havendo erro na apresentag@o da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap0s a comprovagao da regularizagéo da situagéo, néo
acarretando qualquer dnus para a Contratante;

7.8. Seréa efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

|. Nao produziu os resultados acordados;

ll. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;

lll. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em
seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.

7.11 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentag@o comprobatoria do cumprimento das
obrigagbes trabalhistas, previdenciarias € para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugdo do contrato, a contratante comunicara o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagao seja
regularizada.

7.11.1. Na hipotese prevista no item anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obriga¢des diretamente
aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos servigos objeto do contrato.
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7.12. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato.

7.13. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO néao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de
maio de 2017).

7.13.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;

| = Indice de compensagao financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagéo em atraso.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438; assim apurado:
| = (TX +100) + 365

|'= (6 +100) + 365

| =0,00016438

7.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
meméria de célculo detalhada.

c) Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medi¢éo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o
caso.
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e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo, apos a entrega da
documentagao acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspeg@o minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de
verificar a adequac&o dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se
fizerem necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medigao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de campo e
a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

i) A aprovagdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos servigos executados.

j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal
ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicbes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatorio circunstanciado devera conter o
registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizagao
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatorio circunstanciado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

m) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior néo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisério dos servigos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

0) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impeg¢am a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;
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p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

r) O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢oes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagao de penalidades.

7.15. REAJUSTE

7.15.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a
apresentagéo das propostas.

7.15.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional
construgao civil — INCC-M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.

7.15.4. No caso de atraso ou néo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.15.5. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.15.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacao
entdo em vigor.

7.15.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.15.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6°, inciso XXIll, alinea ‘h’, da Lei n°
14.133/2021)
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a) As exigéncias de habilitagio juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

b) Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor serdo previstos no edital.
¢) Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos serao:

a) Apresentar Certidao de Registro de pessoa juridica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em
nome da licitante, com validade na data da abertura da presente licitagéo

b) Apresentar Comprovacdo do responsavel técnico, podendo se dar mediante contrato social,
registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a
contratagao de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela
execugao dos servigos.

c) Indicagao das instalagoes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizagdo do objeto da licitacdo, caso seja declarada vencedora do certame;

d) A comprovacgao de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional sera verificada com a
apresentacdo de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante e no nome do profissional,
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugao de servigos
equivalentes ou similares em caracteristicas aos constantes da planilha orgamentaria desta
licitagao, observados os seguintes quantitativos minimos:

RECAPEAMENTO ASFALTICO:
IMprimag&o betuminOSa IGANTE..........c.vviiiiec e 6.400,00 m?
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente CBUQ..........ccccovvevieeivivccceee e, 192,00m?®

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento licitatério na modalidade
CONCORRENCIA na forma Presencial, com fundamento na hipétese do art. 28, inciso Il, da Lei n°
14.133/2021.

8.1.1. A justificativa da forma presencial € que segundo o art. 176, inciso Il da Lei Federal 14.133/2021, os
Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terdo o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de
publicagdo desta Lei, para cumprimento da obrigatoriedade de realiza¢éo da licitagéo sob a forma eletronica
a que se refere 0 § 2° do art. 17 desta Lei 14.133/2021;

9. EXTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art.6°, Inciso XXIII, alinea “i”, da Lei 14.133/2021)
O Valor estimado para a contratagéo é de R$ 865.210,91 (oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e dez

reais € noventa e um centavos), conforme planilha orgamentaria realizada pelo Departamento de
Engenharia, com base nas tabelas CDHU e SINAPI.
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10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art.6°, Inciso XXIIl, alinea “j”, da Lei 14.133/2021)
10.1. A contratacao sera atendida pela seguinte dotagao:
Funcional Programatica: 15.451.0013-1.008 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIGOS.

Ficha 390 - 02 (Estadual) — C.C. 4.4.90.51.04 - Recapeamento Asfaltico
Ficha 391 - 01 (Tesouro) - C.D. 4.4.90.51.04 — Recapeamento Asfaltico

Santo Anténio do Aracangua, 04 de Junho de 2024.

GENIVAL FRANCISCO MOREIRA
Diretor do Departamento de Obras e Servigos
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ANEXO I-B - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP
REF.: CONCORRENCIA PUBLICA N° 2024,

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a realizagdo dos servigos de recapeamento asfaltico em
trecho urbano da sede do municipio de Santo Ant6nio do Aracangua, englobando materiais e m&o-de-obra, tipo
CBUQ, construgdo de SARJETAO, conforme especificacbes detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO,
MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
PROJETOS anexos a esse processo; sendo as Ruas: ANTONIO FERREIRA, VALDEMAR DA SILVA,
SANTAL CLARA, MONTE ALVERNE, JOAO LEANDRO E AV. MARGINAL “FRANCISCO DE MELO”,
com Recursos provenientes do Governo do Estado de Sdo Paulo, CONVENIO N° 100990/2024 e Recursos
Préprios.

Em referéncia a publicagdo da CONCORRENCIA PUBLICA ___ /2024, dessa Prefeitura, apresentamos a nossa
PROPOSTA para execugdo dos servigos objeto da licitagio em referéncia, devidamente detalhada, assinada
(CARIMBADO - CNPJ), com Firma Reconhecida e acompanhada da PLANILHA ORCAMENTARIA, do
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO também devidamente assinado, Carimbado (CNPJ).

0O nosso valor incidira sobre todos os pregos unitarios indicados na planilha orgamentaria da Prefeitura e sobre o
valor global do orgcamento da obra, indicado no Edital da licitagdo em referéncia é R$

( ) € 0 N0SSO prazo maximo para conclus@o dos servigos € de ( ) dias
corridos.

Declaramos expressamente que:
a) concordamos, integralmente e sem qualquer restri¢do, com as condigdes da contratacdo, estabelecidas na
Minuta Padrao do Contrato de Empreitada por prego Global dessa Prefeitura, (Anexo XIV);

b) manteremos vélida esta proposta pelo prazo de ( ) dias, contados da sua apresentagao e
abertura;

c) temos pleno conhecimento do local e das condicbes de execucdo dos trabalhos, e utilizaremos os
equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e 0s que forem necessarios para
a perfeita realizagdo dos servicos, comprometendo-nos, desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos
equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalizagdo da Prefeitura;

d) na execugéo dos servigos observaremos rigorosamente as especificagdes das Normas Brasileiras, bem assim
as recomendagdes e instrugdes da Fiscalizagdo da Prefeitura, assumindo desde j4, a integral responsabilidade

pela perfeita realizagéo dos trabalhos de conformidade com as especificagdes e os padrdes dessa Prefeitura.

Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente proposta esta autorizado e habilitado a prestar a essa
COMISSAQ os esclarecimentos e informagdes adicionais que forem considerados necessarios.

Cidade, de de 2024.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)
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ANEXO I-C - Modelo de Declaragao de Elaboragao Independente de Proposta
APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL

(Identificagdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido da
empresa (ldentificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da
lei, em especial 0 art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

° A proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA __ /2024 foi elaborada de
maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o contelido da proposta ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA PUBLICA ___ /2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa:

° A intengao de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagio CONCORRENCIA PUBLICA
/12024 nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
CONCORRENCIA PUBLICA /2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° Que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA PUBLICA /2024 quanto a participar ou ndo da
referida licitagao;

e Que o conteido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA /2024
n&o sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da CONCORRENCIA PUBLICA /2024 antes da adjudicagdo do objeto da referida
licitag&o;

° Que o contetido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA /12024
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
(6rgdo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

° Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e

informacgdes para firma-la.

Cidade, DE DE 2024.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)
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ANEXO I
DECLARAGAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA HABILITAGAO

Declaracdo de pleno atendimento as exigéncias de habilitagao
CONCORRENCIA N° /

(Papel timbrado da empresa)

A BMPresa.. oo , inscrita no CNPJ n°® ............ ,
por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.) ......coovviiiiiiiiiiii, portador(a)
da Carteira de ldentidade n°® ........... edo CPFn® ......oovin, , DECLARA, para efeito do

cumprimento ao inciso |, do art. 63° da Lei Federal n° 14.133/2021, que cumpre
plenamente aos requisitos de habilitacdo exigidos no Edital da Concorréncia acima
identificada.

...................................... p e de nde
(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO Il A
Declaracdo de atendimento as exigéncias de habilitagao prévia — Especifica para Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP).

CONCORRENCIA N° /

(Papel timbrado da empresa)

A empresa , qualificada como microempresa (ou empresa
de pequeno porte) por seu representante legal (doc. anexo), inscrita no CNJP sob n2. , com sede a
, nos termos do artigo 63, I, da Lei 14.133/2021, declara para os
devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitacdo estabelecidos nas clausulas do edital
em epigrafe, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal e trabalhista, que serdo provados
no momento oportuno, conforme estabelecidos pelo edital, nos termos do autorizado pelos artigos 42 e 43 da Lei
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006.
Sendo expressdo da verdade, subscrevo-me.

...................................... p e de cnde L

(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO Il
Modelo de Procuragao

Concorréncia n°:
Processo n°:

Objeto:

A , inscrita no CNPJ sob n°__ , com sede
, por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)

.................................... , portador(a) da Carteira de ldentidade n° ........... e do CPF n°

.................. ,inscrita no CNPJ n° ............, nomeia seu(sua) bastante procurador(a) o(a)

Sr(a). (nome e qualificacdo) , para em seu nome participar do certame

em epigrafe, conferindo-lhne poderes especialmente para formulagdo de propostas,
declaragdes, negociar prego, interpor recursos e desistir de sua interposi¢do e a pratica
de todos os demais atos inerentes a Concorréncia, na sessdo Unica de julgamento.

...................................... p e de o de
(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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Anexo IV

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangdes e multas
previstas no ato convocatorio, que a empresa
(denominagéo da pessoa juridica), CNPJ n° € microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos | e Il e §§ 1° e 2°, bem
como ndo possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4° e seguintes todos do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n® 147, de 7 de
agosto de 2014 e pela Lei Complementar n°® 155, de 27 de outubro de 2016, cujos termos declaro
conhecer na integra, estando apta, portanto, a participar do procedimento licitatério Concorréncia n°

__ |, realizado pela Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua, Estado de S&o Paulo.

,em de de 2024.

Assinatura do representante legal
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Anexo V

DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

.............................. , inscrito no CNPJ n° .........., por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)
................................ , portador(a) da Carteira de Identidade n°® .............. € do CPF n° ..o,
DECLARA que no ano-calendario de realizagéo da licitagao, ainda néo celebrou contratos com a Administragao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termo do art. 4°, § 2° da Lei Federal n® 14.133/2021.

, em de de 2024.

Assinatura do representante legal
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ANEXO VI - CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7° |INCISO XXXIII DA
CONSTITUIGAO FEDERAL.

CONCORRENCIAN® ____/_____

Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua

Ref.: Cumprimento do disposto no art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal

...................................................... , inscrita no CNPJ n° ............, por
intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.) .....ocoviiiiiiiiii, portador(a) da
Carteira de Identidade n° ........... e do CPF n® .................. , DECLARA, para fins do

disposto no inciso VI do art. 68 da Lei federal n° 14.133, de 01 de Abril de 2021,
acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz ().

................................ s de cde
(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 72



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO o

ADM. 2021-2024

ANEXO VI

DECLARAGAO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA
(EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

.............................. , inscrito no CNPJ n° ............., por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)
................................ , portador(a) da carteira de identidade n° .................e do CPF n° ......................., DECLARA
que renuncia a visita técnica aos locais e as instalagdes para a prestagéo dos servigos constantes do objeto do
edital n® __ /2024, Concorréncia n°® ____ /2024, e o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais

condigbes de execugdo dos servicos, bem como coletaram informagdes de todos os dados e elementos
necessarios a perfeita elaboracdo da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que
vincularem nossa proposta ao presente processo licitatorio, em nome da empresa que represento.

............................ e 08 .. de 2024,

assinatura do representante legal ou procurador da empresa:

RG n° -
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ANEXO VIIl - DECLARAGAO QUANTO AO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DO
EDITAL

CONCORRENCIA N° /

Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua

Ref.: Declara¢do quanto ao conhecimento e atendimento as exigéncias do edital.

.............................. , inscrito no CNPJ n°® ............., por intermédio de seu
representante legal, Sr.(Sra.) ..., , portador(a) da Carteira de
Identidade n° .................. e do CPF n® ..., , DECLARA, sob as penas da lei,

conhecer e atender a todas as exigéncias do Edital de Concorréncia acima identificada.

......................... p e de e de
(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAO.

CONCORRENCIA N° /

Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua

Ref.: Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo a habilitagao

....................................................... inscrita no CNPJ n° ............, por
intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.) .....cocoiiiiii , portador(a) da
Carteira de Identidade n° ........... e do CPFn® ...l , DECLARA, sob as penas da

lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitacdo exigidos no Edital da
Concorréncia Publica acima identificado, e que ndo ha nenhum fato impeditivo a minha
habilitagéo.

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO X - DECLARAGAO DE COMPOSIGAO DO QUADRO SOCIETARIO

CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024
PROCESSON° /2024

Ref.: Declaraga@o de Composi¢do do Quadro Societario

...................................................... , inscrita no CNPJ n° ..., por intermédio de seu
representante legal, Sr. (Sra.) ...cccccovveeeeiiciccrcrennn, , portador(a) da Carteira de Identidade n° ........... e do CPF
N° e, , DECLARA, sob as penas da lei que ndo possui em seu quadro societario, servidor publico da
ativa, ou empregado de empresa publica ou de economia mista.

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO XI - DECLARAGAO DO CNAE

CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024
PROCESSON° /2024

Ref.: Declaragdo do CNAE

...................................................... , inscrita no CNPJ n° ..., por intermédio de seu
representante legal, Sr.(Sra.) .....c.cocovveeevvecicnnan, , portador(a) da Carteira de Identidade n° ........... e do CPF
(R DECLARA, sob as penas da lei que 0 CNAE ( ) representa a atividade de maior receita da
empresa.

...................................... s 8 B

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO XII

MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO

A empresa , inscrita no CNPJ N° , sediada na Rua/Av.
, n° , Bairro , CEP , Na cidadade de ,
Estado de , DECLARA, sob as penas da lei, ndo possuir em seu quadro de pessoal

qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder executivo da Prefeitura Municipal de Santo
Ant6nio do Aracangua/SP, exercendo fungdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.

Cidade, de de 2024.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa)
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ANEXO XIll - DECLARAGAO DE ESTAR CIENTE DA OBRIGAGAO DE MANTER O ENDEREGO DA
EMPRESA ATUALIZADO JUNTO AO TCESP

CONCORRENCIAN® ____/_____

Prefeitura de Santo Anténio do Aracangua

Ref.: Declaragdo de estar ciente da obrigagdo de manter o endere¢co da empresa atualizado junto ao

TCESP

...................................................... , inscrita no CNPJ n° ..., por intermédio de seu
representante legal, Sr.(Sra.) ..o, , portador(a) da carteira de identidade RG n° ........... e do
CPF n° e , DECLARA, sob as penas da lei, estar ciente da obrigacdo de manter o endereco da

empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as notificagdes e comunicagdes formais decorrentes da execugéo
do contrato serdo efetuadas no enderego que constar em seu predmbulo. Caso a empresa néo seja encontrada,
sera notificada pelo Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.

...................................... p e de ade
(Local e data)

(nome e assinatura do representante legal)
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ANEXO XIV - MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO __ /2024

CONCORRENCIA PUBLICAN® ___ /2024

CONTRATO N° 12024

CONTRATO PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO
DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA E DO OUTRO A
EMPRESA

Pelo presente contrato o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, Estado de S&o Paulo, Pessoa
Juridica de Direito Publico Interno, situada na Rua Dr. Pio Prado, n® 285, Centro, nesta cidade de Santo Antonio
do Aracangua, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 59.764.399/0001-20, neste ato representada pelo
Sr. Prefeito Municipal, o Sr. ROBERTO DONA, assistido pelo Diretor do Departamento de Obras e Servigos, Sr.
GENIVAL FRANCISCO MOREIRA, de agora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a

Empresa , inscrita no CNPJ n° com sede na Rua/Av.
, n° , Bairro , ha cidade de , Estado de

, CEP neste ato representada por seu/sua representante legal, o(a) Sr(a).

, portador da cédula de identidade RG n° e do

CPF n° doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
Contrato Administrativo, decorrente do resultado da Licitagdo na modalidade Concorréncia Publica n.°
__ 12024, ou dele originaria, com valores estimados constante do Processo Administrativo n.° __ /2024,

nos termos da Lei 14.133, de 2021, legislagéo correlata e demais normas que regem a matéria, com todas as
suas pegas, Edital Convocatdrio, Termo de Referéncia, Anteprojetos, Despachos, Pronunciamentos, Proposta de
Precos (Inicial e Realinhada), Ata da Sessé@o Publica de Concorréncia, Mapa de lances e pareceres, todos
integrantes e inseparaveis deste instrumento, como se transcritos estivessem, mediante as clausulas e
condicOes adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

1.1 Constitui 0 objeto do presente contrato a Contratagdo de empresa especializada para a realizagdo dos
servicos de recapeamento asfaltico em trecho urbano da sede do municipio de Santo Ant6nio do Aracangud,
englobando materiais e mao-de-obra, tipo CBUQ, construcdo de SARJETAO, conforme especificagdes
detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS anexos a esse processo; sendo as Ruas: ANTONIO
FERREIRA, VALDEMAR DA SILVA, SANTAL CLARA, MONTE ALVERNE, JOAO LEANDRO E AV.
MARGINAL “FRANCISCO DE MELO”, com Recursos provenientes do Governo do Estado de S&o Paulo,
CONVENIO N° 100990/2024 e Recursos Proprios, e demais pegas que fazem parte integrante do termo de
referéncia, do edital e deste contrato.

1.2 As caracteristicas e especificagdes do objeto deste contrato estdo devidamente inseridas no Termo de
Referéncia, complementando com a Proposta de Pregos, que s&o pegas integrantes e inseparaveis dessa
avenca.
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1.3 Vinculam esta contratacao, independente de transcrigéo:

1.3.1 O Edital da Concorréncia Publican. _ /2024;

1.3.2 O Termo de Referéncia;

1.3.3 Projetos;

1.3.4 A Proposta da Contratada;

1.3.5 Ata da Sesséao Publica de Concorréncia (onde consta o valor final ofertado);

1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4 O regime de execugdo do presente contrato é o de empreitada por prego global.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR: O valor global para a empreitada contratada é de R$
( ).

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

3.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na hipéteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2. O prazo de execugéo dos servigos fica fixado em 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da
Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento, podendo ser prorrogado nas hipéteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2.1 O prazo de vigéncia da execugéo seré automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS E DO RECEBIMENTO DA OBRA.

4.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento e
aceite da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a execugéo do cronograma fisico financeiro, conforme disposto no
artigo 25 da Lei n° 14.133/21 e repasse dos recursos pelo Governo Estadual, conforme clausula quinta do Termo
de Convénio n° 100990/2024.

4.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronoldgica,
nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

4.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do ATESTO do referido Boletim de Medigdo — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.
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4.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°®14.133/2021.

4.4. Constatando-se, junto aos sitios eletrénicos oficiais, a situa¢do de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

45, A cada pagamento ao fornecedor, a Administragdo Contratante realizara consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagao, observadas as seguintes condicdes:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

ll. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administracao;

lIl. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo devera
comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracdo, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administrac&o devera adotar as medidas necessarias a resciséo dos
Contratos em execugao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela resciséo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou entidade
contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos

termos acima.

4.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

[I. A data da emissao;

I1l. Os dados do contrato e do érgdo contratante;
IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a
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VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

4.7. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagio da despesa,
0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante;

4.8. Sera efetuada a retencédo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

. Nao produziu os resultados acordados;
1. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

1. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

4.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

4.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.

411 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato, a contratante comunicara o fato a contratada e reteré o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

4.11.1. Na hipbtese prevista no item anterior, ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderé efetuar 0 pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

4.12. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

4.13. No caso de atraso de pagamento, desde que 0 CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, seréo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de 2017).

4.13.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1xN x VP, onde:
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EM = Encargos moratdrios devidos;
| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438
N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da prestagao em atraso.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438; assim apurado:
| = (TX +100) + 365
|'=(6+100) + 365
| =0,00016438
4.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota FiscallFatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

c) Uma etapa seréd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medig&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo, ap6és a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequagdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
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provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugbes exigiveis.

i) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizagéo for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

m) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisério dos servigos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

0) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagio apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DA PARTES

5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
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5.1.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

5.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o0s
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

5.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5.1.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010 — Decreto Federal;

5.1.6. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao
setor responséavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unido, referente & Seguridade
Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

3) Certidéo de Regularidade do FGTS — CRF; e

4) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja

inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a Contratante;

5.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local de realizagéo da obra.

5.1.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;
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5.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

5.1.11. Paralisar, por determinag@o da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.1.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato, responsabilizando-se por danos e prejuizos
oriundos de roubos e furtos.

5.1.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

5.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranca, higiene e disciplina.

5.1.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificages do memorial descritivo.

5.1.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.1.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitago;

5.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

5.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.1.20. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao;

5.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

5.1.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
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5.1.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;
5.1.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

5.1.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servigo;

5.1.26. Atender as solicitagbes da Contratante quanto & substituigdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.1.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

5.1.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

5.1.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

5.1.30. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotacbes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n.° 6.496/77 e n.° 12.378/2010);

5.1.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

5.1.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

5.1.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissédo do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Codigo Civil.

5.1.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
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(b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(c) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

5.1.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucado contratual, nos termos do artigo 4°, inciso |X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasiao da respectiva medigao, mediante a apresenta¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislac&o correlata;

l1l. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissé@o de tal licenca
obrigatoria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

5.1.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instru¢éo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

|. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao drgao competente, conforme o caso;

II. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagio ou
reciclagem futura;
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c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

5.1.37. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;

5.1.38. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

5.1.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

|. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Il. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

1. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formagé&o de pregos o0s custos correspondentes;

5.1.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto & obra.

5.1.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;
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5.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto
(energia elétrica, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servicos publicos para a obtencéo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

5.1.43. No caso de execugao de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais préxima;

Il. Aceitar que a Administracdo Publica néo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos néo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

lll. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pelo contratante, do cumprimento das obrigagbes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢do acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagéo
das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

5.1.44. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

5.1.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucdo da obra, ndo decorrentes de alteracdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de
custos superiores aos indices de reajuste contratual.
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5.1.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos.

5.1.47. Aplicar critérios e pardmetros técnicos em observancia a NBR 9050/2020, na questdo de
acessibilidade.

5.1.48. Apresentar ensaios do material utilizado, e controle de qualidade no campo, que devera ser
efetuado por laboratdrio para atestar a temperatura de recebimento do CBUQ e a espessura acabada da capa
asfaltica executada.

5.1.49. Cumprir com outras obrigagdes previstas no item 5.2 do Termo de Referéncia anexo deste
Contrato, que é pega integrante e inseparavel dessa avenga.

5.2. - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

5.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;

5.2.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

5.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-
se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.2.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e 0 cumprimento das obrigagbes pela
CONTRATADO;

5.2.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

5.2.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condiges estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.2.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

5.2.9. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA,
inclusive acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.2.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste. A Administragdo tera o prazo de 1 (um)
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més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual
periodo, nos termos do art. 123, paragrafo Unico da Lei n® 14.133, de 2021;

5.2.11. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigac6es pelo Contratado;

5.2.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

5.2.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo
de descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4° do art. 137 da Lei n° 14.133, de 2021;

5.2.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

5.2.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
5.2.16. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia

de ato da CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.2.17. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

5.2.18. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.2.19. Efetuar o pagamento a CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.2.20. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apos a apresentagdo das novas

faturas corretas;

5.2.21. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste
Contrato;

5.2.22. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA;

5.2.23. Néo praticar atos de ingeréncia na administragcdo da Contratada, tais como:

|. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

Il Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
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lIl. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagcdo e em relagdo a fungio especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;

IV. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

V. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e

notificagbes expedidas;

5.2.24. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n° 14.133/21.

5.2.25. Cumprir com outras obrigagdes previstas no item 5.1 do Termo de Referéncia anexo deste
Contrato.

CLAUSULA SEXTA - ALOCAGAO DE RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 15.451.0013-1.008 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS.

Ficha 390 - 02 (Estadual) - C.C. 4.4.90.51.04 — Recapeamento Asfaltico
Ficha 391 - 01 (Tesouro) - C.D. 4.4.90.51.04 - Recapeamento Asfaltico

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZAGAO

7.1. A fiscalizag&o do presente contrato sera exercida conforme critérios estabelecidos no item 6 do Termo de
Referéncia, que € pega integrante e inseparavel dessa avenga.

CLAUSULA OITAVA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

8.1. Constituem motivo para exting&o do contrato aquelas previstas no 5.5 ao 5.9 do Termo de Referéncia, que é
peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES

9.1. A CONTRATANTE n&o responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados & execucdo do presente contrato, bem como qualquer dano causado a
CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
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9.2. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentagdo de sua proposta, os tributos,
contribui¢des fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a
prestacdo do servico ndo cabendo quaisquer reivindicagdes devidas a erros nessa avaliagdo, para efeito de
solicitar revisdo de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

9.3. A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes na execugédo do
objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislacéo vigente, quando comunicados @ CONTRATANTE
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

9.4. Ficando comprovado, depois do negécio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA
acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos,
contribuicdes fiscais e para-fiscais ndo incidentes sobre o Servigo efetuado, tais valores serdo imediatamente
excluidos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago @ CONTRATADA.

9.5. Demais obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA e da CONTRATANTE, encontram-se inseridas
no Termo de Referéncia, que é parte integrante e inseparavel dessa avenga, como se aqui estivesse
transcrito.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1.  As san¢des administrativas bem como o procedimento a ser adotado encontram-se disciplinados no
Decreto n° 3487/2024, que é pega integrante e inseparavel dessa avenga.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - NOVAGAO

11.1. A n&o utilizagéo por parte da CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou
na Lei, em geral, ou a ndo aplicagio de quaisquer sangdes nelas previstas, ndo importa em novagao quanto a
seus termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como rentncia ou desisténcia de aplicagdo ou de agdes
futuras. Todos os recursos postos a disposicdo da CONTRATANTE, neste Contrato, serdo considerados como
cumulativos, e néo alternativos, inclusive em relagao a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a apresentacdo
das propostas.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construgao civil — INCC-
M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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12.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memaria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

12.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislag&o ent&o em vigor.

12.7 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA: Os servicos executados deverso ter
garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, ficando a Empresa contratada responsavel, neste periodo, sendo
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, os servigos empreitados, toda
vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio, contados da data do recebimento definitivo do
objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

14.1. Fica estabelecido que, na hipétese de 0 CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condigdo deste contrato, tal faculdade néo importara em novagdo, ndo se caracterizando como renuncia de
exigi-la em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

15.2. O valor contratual podera ser revisto em hipoteses excepcionais, com as devidas justificativas, por
acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administragéo, na hipotese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, d, Lei 14.133/21);

15.3. Nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por
cento);

15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da assessoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
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antecipacgéo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més, nos termos do art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.5. Quando identificada falhas ou omissfes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificaces ou
memoriais que compde a contratagéo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

15.6. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

15.6.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro néo é relevante:
trata-se de risco ordinério do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

15.6.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e ll, da Lei n. 14.133, de 2021.

15.7. Apresentagéo de pregos de insumos que compde a execugao do objeto abaixo do prego de mercado, ndo
sera objeto de alteragdo contratual pra aumento dos pregos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

15.8. A CONTRATADA arcara com 0s prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias historicas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execugdo da obra somente se registradas chuvas acima da
média historica.

15.8.1. Caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de execugéo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacdo da vigéncia contratual.

15.9. Demais disposigOes sobre as altera¢des do contrato estdo estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia
e Matriz de Risco, anexa a este contrato, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. A execug@o deste Contrato, bem como os casos nele omissos, sera regulada pelas Clausulas contratuais e
pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contatos e
das disposigdes do Direito Privado, na forma do Artigo 89, da da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CONDIGOES DE HABILITAGAO

17.1. Obriga-se a CONTRATADA manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagéo exigidas na respectiva licitagdo.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALOCAGAO DE RISCO

18.1 Constitui peca integrante deste contrato, independentemente de sua transcricdo, a MATRIZ DE RISCO
anexo XV do Edital, na qual sdo definidos os riscos e as responsabilidades das partes, caracterizando o
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de énus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratago.

CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSIGOES FINAIS

19.1. Os representantes legais signatarios do presente contrato declaram, para todos os fins de direito, que
estdo autorizados por seus estatutos ou contratos sociais a representar as respectivas pessoas juridicas, bem
como a celebrar, alterar e rescindir o presente instrumento.

19.2. A CONTRATADA se compromete a tratar todos e quaisquer dados pessoais a que tiver acesso, em razao
deste Contrato, de acordo com as disposicOes previstas na Lei n® 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais (LGPD), suas alteragbes e eventuais regulamentos, inclusive (sempre quando aplicaveis) a
Constituicdo Federal, o Codigo de Defesa do Consumidor, o Cédigo Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal
n® 12.965/2014), e seu decreto regulamentador (Decreto n° 8.771/2016) e demais normas setoriais que
envolvam protecdo de dados e a privacidade de seus titulares, obrigando-se perante terceiros a reparar eventual
dano patrimonial, moral, individual ou coletivo causado em violagao a tais normas juridicas, assumindo, ainda, a
responsabilidade de ressarcir a CONTRATANTE regressivamente caso esta seja obrigada judicial ou
administrativamente a desembolsar quaisquer valores, a que titulo for, em razdo de obrigagées que, por forga de
tais normas coubesse a CONTRATADA, seus sécios, empregados ou prepostos observar, diligenciar, cumprir
e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar seu chamamento ao processo ou a sua denunciagéo a
lide, nos termos do Codigo de Processo Civil.

19.3. Qualquer omissé@o ou tolerancia das partes, quando a exigir o estrito cumprimento das clausulas e
condigbes deste contrato ou quando a exercer qualquer direito nele previsto, ndo constituird novagio ou
renuncia, nem afetara o direito da parte de exercé-lo a qualquer tempo.

19.4. O presente contrato ndo estabelece entre as partes contratantes qualquer forma de sociedade, associagao,
relacdo de emprego ou responsabilidade solidaria ou subsidiaria.

19.5. Todos os avisos e notificagdes referentes a este contrato deverdo ser realizados por escrito e
encaminhados para os enderecos constantes no predmbulo deste instrumento, e poderdo ser enviados por
qualquer uma das seguintes formas: pessoalmente, ao representante legal, mediante recibo; carta protocolada
ou registrada (AR ou SEDEX), por Cartério de Registro de Titulos e Documentos ou correio eletronico, com aviso
de recebimento.

19.6. Obrigam-se as partes a comunicar, mediante carta protocolada ou e-mail, qualquer mudanga nos
enderecos informados no predmbulo deste instrumento, sob pena de ndo o fazendo, serem consideradas validas
quaisquer comunicagdes, cartas, avisos, correspondéncias, interpelagdes, notificacbes e citagdes enviadas para
0 enderego das partes constantes do mesmo.

19.7. A CONTRATADA respondera regressivamente perante a CONTRATANTE em qualquer agao que esta seja
acionada em decorréncia de obrigagdes que, por for¢a do presente contrato, coubesse a CONTRATADA, seus
socios elou colaboradores observar, diligenciar, cumprir e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar a
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sua denunciagéo a lide, nos termos do inciso Il do art. 125 do CPC, ficando, todavia, livre para, querendo,
apresentar sua contestagao, na respectiva agéo.

19.8. As agbes explanadas nas clausulas 19.5 e 19.6, também poderao ser encaminhadas via Grande Rede (E-
mail), e ou ainda pelo Sistema Eletronico, sempre observando as regras contidas no instrumento convocatério.

CLAUSULA VIGESSIMA - DO FORO

20.1. - As partes elegem, com renuncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ARACATUBA, Estado
da Séo Paulo, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer titulo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma para uma
s6 finalidade, a fim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos. SANTO ANTONIO DO
ARACANGUA, DE DE 2024.

ROBERTO DONA
Prefeito

GENIVAL FRANCISCO MOREIRA
Diretor do Departamento de Obras e Servigos

EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO XV - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

A matriz de risco é o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de

eventos supervenientes a contratacao.

RISCO 01

RISCO:

Definigdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no
Edital, especialmente no que diz respeito a capacitacdo técnica
profissional e técnico operacional da empresa.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Planejamento da Contratacdo

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Possibilidade de impugnacdes do edital na fase de sele¢do do
fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Observar o que dispde o art. 18, inciso 1X da Lei n. 14.133/2021,
especialmente no que se refere as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo.

Observar as orientacBes dos 6rgaos de orientacao e fiscalizacdo da
Administracdo Publica como Procuradoria Geral do Municipio e o
Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, dentre outros.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de impugnac&o, republicacdo do certame, com a revisdo dos
itens de qualificacdo técnica.

RISCO 02

Impugnacdes do Edital de licitacdo, por motivos diversos,

RISCO: principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orgamento
estimativo.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Selecédo do Fornecedor

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucgdo por equipe de
fiscalizacdo que contenha profissionais técnicos habilitados para a
funcéo.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO”

100




Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO o

ADM. 2021-2024

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, revisdo dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboracao.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Em casos de impugnac6es por erros nos documentos técnicos, solicitar
aos responsaveis técnicos que procedam com as correcdes.

Republicacdo do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.

RISCO 03

RISCO:

O certame licitatdrio restar deserto, caso nenhuma empresa se
interesse por sua execucao ou fracassado, caso nenhuma das
propostas apresentadas estejam dentro dos parametros estimados
pela Administracao.

PROBABILIDADE:

Media

IMPACTO:

Alto

NIVEL DE RISCO

ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Selecédo do Fornecedor

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Necessidade de republicacdo da licitacdo ou da realizacdo de dispensa
de licitacdo, impactando no planejamento da Administracéo

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Correto planejamento das exigéncias postas para a contratagao.

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam 0s
motivos do desinteresse pelo servi¢o no caso da licitagdo deserta ou

c O@'% I?\IEBSERIEJI A/ revisdo dos valores estimados no caso de licitacdo fracassada para uma
possivel repeti¢do do certame.
SETOR = - — -
Contratacdo emergencial caso a repeticdo do certame também reste
fracassada.
RISCO 04
A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o
RISCO: termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento
equivalente.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE

Execucao Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, san¢des que contemplem
esta situacao.

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de
licitacdo e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigéncia
da proposta.
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ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Nos termos dos 88 2° e 4°, do art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo
do contrato nas condic¢des ofertadas pelo licitante vencedor, e na
hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do 8§

2° da Lei 14.133, deste artigo, a Administracdo, observados o valor
estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera,
convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtengdo de preco melhor, mesmo que acima
do preco do adjudicatario ou adjudicar e celebrar o contrato nas
condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao..

Aplicar as sanc@es previstas na contratacao.

RISCO 05
. Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias
RISCO: X
contratuais.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO: Execucdo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS:

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Béasico, san¢fes que contemplem
esta situacéo.

Observar 0s prazos previstos para entrega do contrato assinado e das
garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada
caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Aplicacédo das sanc¢des previstas na contratagao.

RISCO 06

RISCO:

Impossibilidade de inicio da obra, apds a emissdo da Ordem de
Servico, por restricdes da Contratante (liberacédo do local de
implantacéo, necessidade de execugao préevia de outro servico,
interferéncias com outras atividades etc).

PROBABILIDADE:

Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucao Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

DANOS:

Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com
mobilizacdo e desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, alugueis de
estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras,

dentre outros que poderao ser reclamados pela Contratada.
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ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Verificar junto ao setor competente, antes da emissdo da Ordem de
Servigo, se ha algum impedimento para inicio da execu¢do dos servigos
nos prazos determinados na contratagéo.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Suspender a emissdo da Ordem de Servico, solicitando que a
Contratada ndo realize a mobilizacdo até que 0s servigos sejam
novamente liberados.

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais para prorrogacao dos
prazos de execucdo e vigéncia do contratato.

RISCO 07

Alteracgdes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados,

RISCO: por solicitacdo da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucédo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Aumento dos custos inicialmente previstos para execucéo do objeto.
Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Elaboragéo dos projetos de engenharia e arquitetura de forma
participativa, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela
unidade demandante.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Reviséo do escopo da contratagéo, realizando-se uma alteragéo
contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

RISCO 08

RISCO:

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagdes ou memoriais que compde a
contratacdo, que sejam irrelevantes.

PROBABILIDADE: Alta
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE

Execucédo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteragao dos custos e/ou pI’aZOdSaISIbCrI:|mente pI’EVIStOS para execucao

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execugdo por equipe de
fiscalizacdo que contenha profissionais técnicos habilitados para a
funcéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, revisao dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua

elaboracéo.
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Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos seréo
absorvidos pela Contratada.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, a defini¢do de
subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.

ACOES DE Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteracdo contratual
CONTINGENCIA/ devera ser negada pela fiscalizacdo. Observar o Acordéo 1.977/2013
SETOR RESPONSAVEL - Plenério do Tribunal de Contas da Uni&o.
RISCO 09

Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especifica¢cdes ou memoriais que compde a

RISCO: contratacdo, em que a obrigacao de fazer pela Contratada esteja
expressamente estipulada no instrumento convocatorio e/ou seus
anexos
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE <
CONTRATACAO: Execucdo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteragdo dos custos e/ou praz%salr(;;)crl:lmente previstos para execucao

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execugdo por equipe de
fiscalizacdo que contenha profissionais técnicos habilitados para a
funcao.

ACOES PREVENTIVAS/ | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
SETOR RESPONSAVEL Departamento de Engenharia do municipio, revisao dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboracao.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serdo
absorvidos pela Contratada.

AC;()ESADE Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteracdo contratual
CONTINGENCIA/ devera ser negada pela fiscalizacdo. Observar o Acordéo 1.977/2013
SETOR RESPONSAVEL - Plenério do Tribunal de Contas da Uni&o.
RISCO 10
Identificacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
RISCO: orcamentos, plantas, especificacdes ou memoriais que compde a
contratacdo, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO ALTO

FASE DO PROCESSO DE

Execucédo Contratual

CONTRATAGAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazodsalg:)crlslmente previstos para execugao
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ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucdo por equipe de
fiscalizacdo que contenha profissionais técnicos habilitados para a
fungéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, revisao dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboracao.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, a defini¢do de
subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Apos avaliacdo da Fiscalizacdo Técnica do Contrato e desde que sejam
atendidadas as demais exigéncias postas no Acérddo 1.977
/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteracéo

contratual & autoridade competente.

RISCO 11

Diferenca entre os quantitativos da planilha de orgamento e os
guantitativos que seréo efetivamente executados na obra, devido a

RISCO: ) ’ h ; i
Incertezas Inerentes ao ObjetO ou a alguns SErvigcos que compoe o
objeto.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucédo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracédo dos custos e/ou praZ()(jsalglbcrl:Imente previstos para execucao

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servicos a serem
executados podem ser definidos com precisdo, optou-se por adotar 0
regime de execucao de empreitada por prego global.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Para as obras contratadas no regime de empreitada por preco global, a
remuneracdo da contratada sera apds a execucdo de cada etapa,
previamente definida no cronograma fisico-financeiro. As medicgdes de
campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o
suficiente para definir o percentual executado.

RISCO 12

RISCO:

Precos de insumos que compde a execuc¢édo do objeto abaixo do
preco de mercado.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucédo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.
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ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, que ndo sera realizada
alteracdo contratual para aumento dos precos fornecidos pela
Contratada, em nenhuma hipdtese.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragdo contratual
devera ser negada pela fiscalizag&o.

RISCO 13

Execucdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na

RISCO: contratacdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagdes
vigentes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO

ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucédo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratada

DANOS:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugdo da obra.
Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de
refazimento de servicos.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Fiscalizar continuamente a execucao dos servigos, realizando visitas
in loco.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, san¢fes que contemplem
esta situacéo.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a
necessidade de correcdo de algum servico j& executado.

Aplicacédo das sanc¢des previstas na contratagao.

RISCO 14

RISCO:

Alteracéo da legislacdo, regulamentos e normas que causem
alteracdes no projeto inicialmente contratado.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucdo Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteragao dos custos e/ou praZO;algl)ilslmente prewstos para execucao

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Nao identificadas.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Revisdo do escopo da contratagéo, realizando-se uma alteragédo
contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

RISCO 15

RISCO:

Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e

com FGTS pela Contratada.
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PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASCI:E oDN()T;§$,§(IE;SASc§) DE Execucédo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Contratante
DANOS- Prejuizo aos trabalhadores alocados na execucao do objeto.
' Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, a responsabilidade
exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e com FGTS.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, san¢fes que contemplem
esta situacdo.
Acompanhar e fiscalizar a execucédo do contrato, solicitando, nos
. termos da Instrucédo Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos
ACOES PREVENTIVAS/ comprobatérios de cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
SETOR RESPONSAVEL previdenciarias e com FGTS pela Contratada.
Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e
escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para 0s
casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo néo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato.
~ Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
AGOES DE inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL Rescisdo contratual.
RISCO 16
RISCO: Ocorréncia de acidentes de tra}balho durante a execucdo dos
Servicos.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Medio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de leséo corporal ou
_ perturbacdo funcional que causa a morte ou a perda ou reducéo,
DANOS: permanente ou temporéria, da capacidade para o trabalho
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera
responder por qualquer acidente de trabalho na execucgdo dos servigos.
ACOES PREVENTIVAS/ | ever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera
SETOR RESPONSAVEL cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca no Trabalho.
Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalizacéo, as
condicdes do canteiro de obras, verificando a utilizacdo de
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Equipamentos de Prote¢do Individual e a instalacdo de Equipamentos
de Protecdo Coletiva.

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em
relacdo as normas de seguranca no trabalho.

Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar processo para
aplicacao das san¢des previstas na contratacao.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os
procedimentos administrativos necessarios junto aos 6rgaos
competentes e encaminhe a fiscalizacdo a Comunicacdo de Acidente de
Trabalho (CAT) registrada junto a Previdéncia Social.

RISCO 17
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucédo Contratual

CONTRATAGAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: PI’GJUIZOS e aumento dos custos Inol(t,‘)lrizi;mente previstos para execucao da

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Béasico, que a Contratada devera
manter vigilancia da obra e se responsabilizara pelos danos e prejuizos
oriundos de roubos e furtos.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Nao identificadas.

RISCO 18
) Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos
RISCO: . '
e ambientais.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

Execucao Contratual

CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Compartilhado
DANOS: Atrasos para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara
com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias
historicas dos altimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execugéo
da obra somente se registradas chuvas acima da média historica.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorrogagdo do prazo de execucao do
objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos
de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogacao do
prazo de execucdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de

prorrogacdo da vigéncia contratual.

RISCO 19
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RISCO:

Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a

execucdo da obra, ndo decorrentes de alteracdes tributarias ou

politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos
indices de reajuste contratual.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO: Execucdo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execuc¢do da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, que a Contratada arcara
com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucdo da obra, ndo decorrentes de alteracGes tributarias ou politicas
publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos indices de
reajuste contratual.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Nao identificadas

RISCO 20

RISCO:

Alteracao nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucdo da obra, decorrentes de alteraces tributarias ou politicas
publicas, ensejando aumentos ou reducdo de custos.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE

CONTRATACAO: Execucdo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Compartilhado
DANOS:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Nao identificadas

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Para estes casos, a Contratante procedera a correcdo dos valores pagos,
considerando as novas aliquotas vigente.

RISCO 21

RISCO:

Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
decorrentes de fendmenos climaticos

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Medio
NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucédo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratada

DANOS:

Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.

Atrasos na execucgédo do objeto
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ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, que a Contratada arcara
com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Solicitar que a Contratada providencie 0s reparos necessarios para
entrega do objeto nas condigdes inicialmente previstas na contratacéao.

RISCO 22
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucédo Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratante

DANOS:

Em caso de atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissao da
nota fiscal, dos pagamentos ou parcelas de pagamentos devidos pela
Administracdo, o Contratado podera optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situacao,
conforme art. 137, 88 2° e 3°da Lei 14.133/2021.

Atrasos para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Licitacdo da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso
orcamentario, indicada pelo setor competente.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Em caso de dificuldades no repasse de recursos orcamentarios pelo
Governo Federal ou Estadual, planejamento dos pagamentos para evitar
a suspenséo da execucéo da obra pela Contratada.

RISCO 23
RISCO: Rescisdo ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO

ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATACAO:

Execucao Contratual

ALOCACAO DO RISCO

Contratada

DANOS:

Atrasos para entrega da obra.
Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execu¢do da obra.

Necessidade de realizacdo de nova licitagdo ou de contratacéo de
remanescente, impactando no planejamento da Administracao

ACOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, san¢fes que contemplem
esta situagao.

ACOES DE
CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Instaurar processo para aplicacdo das penalidades a Contratada.

Convocacéo dos demais licitantes classificados para a contratagdo de
remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia
de rescisao contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos
nos 88 2° e 4° deste do art. 90 da Lei 14.133/2021, no caso recusa

providenciar nova licitacdo para remanescente de obra.
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DEFINICOES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada
objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais
ou matematicos.

Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagdo de riscos, expressa em termos da combinacao
das consequéncias e de suas probabilidades
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ANEXO XVI
CONTRATO N°__ /2024
PROCESSO N° /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N°__ /2024

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO (CONTRATOS)
(REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): __ /____

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugéo contratual,
estaréo sujeitos a anélise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tréamite processual
ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagbes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia
com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, seréo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informacOes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no mddulo eletronico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugbes n°01/2020,
conforme “Declaragéo(6es) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) 0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos € o que mais couber.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, _ DE DE 2024.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:
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RESPONSAVEIS PELA  HOMOLOGACAO DO  CERTAME _ OU  RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) — O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por a¢des de acompanhamento, monitoramento e avaliagio; de responsaveis por
processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipétese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso
acrescido pela Resolugdo n° 11/2021)
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ANEXO XVII
CONTRATO N° /2024
PROCESSO N° /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024
ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Nome:

Cargo:

CPF.

Periodo de gestao:

Obs: 1. Todos os campos sédo de preenchimento obrigatério.

2. Repetir o0 quadro, se necessario, informando todos os responsaveis durante o exercicio.

3. Anexar a “Declaragdo de Atualizagdo Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo TCESP
— CadTCESP’, por ocasido da remessa do presente documento ao TCESP.

As informagles pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no médulo eletrénico do Cadastro TCESP,
conforme previsto no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declara¢do de Atualizagdo Cadastral” ora

anexada (s).

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, ___ DE DE 2024.

SERGIO DOMINGOS DA SILVA
Diretor do Departamento de Licitagdo
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ANEXO XVIII
ANEXO LC-02 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP
CONTRATO N°__ /2024
PROCESSO N° /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CNPJ N°: 59.764.399/0001-20

CONTRATADA:

CNPJ N°:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA: De __/_/ a_/ [

OBJETO:

VALOR (RS):

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 0os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem a disposicao do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, 0s a seguir relacionados, encontram-se
no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposigéo do Tribunal de Contas do Estado de
Sé&o Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composigao de todos os seus custos unitarios;

c) previs@o de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes decorrentes de obras ou
servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, __ DE DE 2024.

RESPONSAVEL: ROBERTO DONA - PREFEITO
E-MAIL:
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