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EDITAL N° 014/2024
DE CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 002/2024
Processo Administrativo n° 3034/2024

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, por intermédio do Departamento de Licitagéo,
torna publico para o conhecimento dos interessados, que realizara licitaggo na MODALIDADE
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, em sessdo publica a ser
realizada na Plataforma de Licitagoes - Bolsa Nacional de Compras (www.bnc.org.br). Os trabalhos seréo
conduzidos por Agente de Contratagdo, nomeada pela Portaria n° 10/2024 e os autos do procedimento seréo
regidos pela Lei n°® 14.133/21, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal n® 3462/2024, 3467/2024,
3487/2024 e demais normas pertinentes e pelas condicOes estabelecidas pelo presente Edital, para
CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA VISANDO A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE
SAUDE PORTE 01, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, conforme proposta n°
36000001163/2023 — Ministério da Saude e Portaria GM/MS N° 3.721 de 06 de Maio de 2024, sob o regime de
execugao indireta, por empreitada por preco global.

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES:

1.1 - A Concorréncia Eletronica sera realizada em sessao publica, por meio da Internet, mediante condi¢cdes de
seguranga - criptografia e autenticagéo - em todas as suas fases.

1.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por Agente de Contratagéo, mediante a insercdo e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “Bneccompras” constante no enderego eletronico o www.bnc.org.br.

1.3 - Integram o presente edital, como partes indissociaveis, 0s seguintes anexos:
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO Il - PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL, BDI, PROJETOS E OUTROS. (DOCUMENTOS EM
PDF)

ANEXO Ill - MODELO CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAQ INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP;

ANEXO VI - MODELO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA/DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE;
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA PARA HABILITAGAO;

ANEXO VIII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO IX - MATRIZ DE RISCO

ANEXO X - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO.

ANEXO XI - CADASTRO DE RESPONSAVEL.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO”


http://www.bnc.org.br/
http://www.bnc.org.br/

Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO »

EDITAL 014/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024 - CONSTRUGAO DE UMA UBS NA SEDE DO
MUNICIPIO

ANEXO XII - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP.
ANEXO XIll - DECRETO REGULAMENTAGAO DAS SANCOES LEI 14.133/2021
2. DA OBTENGAO DO EDITAL

2.1 - O Edital e seus Anexos poderao ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Santo Anténio
do Aracangud, através do enderego eletrbnico: www.saaracangua.sp.gov.br , ou na Plataforma de Licitagcbes
Bolsa Nacional de Compras, através do endereco eletrénico www.bnc.org.br, e também no Departamento de
Licitagdo da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangua, em dias e horérios de expediente, a partir da
data de sua publicacéo.

2.2 - Toda e qualquer alteragao que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspenséo ou
revogacgao, devera ser consultada pelos pretensos licitantes no enderego eletrénico www.bnc.org.br, bem como,
no site da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua, no endereco eletrénico
WWW.Saaracangua.sp.gov.br.

2.3 - A Administracdo n&do se responsabilizara caso o pretenso licitante n&o acesse o e-mail informado ou néo
visualize a alteragao no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos avisos publicados.

3. DA SESSAO:
LOCAL: Portal de Licitagdes Bolsa Nacional de Compras, no endereco eletrénico: www.bnc.org.br.

DATAS E HORARIOS PARA OS PROCEDIMENTOS: Considerar o horario de Brasilia para todas as
indicagdes de tempo constantes neste edital.

RECURSOS: Provenientes do Ministério da Saude — Proposta n°® 36000001163/2023 e de contrapartida
Municipal.

Inicio Recebimento propostas eletronicas: 08/11/2024 a partir das 17h30min.

Recebimento Final das propostas: 26/11/2024 até as 13h30min.

Inicio da sessao de disputa eletrénica: 26/11/2024 a partir das 14h00min.

4. OBJETO, CONDIGOES DE EXECUGAO E DO PRAZO DE VIGENCIA:

4.1 - A presente CONCORRENCIA ELETRONICA tem por objeto a CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA
VISANDO A CONSTRUCAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 01, CONFORME NOVO
PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC SAUDE, na sede do Municipio de Santo Antonio
do Aracangué/SP, conforme proposta n® 36000001163/2023 — Ministério da Saude e Portaria GM/MS N° 3.721

de 06 de Maio de 2024, sob o regime de execugao indireta, por empreitada por prego global.

4.1.1 — O valor maximo admitido nesta contratagdo sera de: R$ 2.007.910,79 (dois milhdes, sete mil,
novecentos e dez reais e setenta e nove centavos).

4.2 - As condicOes de execucéo sdo as descritas no ANEXO | — Termo de Referéncia.
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4.3 - O contrato tera vigéncia prevista de 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir de sua
assinatura, devendo respeitar o previsto no artigo 105, caput da 14.133/21.

4.3.1- O prazo de execugcdo sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias, de acordo com
cronograma fisico financeiro.

4.4 - O contratante deve assinar o contrato em até 05 (cinco) dias Uteis apds a apresenta¢do do vencedor do
certame;

4.5 - Quanto a prorrogagéo do contrato, somente sera permitido com justificativa pautada e permitida pela Lei
14.133/21, mediante Termo Aditivo ao Contrato;

4.6 - Os locais de intervencdo da obra bem como todas as especificacdes técnicas e memoriais referentes aos
materiais sao parte integrante deste termo conforme especificagbes e projetos anexados a este Edital.

4.7 - O prazo maximo para inicio da prestagédo dos servigos sera de 10 (dez) dias Uteis. Apds a assinatura do
contrato, o Contratado deveré se reunir com os representantes da Contratante para a defini¢do de estratégias de
execucdo, acompanhamento, definicdo de premissas a serem atendidas e controle dos servigos. Na ocasido,
serdo agendadas as demais reunibes para acompanhamento do desenvolvimento dos servigos a serem
executados.

5- DA IMPUGNAGAO/ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATORIO

5.1 — Em até 03 (dois) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa podera
solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Ato Convocatorio desta CONCORRENCIA, devendo
protocolizar o pedido diretamente pelo site www.bnc.org.br, no local especifico dentro do processo licitatério em
analise - cabendo o Agente de Contratagdo decidir sobre a petigdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, limitado ao
Ultimo dia 0til anterior a data da abertura do certame.

5.1.1 - A petigao sera dirigida a autoridade subscritora do Edital.

5.1.2 — Os pedidos também poderdo ser protocolizados através de e-mail, no enderego eletronico:
licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

5.1.3 - Caso seja acolhida a impugnacéo contra o Ato Convocatério, sera designada nova data para a
realizagdo do Certame.

5.2 - Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante
que ndo o fizer att o terceiro dia Util que anteceder a data de realizagdo da sesséo publica da
CONCORRENCIA, hipétese em que tal comunicagéo néo tera efeito de recurso.

5.3 - A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatorio até o
transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

5.4 - Acolhida a peticao contra o ato convocatério, sera designada nova data para a realizagdo do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragéo no Edital ndo afetar a formulagao da proposta.

5.5 - As respostas as impugnagdes serdo publicadas no endereco eletrdnico do municipio de Santo Antonio do
Aracangua e anexadas na plataforma da BNC, cabendo aos interessados o devido acompanhamento.
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5.6 - As eventuais modificagdes no instrumento convocatorio serdo divulgadas nos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteragao ndo comprometer a formulag&o das propostas.

5.7 - A impugnacéo feita tempestivamente pelo proponente/licitante ndo o impedira de participar do Certame.

6. CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO:

6.1 - Poderdo participar da licitagdo empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil,
pertencente ao ramo do objeto licitado e previamente credenciada perante o provedor do sistema eletrénico — o

“Bnccompras”.

6.1.1 - Esta licitagéo sera de participagdo ampla, entretanto, seré concedido tratamento favorecido para
as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.1.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante.

6.2 - E vedada a participagao de:
6.2.1 - Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com qualquer érgao ou entidade da
Administracao Publica direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir na previsao do

paragrafo unico do art. 14 da Lei Federal n.° 14.133/21;

6.2.2 - Empresas temporariamente suspensas e/ou impedidas de licitar ou contratar com o Municipio
de Santo Antonio do Aracangua;

6.2.3 - Empresas com faléncia decretada ou concordataria ou em recuperagao judicial ou extrajudicial;

6.2.4 - Empresas das quais participe, a qualquer titulo, servidor publico municipal de Santo Antonio do
Aracangua/SP.

6.3 - E vedada a participagdo direta ou indireta:
6.3.1 - Aquele que n&o atenda as condicdes deste Edital e seus anexos;
6.3.2 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.3.3 - empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elabora¢do do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagéo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

6.3.4 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sang&o que lhe foi imposta;

6.3.5 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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6.3.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

6.3.7 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislag@o trabalhista;

6.3.8 - agente publico do érgdo ou entidade licitante;
6.3.9 - Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

6.3.10 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente
publico do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

6.3.11 - que se enquadrem nas demais hipoteses previstas no art. 14 da Lei n.° 14.133 de 2021;

6.4 - O impedimento de que trata o item 6.3.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo da
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

6.5 - A vedacao de que trata o item 6.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

6.6 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

6.7 - O disposto nos itens 6.3.2 e 6.3.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto béasico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

6.8 - Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, néo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

6.9 - Néo serdo assegurados os beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 para as pessoas
juridicas ou pessoas fisicas que se identificarem como microempresa ou empresas de pequeno porte conforme
previsdo do art. 4°, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.10 - Para fins do disposto neste artigo, considera-se participacéo indireta a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou
juridica e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servigos a estes necessarios.

7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAGOES:
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7.1 - Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA
deverdo ser credenciados previamente perante o provedor do sistema eletrénico, o “Bnccompras”, para a
geragdo do usuario e de senha de acesso. A senha é de responsabilidade da pessoa fisica credenciada que
representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferivel, devendo ser mantida sob sigilo absoluto.

7.2 - As pessoas juridicas ou empresas individuais deverdo credenciar representantes, mediante a apresentagéo
de procuragéo por instrumento publico ou particular, atribuindo poderes para formular lances de pregos e praticar
todos os demais atos e operagdes no “Bnccompras”.

7.21 - Em sendo sécio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, devera
apresentar copia do respectivo Estatuto, Contrato Social, Consolidagao Contratual ou Alteragdo Contratual, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal
investidura.

7.3 - Para o credenciamento, o interessado devera acessar a pagina www.bnc.org.br, para fazer o cadastro ao
“Bnecompras”.

7.4 - O Sistema “Bnccompras” pode ser acessado através do enderego eletronico o www.bnc.org.br.

7.5 - O Termo de Adesao ao Regulamento e o Termo de Nomeacgéo de Representante podem ser obtidos na
pagina do sistema Licitagdes, na internet, o www.bnc.org.br.

7.5.1 - Para possibilitar maior agilidade aos participantes, o credenciamento é feito pela internet, através
da Plataforma de Licitagdes - Bolsa Nacional de Compras (www.bnc.org.br).

7.6 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagao
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio de Santo
Antdnio do Aracangué a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

7.7 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante, ou de seu
representante legal, pelos atos praticados e a presun¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacdes inerentes a Concorréncia Eletronica.

7.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentagéo da declara¢éo constante no (ANEXO
V) para fins de habilitagdo, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de prego a ser digitado no
sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de
tributacdo para fazer valer o direito as prerrogativas previstas na Lei Complementar 123/2006.

8. ACESSO AO SISTEMA:

8.1. A participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA se dara por meio da digitagdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pregos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horario limite estabelecidos.

8.1.1 - Ainformagao dos dados para acesso deve ser feita na pagina inicial do site (www.bnc.org.br).

8.2 - O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias previstas no
Edital.
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8.3 - A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

84-E incumbéncia de a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sesséo publica da
CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

9. RECEBIMENTO DO DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO
CONCORRENCIA ELETRONICA:

9.1 - A licitante devera observar a data e o horario limite previsto para o recebimento das propostas e
documentos e habilitagéo, atentando- se para a data e horério da abertura das propostas, bem como do inicio da
disputa constantes do item 3 deste Edital.

10. DA APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS:

10.1 - Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descrigdo do objeto ofertado e o prego, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio
dessa documentagéo.

10.2 - Em sua proposta eletronica, a licitante devera informar o Prego global, com no maximo duas casas
decimais, com a inclusdo de todos o0s custos operacionais de sua atividade/servigo e os tributos eventualmente
incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas, ndo cabendo a Municipalidade nenhum custo
adicional.

10.3 - O licitante ndo podera se identificar de forma alguma no preenchimento da planilha orgcamentaria,
sob pena de desclassificacio.

10.4. - Para classificagdo das propostas, as Licitantes deverdo apresentar em suas propostas fisicas via
sistemas, contendo:

a) Proposta escrita, podendo utilizar o modelo de Carta de Apresentagdo de Proposta de Pregos,
Modelo ANEXO lll, deste Edital;

b) Declaragdo de Elaboragao independente de Proposta, modelo ANEXO IV, deste Edital

c) Planilha Orgamentaria;

d) Cronograma Fisico Financeiro;

e) Composicao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas-BDI e Encargos
Sociais, discriminando todas as parcelas que compéem.

10.5 - A licitante ndo podera apresentar precos unitarios ou preco global superiores aqueles constantes
da Planilha Orcamentaria elaborada pelo 6rgdo (o valor global maximo aceito pela administracdo é de R$
2.007.910,79 (dois milhdes, sete mil, novecentos e dez reais e setenta e nove centavos), sendo que ndo
serdo aceitas variacoes a maior em relacdo aos custos unitarios estimados nas planilhas orcamentarias
anexas a este processo licitatério, sob pena de desclassificacao.

10.6 - Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.° 14.133/2021, devera a licitante encaminhar via sistema
comprovante de Garantia da Proposta, limitada a 1% (um inteiro por cento) do valor estimado do objeto da
contratacéo, devera ser recolhida pela licitante, pelo valor estabelecido de R$ 20.079,10 (vinte mil, setenta e
nove reais e dez centavos), a empresa que ndo apresentar a garantia da proposta sera desclassificada, o valor
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sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em
que for declarada fracassada a licitagdo, a licitante podera optar por uma das modalidades previstas no
paragrafo 1° do artigo 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

[l - fianga bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizac&o custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

10.5.1 - Se optar por caugdo em dinheiro podera realizar o deposito da garantia da proposta na
seguinte conta bancaria:

Conta corrente para depdsito garantia da proposta:
Banco 001 - BB

Ag 01791

CC 70998-0

CNPJ 59.764.399/0001-20

10.7 - Na planilha de composigéo de custo unitario constante de sua proposta, a licitante devera utilizar, sempre
que possivel: m&o de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugdo da obra,
visando sua conservagao e operacionalizacdo, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugédo
do respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratag&o.

10.8 - A Planilha Orgamentaria devera ser elaborada em conformidade com os elementos técnicos e com seus
quantitativos, devendo conter os valores unitarios e totais, bem como todas as etapas de execucao, que deveréo
ser rubricadas e assinadas pelo representante legal da empresa ou engenheiro ou arquiteto responsavel técnico
pela obra.

10.9 - Cronograma Fisico-Financeiro, rubricado e assinado pelo representante legal da empresa ou engenheiro
ou arquiteto responsavel técnico pela obra, compativel com o cronograma fisico e com a condi¢do de pagamento
prevista no Anexo ll, deste Edital.

10.9.1 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera totalizar o valor global da Planilha
Orgamentéria, sendo admitidas apenas diferengas de centavos decorrentes de arredondamentos.

10.9.2 - O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelas licitantes devera contemplar, no
minimo, todas as etapas existentes no Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela Administragao
Publica Municipal.

10.10 - Os pregos deverao ser apresentados com a inclusdo de todos os custos operacionais da atividade, os
tributos eventualmente devidos e os beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinarias,
trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas
e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle tecnoldgico, seguros em geral, canteiro
de obras, placas de obra, regulamentos e posturas municipais, de modo a constituir a Unica contraprestagéo pela
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execugao das obras objeto desta licitagdo, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagao
ao Municipio.

10.11 - Os quantitativos apresentados foram calculados com base no convénio firmado, devendo, portanto,
serem utilizados de forma exatamente iguais pela licitante vencedora, para o calculo dos pregos globais de sua
proposta.

10.12 - No caso de a proposta apresentar erro na multiplicagéo do quantitativo pelo preco unitario apresentado,
prevalecera o prego unitario, e o calculo sera refeito pelo érgéo técnico, para fins de julgamento.

10.13- O prego global apresentado pela licitante, como também o prego total de cada uma das etapas previstas
no seu cronograma fisico-financeiro, deveréo ser iguais ou inferiores ao valor global e ao valor total das etapas
estabelecidas pela Administracdo Publica Municipal em sua Planilha Orcamentaria.

10.14 - Os pregos unitarios apresentados pelas licitantes devem apresentar o prego global or¢ado e o prego total
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato fique igual ou abaixo do
estabelecido pela Administragcdo, sendo que ndo serdo aceitas variagdes a maior em relagédo aos custos
unitarios estimados nas planilhas orcamentarias anexas a este processo licitatdrio, sob pena de
desclassificacéo.

10.15 - Os precos das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro das obras oferecidas pela licitante
deverdo ser resultantes da composicdo do custo unitario acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI), o qual devera observar o regramento do Tribunal de Contas da Unido, em especial o Acordéo
2.369/11.

10.16 — Ao final do certame, devera o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos ofertados de
forma homogénea, mantendo-se a proporgéo de desconto para cada item, a fim de evitar jogo de planilhas.

10.16.1 - A licitante detentora da melhor oferta devera reelaborar a proposta final atualizada, que
devera ser anexada no sistema, ap6s a convocagdo do agente de contratagéo, no prazo de 02 (duas) horas
contados da convocagéo.

10.16.1.1 — A licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, cronograma fisico financeiro, bem como do detalhamento das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance
vencedor.

10.17 - A apresentagao da proposta implica a aceitagao pela licitante:

10.17.1 - Do prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
entrega da proposta e do Ultimo lance da sesséo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA. Decorridos esses
prazos, sem a convocagao, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

10.17.2 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, através de crédito em conta
corrente, apds a medigao dos servigos, conforme descrito no item 7 do Termo de Referéncia — ANEXO |, deste
edital, e entrega da respectiva nota fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Servico;

10.17.3 - Do prazo de execugao das obras constante no subitem 21.2 do Edital.

10.18 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagdo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha intransferiveis.
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10.19 - Incumbira ao licitante acompanhar as operacfes no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

10.20 - Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitag&o anteriormente inseridos no sistema.

10.21 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente seréo
disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratacéo e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances.

10.22 - Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a confirmagéo daqueles
exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado apds o
encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente de Contratagdo, de no minimo 02 (duas) horas,
sob pena de inabilitagao, podendo ser prorrogado.

10.23 - Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo
dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagao a integridade do documento digital.

10.23.1 - Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentag&o original ou a cdpia autenticada
exigida, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, contados da data da solicitagdo do Agente de Contratag&o, via
sistema.

11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

11.1-0s licitantes deverdo encaminhar via sistema, nos termos deste Edital, junt,amente com a PROPOSTA, A
DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO, ANTES DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.2 - Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverdo apresentar os documentos de habilitagéo e
cumprir 0s requisitos elencados bem como os demais anexos previstos neste edital.

11.3 - Todos os documentos exigidos deverdo ter sido expedidos por autoridades ou 6rgdo competente do
domicilio da licitante, podendo ser apresentados em original, em fotocdpia autenticada, em publicagdo na
imprensa oficial.

11.4 - Os documentos necessarios a habilitagdo poderéo ser apresentados em original ou por qualquer processo
de cdpia, autenticadas por Cartério competente ou por publicacdo em érgao de imprensa oficial, ou ainda,
extraido via internet, sujeitos a consulta e aceitagao condicionada a verificagdo de veracidade via Internet.

11.5 - Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, certiddo negativa de faléncia e concordata,
ou recuperacéo judicial/extrajudicial e certiddo da junta comercial, se outro prazo néo constar de ato normativo
ou do préprio documento, sera considerado o periodo de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedi¢éo € a
data da sesséo publica.

11.6 - A licitante devera apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento (matriz ou filial) através
do qual pretende firmar o contrato, exceto nos casos previstos em Lei.

11.6.1 - E vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto prova de
regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS), quando houver recolhimento centralizado desses tributos.
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11.7 - A prova de regularidade devera ser feita por Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa.

11.7.1. - Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certiddo em que conste a existéncia de
créditos ndo vencidos, em curso de cobranca executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteja suspensa por moratoria, ou depésito de seu montante integral, ou reclamagdes e recursos,
nos termos das leis reguladoras do processo tributario administrativo ou concessdo de medida liminar em
mandado de seguranga.

11.8 - A licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitagdo e ndo cumpri-los,
sera inabilitada e estara sujeita as penalidades previstas no Edital.

11.9 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentagdo de
habilitagdo exigida para fins de regularidade fiscal, ainda que tenha alguma restrigao.

11.9.1 - Havendo alguma restricdo na regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo Publica Municipal, para a regulariza¢éo
dos documentos, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de negativa (art. 43, § 1°, Lei Complementar 147/2014).

11.9.2 - A falta de regularizagdo dos documentos no prazo estabelecido implicara a decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no Edital.

11.9.3 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.9.4 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagcio, seja por néo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.9.5 - Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da
traducéo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

11.9.6 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagdo e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

11.10 - Constituem motivos para INABILITAGAO da licitante:

11.10.1 - A falta de apresentagé@o da documentagéo exigida para habilitagdo concomitantemente com a
proposta no prazo estabelecido no Edital.

11.10.2 - A apresentacdo de documentos com prazo de validade vencido.

11.10.3 - A substituicdo dos documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de requerimento de
certiddo.

11.10.4 - A mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos diversos, exceto
prova de regularidade para com o FGTS e INSS, quando houver recolhimento centralizado desses tributos.
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11.10.5 - O ndo cumprimento dos requisitos de habilitagao.
11.11 - HABILITAGAO JURIDICA

11.11.1 - A licitante vencedora devera encaminhar, ap6s a fase de disputa, os documentos de
habilitagéo, a proposta de pregos inicial e a proposta de precos atualizada, no prazo maximo de 02 (duas) horas,
apds convocagao do agente, sob pena de Inabilitagao.

11.11.2 - A documentacdo relativa a habilitagao juridica da empresa, cujo objeto social devera ser
compativel com o objeto licitado, consistir-se-a em:

a) Para Empresa Individual: Registro Comercial acompanhado do RG e CPF do titular.

b) Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresarias em geral). Ato constitutivo, estatuto,
contrato social ou consolidagao contratual em vigor e alteragdes subsequentes, devidamente registrados.

c) Para Sociedade por Agdes (Sociedade empresaria do tipo S/A): ato constitutivo e alteragdes
subsequentes, acompanhados de documentos de eleicdo de seus administradores.

d) Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscricdo do ato constitutivo e alteragdes
subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Juridicas, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio.

e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais: Decreto de autorizagéo e
ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

f) Para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, participando do certame nesta condigao,
apresentar um dos documentos:

f.1) Certidao Simplificada do ultimo ato contratual registrado expedida pela Junta Comercial,
caso exercam atividade comercial;

f.2) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas caso atuem em outra érea
que ndo a comercial;

f.2) Comprovagéo de inscrigdo no Regime Especial Unificado de Arrecadagdo de Tributos e
Contribui¢des — Simples nacional.

f3) Cédula de identidade do responsavel legal com poderes constituidos para
representar a empresa e assinatura do contrato. Quando se tratar de procurador, além da
procuragdo devera ser apresentado o RG/CPF do outorgado.

f.4) Alvara de localizagao e funcionamento.

g) no caso de participacdo em consoércio (limitado ao maximo de duas empresas), as empresas
consorciadas deverdo apresentar instrumento publico ou particular de Compromisso de Constituicio de
Consdrcio, subscrito por todas, na forma da legislagdo aplicavel, do qual deverdo constar os requisitos do art.
279 da Lei Federal n° 6.404/1976 e ainda:
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g.1) a indicagdo da empresa lider, que detenha a maior participagdo no consércio, sendo a
responsavel principal perante a Administracdo, e que devera ter poderes expressos para representar o
consércio em todas as fases do procedimento licitatdrio e da execugdo contratual, podendo,
inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os atos necessarios a fiel e
perfeita execugéo do objeto do contrato, até o término de sua vigéncia;

g.2) compromisso expresso de reponsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados em consorcio, em relagdo a licitagdo e, posteriormente, ao contrato, até o recebimento
definitivo de seu objeto pelo Municipio;

g.3) compromisso de que 0 consércio ndo terd sua composi¢do ou constituigdo alterada, ou,
sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia do Municipio, até o recebimento definitivo do
objeto contratual;

g.4) compromisso expresso de que o consorcio ndo se constitui, nem se constituird em pessoa
juridica distinta da de seus membros;

g.5) compromissos, obrigagbes, e definicdo da participagdo individual de cada
consorciado e seu percentual financeiro em relagéo ao objeto desta licitagdo e do contrato;

g.6) duragéo do consorcio, no minimo, pelo prazo de vigéncia do contrato, se este vier a ser
firmado;

g.7) declaragdo expressa dos consorciados de que providenciardo, até a assinatura do
contrato, o arquivamento do instrumento de constituicdo do consorcio na respectiva Junta Comercial,
devendo a certiddo do arquivamento ser publicada;

g.8) declaragéo de que atenderdo ao disposto no artigo 15 da Lei Federal n° 14.133/2021;
(SOMENTE PARA EMPRESA CONSORCIADAS).

g.9) O termo de Compromisso de Constituicdo do Consoércio devera ser acompanhado do
respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor de todas as empresas participantes,
conforme citado acima.

11.12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
11.12.1 - A documentacgao relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista consistir-se-a em:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou
Comprovante de Inscrigdo e de Situagdo Cadastral.

b) Prova de regularidade relativa a Tributos Federais (inclusive as contribui¢des sociais) e a Divida Ativa
da Unido;
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser comprovada através da
apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativas a Tributos
Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou através de sistema eletrénico.

d) - A regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser comprovada pela apresentagdo de
Certidao Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, correspondente a Tributos Mobiliarios,
expedida pelo Municipio em que o estabelecimento estiver situado ou Certiddo Conjunta, a qual inclui débitos
relativos a Tributos e a Divida Ativa.

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS através do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, ou através de sistema
eletronico.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, comprovada pela
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida por aquele érgao, através de
sistema eletronico.

11.12.2 Quando se tratar de consércio, cada empresa dele integrante deve apresentar os
documentos relacionados no item 12.12.1.

11.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL:
11.13.1 - A documentacao relativa a qualificagéo técnica operacional consistir-se-a em:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu
prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede. Em se tratando de empresa néo registrada no CREA e/ou no
CAU do Estado de Séo Paulo, devera apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, porém,
se for vencedora da licitagdo, fica obrigada a apresentar o visto do CREA e/ou do CAU de S&o Paulo antes da
assinatura do contrato.

b) Apresentar Comprovacdo do responsavel técnico, compativel com os servigos objeto deste
certame, podendo se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratagdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execugédo dos servigos

c) Capacidade técnico-operacional: Comprovacdo mediante apresentagdo de Atestado (s) ou
Certidao (es) de Capacidade Técnico Operacional que comprove a execugdo de servigos da mesma natureza do
objeto da presente licitagdo, fornecido por pessoa juridica, necessariamente em nome da empresa licitante,
devendo conter a especificagdo do tipo da obra, indicagdo da area em metros, os trabalhos realizados e o prazo
de execugao.

d) Capacidade técnico-profissional: Prova de aptidao do profissional para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagao, ou que comprove
por meio da apresentagdo de CAT-Certiddo de Acervo Técnico registrado no CREA ou CAU, que demonstre a
execucdo indicada e concluida de obras congéneres.

e) Indicagdo das instalagoes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizacdo do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 14
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f) A comprovagao de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional sera verificada com a
apresentagdo de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, necessariamente em nome do licitante € no nome do profissional, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execu¢ao de servigos equivalentes ou similares em
caracteristicas aos constantes da planilha orgamentaria desta licitagdo, observados os seguintes
quantitativos minimos:

UNIDADE BASICA DE SAUDE - PADRAO 1 |

ITEM COD. | BANCO DESCRITIVO UNID | QUANT.
Concreto FCK = 30MPA, Trago 1:2, 1:2,5 (em massa
421 | 94966 | SINAPI | seca de cimento/areia média/brital — preparo mecanico | M3 78,25
ou com betoneira 4001 Af_05/2021

Montagem e Desmontagem de forma de pilares
422 | 92419 | SINAPI retangulares e estruturas similares, pé direito simples, em

2
chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagdes. M 468,80
Af_09/2020
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na
511 | 103324 | SINAPI vertical de 14x19x39c¢cm  (espessura de 14cm) e M2 472,21

argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
Af_12/2021

11.13.2 - Quando permitida a participagéo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica sera feita
por meio de apresentacdo da documentagéo referente ao item 11.13.1, de todas as empresas participantes do
consércio.

11.13.3 - A comprovagdo da capacidade operacional e profissional podera ser feita pelo mesmo
atestado, desde que atenda aos requisitos de ambos, como elencados acima.

11.13.4 - Deverao ser apresentadas originais ou copias autenticadas das Certiddes de Acervo Técnico -
CAT's, emitidas pelo CREA em nome do responsavel técnico da empresa, de forma a comprovar a supervisao
em servigos com mesmas caracteristicas do objeto desta Licitagao.

11.13.5. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica,
ficara(&o) obrigado(s) pela execugao do servigo, na qualidade de responsavel(eis) técnico(s).

11.13.6 - O(s) profissional(is) devera(do) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a
execugdo do contrato e, em caso de substituicdo, devera(@o) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de
mesma qualificagdo ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitagdo do profissional para
andlise.

11.13.7 - No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais responsaveis técnicos poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administracgao.

11.13.7.1 - A solicitagdo de substituicdo devera ser protocolada formalmente anexando a
documentagdo comprobatoria, sendo obrigatéria a manutengdo do Responsavel Técnico vigente até a
homologacdo e emissdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada do novo profissional.

11.14 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 15




Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

EDITAL 014/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024 - CONSTRUGAO DE UMA UBS NA SEDE DO
MUNICIPIO

11.14.1 - De forma a demonstrar a prova de Qualificacdo Econdmico-Financeira, as licitantes deverdo
apresentar:

a) Comprovagao de capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento) do
valor or¢ado, nos termos do art. 69, §4°, da Lei n.° 14.133/2021.

b) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentaveis na forma da lei, que comprovem a boa situagéo
econdmico financeira da licitante, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de apresentacéo da
proposta.

b.1) Tratando-se de empresa que ainda n&o encerrou 0 seu primeiro exercicio contabil, por ter
sido constituida a menos de um ano, devera apresentar, em substituicdo ao subitem anterior, o balango
de abertura, considerando-o para fins de comprovagao da boa situagao financeira.

c) A empresa interessada ndo obrigada a publicar o balango, porém obrigada a sua elaboragao, devera:

| - Apresentar copia legivel das paginas do livro diario, no qual tenham sido transcritos o
Balango e a Demonstracéo de Resultados do exercicio;

Il - Apresentar a documentagéo assinada pelos socios e pelo contador responsavel, com 0s
respectivos termos de abertura e de encerramento do livro registrados nos érgaos competentes;

d) A empresa interessada obrigada a publicar o balango devera apresentar a respectiva prova e a
certiddo de arquivamento nos 6rgaos competentes;

e) Demonstrativo de indices minimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, a ser
comprovada por meio de declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil que ateste que a
licitante atende aos indices minimos estabelecidos abaixo, subscrito também pelo representante legal da
empresa, devidamente identificados, calculados com base no Balango Patrimonial do ultimo exercicio social, da
seguinte forma:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Liquidez Corrente = Ativo Circulante
Passivo Circulante

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Endividamento = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

(O resultado deve ser menor ou igual a 0,50)

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO”
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f) Certidao Negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial e/ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de Execugéo Patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicilio da
pessoa fisica;

f.1) Nas hipdteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagio
judicial/extrajudicial em vigor.

11.14.2 - A comprovacdo de habilitagdo econémico-financeira para licitantes em consorcio sera
acrescida de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ressalvada a hipétese do § 2° do
art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021, admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de cada consorciado, na
propor¢éo de sua respectiva participagao;

11.15. VISTORIA PARA A LICITAGAO (FACULTATIVA):

11.15.1 - Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagbes do local de execugao dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim,
com agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia do Municipio de Santo Anténio
do Aracangua, de segunda & sexta-feira, das 8:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

11.15.2 - A vistoria técnica ao local ndo configura restricdo a competitividade do certame, sendo
necessario a emissdo de declaragao do licitante de que esta ciente das condi¢des de execucdo dos servigos,
nos termos do art. 67, inciso VI da Lei n® 14.133/21.

11.15.3 - O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

11.15.4 - Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo
para a realizagédo da vistoria.

11.15.5 - A néo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagoes
de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao
dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

11.15.6 - Caso a licitante opte por ndo realizar a visita técnica devera declarar que tomou conhecimento
de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitagéo, de
acordo dom a declaragéo constante no ANEXO VI, deste Edital.

11.16. DAS DECLARAGOES COMPLEMENTARES

11.16.1 — Apresentar as declaragdes constantes dos Anexos:

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP;

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA PARA HABILITACAO;

11.16.2 - Todas as declaragles estéo inseridas no ANEXO IV e podem ser apresentadas em conjunto
ou de forma isolada, conforme a necessidade da Licitante.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 17
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12 - DA ABERTURA DA SESSAO, DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E DA FORMULAGAO DE
LANCES

12.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-& em sessdo publica, por meio de sistema eletr6nico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

12.2 - O Agente de Contratag&o verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou
que néo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico.

12.2.1 - Sera desclassificada a proposta que:
a) ldentifique o licitante;

b) Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados sem alteragéo do valor total);

c) Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;
d) N&o apresentar as especificagdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

e) Contiver oferta de vantagem n&o prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

f) Nao apresentar garantia da proposta no valor de R$ 20.079,10 (vinte mil, setenta e nove reais e
dez centavos), correspondente a 1% do valor estimado da contratagao.

g) Apresentar pre¢os unitarios ou pregco global superiores aqueles constantes da Planilha
Orcamentaria elaborada pelo 6rgao (o valor global maximo aceito pela administracio é de R$
2.007.910,79 (dois milhdes, sete mil, novecentos e dez reais e noventa e nove centavos).

h) Apresentar pregos unitarios ou globais simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais € instalagbes de propriedade do préprio licitante.

i) Apresentar pre¢os manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo venham a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que os custos dos insumos S&o
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto
do contrato;

12.3 - Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragao;

12.3.1 — Entretanto, na hipotese do valor da proposta ficar abaixo do percentual estabelecido no item
12.3, ndo sera desclassificada, e podera prosseguir para etapa de lances, ao final do certame, sera promovida
diligéncias para que o licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comissdo de Contratagao/Agente
de Contratagdo, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagéo. (Acérdao
TCU n° 465/2024 (Plenario, rel. Min. Augusto Sherman, j. 20.3.2024; Acérdao TCU n° 2.088/2024 (22
Cémara, rel. Min. Augusto Nardes, j. 2.4.2024; Acérddao TCU n° 803/2024 (Plenario, rel. Min. Benjamin
Zymler, j. 24.4.2024).
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12.3.2 - Seré exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor estabelecido para a contratacdo, equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislagdo vigente.

12.4 - A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

12.5 - A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagéo.

12.6 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participaréo
da fase de lances.

12.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deveréo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

12.8 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagéo indicada no preédmbulo.

12.9 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas no Edital.

12.10 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.11 - O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1.000,00 (mil reais).

12.12 - Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “ABERTO -
FECHADQ?”.

12.13 - Do modo de disputa aberto e fechado seguira a seguinte ordem de etapas:
12.13.1 - A etapa de envio de lances da sesséo publica tera duragéo de 15 (quinze) minutos;

12.13.2 - Vencido o0 prazo previsto no inciso anterior, 0 sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgao
de lances sera automaticamente encerrada;

12.13.3 - Encerrada a recepgao de lances, o sistema abrird a oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior aquela, possam
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

12.13.4 - Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condi¢des de que trata o item 12.10, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 03 (trés), poderéo
oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que seré sigiloso até o encerramento do prazo;

12.13.5 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 12.13.2 e 12.13.3, o sistema ordenara os lances
em ordem crescente de vantajosidade;

12.13.6 - Se ndo houver lance final e fechado classificado nos termos dos itens 12.13.2 e 12.13.3,
havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de 03 (trés), na ordem de
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classificagcdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item 12.13.4;

12.13.7 - Na hipétese de néo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratagdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem de
classificacdo, até a sele¢éo daquela que atenda ao edital.

12.14 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacéo.

12.15 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (exceto na etapa de lance fechado, conforme
item 12.13.3), prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

12.16 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagao.

12.17 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante. (exceto na etapa de lance fechado, conforme item
12.13.3).

12.18- No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgédo dos lances.

12.19 - Quando a desconex&o do sistema eletrénico para o Agente de Contratagao persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da
comunicagao do fato pelo Agente de Contratagao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

12.20 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.21 - Em relagéo a itens nédo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagédo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pela Portaria n° 016 de 23 de agosto de 2020.

12.22 - Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

12.23 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (trés) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

12.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

12.25 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 20

4'! h
sk

4,
L/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO »



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

EDITAL 014/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024 - CONSTRUGAO DE UMA UBS NA SEDE DO
MUNICIPIO

12.26 - A ordem de apresentacao pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de classificacéo, de maneira
que sb podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

12.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60, § 1°, da Lei n° 14.133/21, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:

| — empresas estabelecidas no Municipio de Santo Antonio do Aracangua;
Il - empresas brasileiras;
Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

12.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas
empatadas.

12.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, 0 Agente de Contratacdo devera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negocia¢do em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

12.30 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.31 - A Agente de Contratagao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

12.32 - Apds a negociagdo do prego, a Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.

13. DO ACEITE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1 - Encerrada a etapa de negociagdo, 0 Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto & adequagao ao objeto e @ compatibilidade do prego em relagdo ao méaximo estipulado
para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

13.2 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior ao prego
maximo fixado, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel.

13.2.1 no caso de indicios de prego manifestamente inexequivel, serd promovida diligéncias para que o
licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo, a
viabilidade dos pregos constantes em sua proposta final, sob pena de desclassificagdo. (Acérddao TCU n°
465/2024 (Plenario, rel. Min. Augusto Sherman, j. 20.3.2024; Acérddo TCU n°® 2.088/2024 (22 Camara, rel.
Min. Augusto Nardes, j. 2.4.2024; Acérdao TCU n° 803/2024 (Plenario, rel. Min. Benjamin Zymler, j.
24.4.2024).
13.3 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
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13.4 - Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.5 - O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

13.6 - O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratagéo.

13.7 - Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,
além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratagdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitagio da proposta.

13.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

13.8.1 - Se tratando de Lote, a desclassificagdo de um unico item do lote implicara na desclassificagéo
da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente sera aceita se atender aos requisitos para todos os
itens que compdem o lote.

13.9 - Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data
e horario para a sua continuidade.

13.10 - O Agente de Contratagéo devera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor prego, vedada a
negociagao em condigdes diversas das previstas neste Edital.

13.11 - Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

13.12 - A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes
pelo “chat”.

14. CRITERIO DE JULGAMENTO:

14.1 - Para julgamento sera adotado o critério de MENOR PREGO GLOBAL, observadas as condi¢des definidas
neste Edital.

14.2 — O(A) AGENTE DE CONTRATACAO verificara a conformidade do prego global da proposta ajustada em
relacdo ao orgamento previamente estimado para a contratacdo, sua conformidade com os requisitos do
instrumento convocatorio, promovendo a DESCLASSIFICAGAO das propostas que conflitem com as normas
deste Edital ou da legislagdo em vigor.

14.3 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, seréo realizadas diligéncias para comprovacédo da exequibilidade.
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14.4 - Propostas com valores aparentemente muito abaixo do mercado sé seréo aceitas mediante apresentacdo
de composigéo de custos, no prazo improrrogavel de 24h ou, se for o caso, declaragao da empresa assumindo e
reafirmando o prego proposto, comprometendo-se a executar 0 servigco, sem prejuizo das sangdes cabiveis em
caso de mé prestacéo.

14.5 - A Administragdo podera realizar diligéncias, de oficio ou por provocagéo de interessado, para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no paragrafo
2° do Art. 59 da Lei n° 14.133/2021.

14.6 - Nao serdo consideradas vantagens nao previstas no instrumento convocatério, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

14.7 - Para efeito de avaliagio da exequibilidade e de sobre precos serdo considerados o pre¢o global do lance
final e, na inexisténcia de lances, da proposta final.

14.8 - A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagao a proposta mais bem
classificada.

14.9 - Da sessdo, 0 sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos os atos do
procedimento e as ocorréncias relevantes.

14.10 - Constatando o atendimento das exigéncias previstas no Edital, o licitante serd declarado vencedor,
sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitacdo pela autoridade competente.

14.11 - Ap6s a habilitacdo, podera a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade
juridica, regularidade fiscal, qualificagdo econdémico-financeira, qualificagao técnica e/ou inidoneidade, em razéo
de fatos supervenientes ou somente conhecidos ap6s o julgamento.

15 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA FINAL

15.1 - O LANCE FINAL do licitante declarado vencedor sera atualizado automaticamente pelo sistema da
concorréncia eletrénica.

15.1.1. A proposta somente ndo serd atualizada automaticamente quando houver mais de um item
dentro do lote, cabendo ao fornecedor a atualizagdo dos valores de sua proposta no prazo maximo de 02 (duas)
horas, ou, em outro prazo informado pelo Agente de Contratagao.

15.2. Devera o vencedor, enviar através do sistema de licitages as planilhas atualizadas com o desconto final,
conforme modelo em anexo.

16 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, de forma imediata apos o
término do julgamento das propostas e do ato de habilitagao ou inabilitagdo, manifestar sua intengao de recorrer,
sob pena de precluséo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada
vencedora.

16.2 - O Agente de Contratagdo declarara o vencedor e, concedera o prazo de (10) dez minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema, em face:
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a) do ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;
b) do julgamento das propostas;
¢) da anulagio ou revogacao da licitago.

16.3 - A falta de manifestag@o imediata e motivada da inteng&o de interpor recurso, no momento da sessao
publica desta concorréncia, implica decadéncia desse direito, ficando o Agente de Contratacdo autorizado a
adjudicar o objeto a LICITANTE VENCEDORA.

16.4 - Havendo quem se manifeste, caberd ao Agente de Contratacédo verificar a tempestividade e a existéncia
de motivagéo da inteng&o de recorrer, para decidir se admite ou n&o o recurso, fundamentadamente.

16.4.1 - Nesse momento o Agente de Contratacdo nédo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

16.4.2 - A falta de apresentagdo das razbes de recurso, em campo proprio do sistema, também
importara a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicagdo do objeto da licitagdo a
LICITANTE VENCEDORA.

16.5 - A licitante que tiver sua inten¢do de recurso aceita deverd registrar as razées do recurso, em campo
proprio do sistema da BNC, no prazo de 03 (trés) dias uteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus
interesses.

16.5.1 - As razdes recursais também poderdo ser protocoladas através do e-mail:
licitacao@saaracangua.sp.gov.br

16.6 - O procedimento licitatorio tera uma fase recursal Unica, que se seguira a habilitagéo do vencedor. Na fase
recursal, serdo analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e a habilitagdo do
vencedor.

16.7 - O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, que, se ndo
reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagéo a
autoridade superior, a qual devera proferir sua deciséo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos

O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

16.8 — Sera assegurado aos licitantes vista aos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses

16.9 - Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatorio serd encaminhado a autoridade superior,
que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
¢) Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitag&o.
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16.10 - N&o serdo acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes néo
habilitados legalmente ou néo credenciados no processo para responder pela licitante.

17 - DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

171 - Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, o Agente de Contratacdo
encaminhara o procedimento licitatorio a autoridade competente para a adjudicagéo e homologagao do resultado
do certame, publicando-se os atos no site eletrénico da prefeitura www.saaracangua.sp.gov.br e no Jornal o
Liberal Regional da Cidade de Aragatuba/SP, sec¢do de Classificados, estando disponivel no sitio eletrénico

www.bnc.org.br.

17.2 - A homologagao desta licitagdo nédo obriga a Administragéo a contratagéo do objeto licitado.
18. DA CONTRATACAO:

18.1. Encerrado o procedimento licitatério, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada
vencedora sera convocado via sistema eletrénico e e-mail para firmar/assinar o contrato, conforme minuta que
faz parte integrante deste edital, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da convocagdo emitida pelo
Departamento de licitagao, sob pena de decair do direito a contratacdo

18.2. Alternativamente a Administragdo poderd encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado e devolvido
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

18.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde
que o motivo apresentado seja aceito pela Administrag&o.

18.4. Sera facultado a Administracéo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou néo aceitar ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante
vencedor.

18.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagéo para a contratagéo, ficardo
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

18.6. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do 18.4 deste edital, a
Administragao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital, podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a
obteng&o de pre¢o melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagé@o de melhor condig&o.

18.7. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade licitante,
sujeitando-o0 as seguintes penalidades:
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| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida; OU
Il - Pagamento correspondente a diferenga de preco decorrente de nova licitagdo para o0 mesmo fim; E

Il - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangua,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso lll, paragrafo 4° da Lei Federal n°
14.133/2021.

18.8. A regra do item 18.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do 18.6
deste Edital.

18.9. Sera facultada a Administracdo a convocagéo dos demais licitantes classificados para a contratagao de
remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de resciséo contratual, observados os
mesmos critérios estabelecidos itens 18.4 e 18.6 deste edital.

18.10. Como condi¢&o para celebracéo do contrato a adjudicatéria devera:

a) A Contratada deverda manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢bes de habilitagéo e qualificacio exigidas na licitagéo

b) néo possuir fato impeditivo perante o cadastro Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica e Cadastro de Relagao de
apenas no Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-

apenados);

18.11. Correrdo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.

18.12 - O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei
14.133/21.

19. DA FISCALIZAGAO

19.1 — Além do disposto no item 6 do Termo de Referéncia — ANEXO |, integrante a este Edital, a entrega do
produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serao fiscalizados pelo CONTRATANTE, por intermédio
de engenheiro civil, ocupante de cargo efetivo, devidamente designado, que acompanharé a prestagéo do
servico, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e
apresentagéo de fatura, notificando & empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamagdes ou solicitagbes
havidas.

19.2 - Resguardada a disposiga@o do subitem precedente, a fiscalizagéo representara 0 CONTRATANTE e tera
as seguintes atribuicdes:

a) definir o objeto desta licitagdo, caracterizado por especificagdes e referéncias necessarias ao perfeito
entendimento pelos licitantes;

b) receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificagbes estabelecidas e da
proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.;
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C) assegurar a empresa vencedora acesso as suas dependéncias, por ocasido da entrega da
mercadoria;

d) agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a (s) mercadoria (s) fornecida (s)
em desacordo com as especificagdes exigidas;

e) coletar, se julgar necessario, amostra (s) de todos os itens, para realiza¢éo de analise;
f) comunicar oficialmente & empresa vencedora quanto a rejei¢éo do (s) produto (s);

g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente ap6s a verificagdo da perfeita compatibilidade entre
0 (s) produto (s) entregue (s) ao que foi solicitado;

h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigagdes assumidas;

i) sustar o pagamento de faturas no caso de inobservancia, pela empresa vencedora, de condigdes
previstas neste instrumento;

j) transmitir ordens e instrugdes, verbais ou escritas, a empresa vencedora, no tocante ao fiel
cumprimento do disposto neste instrumento;

k) solicitar a aplicagéo, nos termos deste instrumento, de multa (s) a empresa vencedora;

) instruir o (s) recurso (s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa (s),
quando essa discordar do CONTRATANTE;

m) no exercicio de suas atribui¢des fica assegurado a fiscalizagdo, sem restricbes de qualquer
natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informagdes relacionados com o objeto deste instrumento,
pelo mesmos julgados necessarios.

20. DAS GARANTIAS
20.1 — A partir da data de assinatura do contrato, a contratada terd o prazo de 05 (cinco) dias duteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal, para apresentagao de garantia, correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, com
restituicdo imediata apos fiel execugéo do contrato, nos termos do art. 100 da Lei n°® 14.133/21.

20.1.1 - A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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20.2 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em conta especifica em favor do Municipio de Santo Antdnio
do Aracangua/SP

20.3 - Se a empresa optar pela modalidade do inciso I, do item 20.1.1, 0 prazo de apresentagéo da garantia de
sera de até 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo anterior a assinatura do contrato (§ 3° do
artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021).

20.4 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

20.4.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a resciséo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas;

20.5 - O atraso injustificado fara com que a empresa perca o direito a contratacdo, podendo a administragéo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacéo, para a celebragéo do contrato, nos termo do
item 18.4 e 18.6.

20.6 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugédo do
contrato;

[1l. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

IV. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

20.7 - A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

20.8 - A garantia em dinheiro deveré ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de caugéo, com
corregdo monetaria.

20.9 - Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil e ter autorizagao do Banco Central do Brasil.

20.11. O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal, caso
haja prorrogag&o de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada & nova situagdo ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

20.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.
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20.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
20.14. Sera considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizacdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.15. O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangdes a contratada.

20.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital.

20.17. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde que
previamente aprovada pelo Municipio de Santo Anténio do Aracangua/SP.

20.18 - Independente do previsto no edital e seus anexos, a garantia somente sera liberada ante a comprovagéo
de que a empresa contratada pagou todas as verbas rescisérias trabalhistas decorrentes da contratagao. Caso o
pagamento ndo tenha ocorrido até o fim do segundo més apo6s o encerramento da vigéncia contratual, a garantia
sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administracdo, conforme
estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrugdo Normativa n° 02/2008 — SLTI/MPOG.

21. DA SUBCONTRATAGCAO
21.1.  Né&o sera admitia a subcontrata¢do do objeto.
22. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. O procedimento para a apuracdo de infracdes e aplicacdo de sangdes administrativas no ambito do Poder
Executivo Municipal de Santo Anténio do Aracangud, de que trata a Lei federal n° 14.133, de 2021, e estabelece
outras providéncias, estao disciplinadas no Decreto Municipal n® 3487/2021, que faz parte integrante do edital.

23. DA FRAUDE E DA LEI ANTICORRUPGAO

23.1- Os licitantes deverdo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a execugao do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021.

23.2 - As licitantes e a contratada dever@o atender as disposi¢des contidas na Lei Federal n°® 12.846/2013 - Lei
Anticorrup¢&o, motivo pelo qual, no decorrer da licitagdo e de todo o periodo contratual, conduzirdo suas praticas
comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis, ndo podendo dar, oferecer,
pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que
seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou deciséo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou
direcionar negdcios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupg&o.

24. DAS ALTERAGOES DO CONTRATO
24.1. Nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas

condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
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no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos seré de 50% (cinquenta por
cento);

24.2. O valor contratual podera ser revisto em hipoteses excepcionais, com as devidas justificativas, por
acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administragdo, na hipotese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculdveis, que
inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, d, Lei 14.133/21);

24.3. Quando identificada falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes ou
memoriais que compde a contratagéo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

24.4. A presente contratagdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

20.4.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro nao é relevante:
trata-se de risco ordinério do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

20.4.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagéo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, 1 e Il, da Lei n. 14.133, de 2021.

24.5. Apresentacao de pregos de insumos que compde a execucdo do objeto abaixo do prego de mercado, néo
sera objeto de alteragéo contratual para aumento dos pregos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

24.6. A CONTRATADA arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da
média historica.

24.6.1. Caso seja solicitada prorrogagéo do prazo de execugao do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacéo da vigéncia contratual.

24.7. Demais disposi¢des sobre as alteragdes do contrato estao estabelecidas na Minuta de Contrato, anexa a
este edital.

25. DA VIGENCIA DO CONTRATO

25.1. O prazo de execucdo vigéncia do contrato fica fixado em 730 (setecentos e trinta) dias, contados da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na hipdteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

25.2. O prazo de execugdo dos servigos fica fixado em 540 (quinhentos e quarenta dias, contados da data do
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.
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25.2.1 O prazo de vigéncia da execugdo sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

25.3. As demais hipoteses e condigbes para a prorrogacdo da vigéncia do contrato serdo disciplinadas pelo
instrumento contratual.

26. DO PRECO

26.1. Os custos estimados foram obtidos através de processo de parametrizacdo, memorial, justificativa
de parametrizagdo orgamentaria, no valor de R$ 2.007.910,79 (dois milhdes, sete mil, novecentos e dez reais
e setenta e nove centavos).

27. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

27.1. As obrigacOes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Termo de Referéncia — ANEXO |,
e na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

28. DO PAGAMENTO

28.1. As disposicOes sobre 0 pagamento, tais como os prazos e as regras estdo previstas no Termo de
Referéncia — ANEXO | e na minuta contratual, anexos deste Edital.

29. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

29.1. O recebimento do objeto sera feito em conformidade com o disposto no artigo 140 da Lei Federal n°
14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia — ANEXO | e na minuta contratual, Anexos deste
Edital.

30. DA EXTINGAO DO CONTRATO

30.1. Os motivos para e para extingdo do contrato estdo detalhados no Termo de Referéncia — ANEXO |, que faz
parte integrante deste Edital.

31.- ALOCAGAO DE RECURSOS

31.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 10.301.0009-1.009 - CONSTRUGAO/REFORMA E AMPLIAGAO DE PROPRIOS
MUNICIPAIS.

Ficha 407 — C.D. N°4.4.90.51.00 - 05 (FEDERAL) - OBRAS E INSTALACO~E8
Ficha 408 — C.D. N°4.4.90.51.00 — 01 (TESOURO) — OBRAS E INSTALACOES

32. DAS DISPOSICOES GERAIS

32.1 - E facultado & Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo elou & autoridade competente, em
qualquer fase da licitagao:
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a) promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, inclusive com
a juntada de novos documentos quando necessarios para complementar informagdes acerca daqueles ja
apresentados pela licitante e que se refiram a fato pré-existente a abertura do certame, bem como aqueles
destinados a atualizagao de documentos vencidos apds a data de recebimento das propostas;

b) adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentagédo de habilitagdo ou da proposta, ou complementar a instru¢cdo do processo, desde que néo seja
alterada a substancia da proposta;

¢) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios;

d) solicitar os documentos apresentados de forma eletronica em original ou por cdpia autenticada a
qualquer momento, no prazo estabelecido.

32.2 - O(A) Agente de Contratacéo de Licitagbes podera, sob o amparo do que estabelece o art. 64 da Lei n°
14.133/21, exigir que a licitante apresente nota fiscal ou fatura comprobatéria da execugéo da obra indicada em
atestados de qualificagdo técnica por ela apresentados. A falta de comprovagéo sujeita a responsavel as
penalidades estabelecidas neste instrumento convocatdrio.

32.3 - A autoridade competente para a aprovagao do procedimento licitatério podera revoga-lo em face de
razOes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulé-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante
ato escrito e devidamente fundamentado.

32.4 - As licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e esta
Municipalidade ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente do resultado do
processo licitatério.

32.5 - As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e veracidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

32.6 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame
na data marcada, o(a) Agente de Contratagdo comunicara através do sistema “Bnccompras”, no campo
“Chat” correspondente ao presente certame, a nova data da sessdo de disputa.

32.7 - A contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos obedecera ao que se segue:

32.7.1- O inicio da contagem de prazos serd o primeiro dia 0til subsequente ao da publicagdo do
instrumento de convocagéo ou da notificagdo do interessado.

32.7.2 - Havendo publicagdo em dia ndo Util, considera-se a publicagdo como realizada no primeiro dia
util subsequente.

32.7.3 - S0 se iniciam e vencem prazos nos dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Santo
Antonio do Aracangua.

32.8 - Esclarecimentos de ordem técnica poderdo ser obtidos no Departamento de Licitagdo através do telefone
(18) 3639-9029. Todas as respostas a questionamentos formalmente instruidos relativos a esta licitagdo serdo
anexadas no sitio eletrénico www.bnc.org.br e sempre que necessario disponibilizadas no Diario Oficial.
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32.9 - Informagdes sobre o andamento da licitacdo e resultado de julgamento poderdo ser obtidas junto ao
Agente de Contratag&o, em dias uteis, de 08h00min as 12h00min, no endereco constante do predmbulo do
edital, ou através dos telefones (18) 3939-9029, ou pelo e-mail licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

32.10 - A participagéo da licitante neste certame implica a aceitacdo de todos os termos deste Edital.

32.11 - Cabera ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
com vistas a inclusdo das informagdes necessarias, tais como valores ou aquelas previstas nos anexos deste
edital, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia destes aspectos
ou ainda, de quaisquer procedimentos/formalidades do certame eletrénico.

32.12 - Cabera ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante a sessdo Publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

32.13 - A homologagé&o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

32.14 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

32.15 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratag&o.

32.16 - Fica entendido que o presente edital e todos os seus anexos sdo complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe ou condigdo mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, sera considerado
especificado e valido para esta licitagdo.

32.17 - Os casos omissos serdo dirimidos pelo(a) Agente de Contratagdo, com observancia da legislagédo em
vigor.

32.18 - Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Aragatuba, Estado de
Séo Paulo, com exclus&o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santo Antdnio do Aracangua, 07 de Novembro de 2024.

ROBERTO DONA
Prefeito
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 3034/2024
1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6° XXIII, “a” e “i” da Lei n.14.133/2021).

1.1 DO OBJETO - Realizagdo de Licitagdo através da modalidade Concorréncia Eletrénica, obedecendo as
disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2024, para Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de
obra de Construgdao de uma UBS - Unidade Basica de Saude - PROJETO REFERENCIA PORTE 1 -
MINISTERIO DA SAUDE, na Sede do Municipio de Santo Antonio do Aracangua/SP, na Avenida do
Eugénios, n° 526, Jd. Tridngulo, na sede do municipio de Santo Anténio do Aracangud, pelo menor prego global,
com fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos necessarios, conforme memorial descritivo,
planilha orcamentaria e projetos, com recursos do Ministério da Salde, conforme Proposta n°
36000001163/2023 e Portaria GM/MS N° 3.721 de 06 de Maio de 2024 e condigbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Termo de Referéncia.

A obra supracitada, objeto deste projeto basico, sera executada através de contratacdo de empresa mediante
procedimento administrativo licitatério, visando otimizar e agilizar a utilizagdo dos recursos disponibilizados
através do Ministério da Salde e o Municipio de Santo Antonio do Aracangué/SP, conforme condigbes e
especificagdes contidas neste termo.

1.2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

Considerando as caracteristicas do(s) servigo(s) a ser(em) contratado(s), o objeto desta contratagdo foi
caracterizado como Obra COMUM de engenharia, devendo ser licitado na modalidade concorréncia, na forma
presencial.

A Obra objeto da presente licitagdo € COMUM, sob a seguinte justificativa: vez que a nova lei de licitagdes ndo
define obra comum de engenharia ou obra especial de engenharia, procede-se a analogia as definicdes de
servico comum e de servigo especial de engenharia.

Nesse sentido, dada a complexidade da obra e 0 emprego de métodos construtivos comumente empregados na
regido permitem classifica-la como obra comum de engenharia, apta de ser executada por uma grande parte do
universo de potenciais licitantes disponiveis.

a) A modalidade a ser empregada sera Concorréncia na forma eletrénica, nos termo do art. 28, inciso I,
da Lei Federal n° 14.133/2021;

b) Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 33, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021;
c) Forma de execugéo indireta, nos termos do art. 46, da Lei Federal n° 14.133/2021;

d) Regime de execugédo de empreitada por prego global, nos termos do art. 46, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021;
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A justificativa pela contratagdo da empreitada por pre¢o global considera-se objeto do presente edital a execugéo
de obra, sob o regime de empreitada por preco global, com o fornecimento de materiais € mao de obra, de
construgao.

De acordo com a Lei 14.133/21, utiliza-se a empreitada por pre¢o global quando se contrata a execucéo da obra
ou servigo por preco certo e total. Esse regime é indicado quando néo é possivel definir, com precisao absoluta e
exata todas as etapas executadas da obra. Os quantitativos dos servigos a serem executados e materiais a
serem empregados.

Ao contrario da empreitada por pre¢o unitario, que pressupde uma definicdo minuciosa e perfeita de todos os
componentes da obra, de modo que seus custos possam ser estimados com uma margem minima de incerteza,
a Administragdo entende que o regime de execugao de empreitada por preco global, aqui exigido, possibilitara a
compensacao de servigos e itens, atribuindo muito maior relevancia a concluséo das etapas da obra em relagao
a medic&o, pura e simples, de itens, individualmente.

Nos termos da Lei Federal n° 14.133/21 a Administragdo disponibiliza, junto com o edital, todos os elementos e
informagdes necessarios para que as pessoas juridicas licitantes possam elaborar suas propostas de pregos
com total e completo conhecimento do objeto licitado, visando minimizar os riscos a serem absorvidos pela
contratada durante a execug&o contratual, o que resultara, por conseguinte, em menores pregos ofertados pelos
licitantes.

A contratada devera arcar com eventuais erros ou omissdes na quantificacdo dos servicos/materiais, situacdo
em que, em regra, nao teria direito a aditivos contratuais de quantidades em caso de quantitativos subestimados
por erro grosseiro que pudesse ter sido detectado durante o processo licitatorio.

Na empreitada por prego global, a Administragdo remunerard a contratada apos a execucdo de cada etapa,
tomando-se por base, os quadros do cronograma fisico-financeiro. As medigbes de campo das quantidades
realizadas devem ser precisas para definir o percentual executado da etapa do projeto. Essa particularidade
facilitara a fiscalizagéo da obra, ja que esse critério de medigdo nédo envolve necessariamente o levantamento
preciso dos quantitativos dos servigos executados ou itens empregados na obra.

O Municipio de Santo Antdnio do Aracangua objetivara a execugéo da obra em absoluta conformidade com o
projeto e as especificagdes técnicas.

A presente contratagdo adotara como regime de execugé@o a Empreitada por prego Global, sendo consideradas
sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor GLOBAL
do contrato, conforme justificativa a seguir:

A Orientacdo Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo padrdes
internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um or¢amento de
referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto Basico quando caracterizada uma
situagdo de utilizagdo de empreitada por prego global, ou seja: quando todas as informagdes necessarias para a
confecc@o de uma planilha orgamentaria detalhada estéo disponiveis. Assim, esse pardmetro pode ser utilizado
pela Administragdo como critério médio que pode variar conforme o risco de cada etapa do projeto..

Uma vez fixados os percentuais, durante a execugéo contratual, se for constatado um erro de quantitativo
("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado servigo, 0 setor técnico comparara com o percentual
fixado na matriz de riscos.
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Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante: trata-se de risco
ordinario do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou servico, e nao
deve fundamentar a prolagdo de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e permitirad a
prolacdo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais requisitos necessarios para as
modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, [ e I, da Lei n. 14.133, de 2021.

1.3. Fica estabelecido o prazo de vigéncia contratual de 730 (setecentos e trinta dias), devendo respeitar o
previsto no artigo 105, da Lei Federal 14.133/21, podendo ser prorrogado nas conforme artigo 107 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

1.3.1. O prazo de execugdo do objeto sera de 540 (quinhentos e quarenta dias), em conformidade com
o Cronograma Fisico Financeiro em Anexo, que comecara a fluir no dia seguinte ao do recebimento, pela
contratada, da Ordem de Servico para inicio da execucgdo contratual, a ser emitido pelo(a) Departamento de
Engenharia.

1.3.2. A Ordem de Servicos sera expedida imediatamente ap6s a assinatura do instrumento contratual,
e devera ser iniciada a execug&o da obra no prazo maximo de 08 (oito) dias.

1.4 - QUANTITATIVO:

14.1. As quantidades de demais servicos estdo discriminados nos MEMORIAIS DESCRITIVOS,
PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais
pecas que fazem parte integrante deste termo de referéncia.

Vr. Unit.

Estimado Vr. Total Estimado

Item Descrigao Un. | Qtde.

Contratacdo de empresa especializada para
a execucdo de obra de Construcao de uma
UBS - Unidade Basica de Saude -
PROJETO REFERENCIA PORTE 1 -
MINISTERIO DA SAUDE, na Sede do
Municipio de Santo Anténio do
Aracangud/SP, na Avenida do Eugénios, n°
01 526, Jd. Tridngulo, na sede do municipio de | UN 01 R$ 2.007.910,79 | R$ 2.007.910,79
Santo  Antbnio do Aracangua, com
fornecimento de materiais, mao de obra e
equipamentos  necessarios,  conforme
memorial descritivo, planilha or¢gamentaria e
projetos, com recursos do Ministério da
Saude, conforme Portaria GM/MS N° 3.721
de 06 de Maio de 2024

1.4.2. A Planilha Orgamentaria Detalhadamente estara disponivel a este Termo de Referéncia e ao
Instrumento Editalicio.

1.4.3. Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.° 14.133/2021, sera exigida a Garantia da Proposta,
limitada @ 1% (um inteiro por cento) do valor estimado do objeto da contratagéo, deverd ser recolhida pela
licitante, pelo valor estabelecido de R$ 19.481,16 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta € um reais e dezesseis
centavos) e sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou
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da data em que for declarada fracassada a licitagdo, a licitante podera optar por uma das modalidades previstas
no paragrafo 1° do artigo 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagio e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

[l - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagéo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.
Se optar por caugédo em dinheiro podera realizar o deposito da garantia da proposta na seguinte conta bancéria:

Conta corrente para depésito garantia da proposta:
Banco 001 - BB

Ag 0179-1

CC 70998-0

CNPJ 59.764.399/0001-20

1.5. Tipo do servigos a ser adquirido:

TIPO DO ITEM MARCAR COM “X”

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIGO CONTINUADO

OBRA

1><

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

SERVICO NAO CONTINUADO

SERVICO DE ENGENHARIA

1.5. NATUREZA. Considerando a solugdo escolhida, verifica-se que trata de obra e servigos de engenharia, nos
termos do art. 6°, inciso XII da Lei 14.133/2021, toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harmdnico de agbes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alterag&o substancial das caracteristicas originais de bem imovel.

1.6. REALIZAGAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

ETP elaborado?
(X)Sim
() Na&o. Justificar:

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIlI, alinea
‘v, da Lei n° 14.133/2021).

Com o intuito de construir uma nova UBS para garantir o atendimento de qualidade da Equipes de Estratégia de
Saude da Familia junto ao municipes, 0 municipio pleiteou junto ao Ministério da Saude Proposta de Sele¢do do
PAC n° 36000001163/2023, Programa 3600020230050 — Novo PAC - Unidades Basicas de Salde, para
Construgdo de uma Unidade Basica de Saude Padréo |, em 2023, sendo definitivamente contemplada através
da Portaria GM/MS n. 3.721/2024.
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A UBS - Unidade Basica de Saude a ser construida, foi projetada para atender as necessidades assistenciais da
APS - Atengdo Priméaria a Saude, na sede do Municipio de Santo Antdnio do Aracangua. Esta unidade vai
ampliar 0 acesso e a cobertura, e qualificar o atendimento das ESF- Equipe Salde da Familia nas areas de
abrangéncia da populagdo a ser atendida, o municipio adotara Projeto do Préprio Ministério da Salde -
PROJETO REFERENCIA PORTE 1.

A necessidade de uma nova Unidade Basica de Saude na sede do Municipio de Santo Anténio do Aracangua
justifica-se por dados como 0 aumento da populagdo, a caréncia de infraestrutura de salde existente para
atender adequadamente a demanda atual, a dificuldade de determinados servigos especificos na regido, como
atendimento de especialidades médicas, e a necessidade de melhorar o acesso aos cuidados de saude
primarios, o0 que contribuiria para elevar a qualidade de vida da populagéo local.

A construcdo de uma nova unidade de saude permitira a oferta de uma gama mais completa de servigos
médicos, reducdo da sobrecarga nas unidades existentes e garantia de um atendimento mais eficiente e
seu entorno, que trard um grande impacto de assisténcia a salide em nosso Municipio, materializando o que diz
a CF de 1988 no artigo art. 196. A saude é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas
sociais e econdmicas que visem a reducdo do risco de doenga e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitario as agles e servigos para sua promogao, protecao e recuperagao.

A construcdo da Unidade proporcionara um custo beneficio ao aprimoramento do SUS, fortalecendo os
atendimento de saude primaria. Deve-se considerar, ainda, que o processo de trabalho da UBS demanda, além
de atendimentos na unidade, atividades extramuros, exercidas por todos os profissionais, como visitas, consultas
e procedimentos domiciliares, reunides com a comunidade e outras, o que reforca a possibilidade de
compartilhamento dos consultérios e demais espagos fisicos da unidade, entre programacdes diversas e 0s
diferentes membros da equipe.

O custo-beneficio diretamente envolvidos pela construgdo de Unidades Basicas de Salde, estdo atrelados a
efetividade da politica de saude no territério, que no futuro implicardo em reducéo de aplicagdo financeira na
atengao especializada, menor tempo de resposta para o atendimento e fortalecimento da rede prépria de saude.
Os servigos ofertados nas UBS tém como fungdo, conhecer a realidade da populagdo através de diagnostico
epidemioldgicos geograficamente localizados. Esses diagndsticos fornecem dados estatisticos para que o
planejamento da saude publica possa ser mais eficiente, tornando a tomada de decisdo mais eficaz, tratando os
problemas que realmente inferem na satde da populagao.

As Unidades Basicas de Saude (UBS) séo a porta de entrada preferencial do Sistema Unico de Saude (SUS). O
objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de saude da populagéo, sem que haja a necessidade
de encaminhamento para hospitais. Essas UBS s@o locais onde o municipio recebera os principais servicos
basicos como consulta médica, inalagbes, injecdes, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais,
tratamento odontolégico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicagéo basica.

Portanto, a construgdo da Unidade de Salde da Familia, conforme j& explanado, serd de fundamental
importancia para o fortalecimento da aten¢ao primaria no municipio de Santo Anténio do Aracangua, garantindo
um atendimento de qualidade, acessivel e abrangendo assim em 100% a populagéo referenciada.

A nova UBS contara com os seguintes ambientes para atendimento da populacao:

o Sala de espera para pacientes e acompanhantes: ambientes destinado a espera de usuarios e também
para atividades educativas.
o Recepc¢ao: ambiente destinado a recepgéo e registro de pacientes.
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e Sanitarios PCD feminino e masculino: ambiente destinado aos usuarios, inclusive deficientes fisicos
temporarios e ou permanentes. Diferenciados por sexo, providos de lavatério, vaso sanitario e porta
com abertura no sentido de fuga.

o Consultério indiferenciado/ acolhimento: ambiente destinado a proceder a consulta medica, psicoldgica,
de assisténcia social, de nutrigdo, de farmacia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de
fonoaudiologia e de enfermagem nas diferentes areas de atengao a saude.

o Sala de inalagdo coletiva: executar e registrar a assisténcia médica de enfermagem

o Consultério odontoldgico: proceder a consulta odontoldgica, realizar procedimentos odontolégicos.

e Banheiro PCD: ambiente destinado aos usuarios, inclusive deficientes fisicos temporarios e ou
permanentes, providos de chuveiro, lavatério, vaso sanitario e porta com abertura de fuga.

e Sala de observagao/ Procedimentos/ Coleta: espago destinado a realizagdo de procedimentos tais
como: administragao de medicagao injetavel, realizagao de pequenos procedimentos, coleta de material
para analises clinicas, administracdo de medicacdo inalatoria, terapia de reidratagdo oral e
permanéncia de pacientes em observagao.

e Sala de atividades coletivas/ ACS: ambiente utilizado para reunides de grupos e equipe, espago
destinado aos Agentes de Saude.

o Sala de vacinagdo: ambiente destinado ao servico de imunizagdes (esquema rotina e vacinas
especiais), preferencialmente localizado préximo a sala de espera.

e Sala de curativos: ambiente destinado a realizagdo de curativos, retiradas de pontos e orientagtes
concernentes a esses procedimentos.

e Sanitarios PCD: ambiente destinado aos usuarios, inclusive deficientes fisicos temporarios e ou
permanentes, providos de lavatorios, vaso sanitario e portas com abertura no sentido de fuga.

o Deposito de material de limpeza: destinado a guarda de materiais e produtos de limpeza.

e Consultério com sanitario em anexo: ambiente destinado a consultas médicas e de enfermagem na
area de atengdo a mulher, com sanitario anexo.

¢ Consultdrio indiferenciado/ acolhimento: ambiente destinado a proceder a consulta médica, psicolégica,
de assisténcia social, de nutricio, de farmacia, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de
fonoaudiologia e de enfermagem nas diferentes &reas de atengao a saude.

e Estocagem/Dispensagdo de medicamentos: uma area para estocagem sob condigbes das Boas
Praticas de Armazenamento e um area de dispensacao de medicamentos.

o Sala de esterilizagdo e guarda de materiais esterilizados: ambiente destinado ao empacotamento,
esterilizacdo, armazenamento e dispensacdo de materiais.

e Expurgo: ambiente destinado a lavagem e desinfec¢éo de material usado na Unidade.

¢ Almoxarifado: local destinado a guarda de materiais diversos.

e Banheiros e vestuarios Funcionérios Feminino: ambiente destinado & troca de roupas guarda de
pertences e realizacdo de necessidades fisiologicas, provido de lavatorio, vasos sanitarios, chuveiro e
local destinado a guarda de roupas limpas utilizadas na unidade para guarda de pertences.

e Copa: para uso dos funcionarios da Unidade.

e Sala de Administragdo e Geréncia: local destinado as atividades administrativas da UBS.

e Abrigo de residuos contaminados: residuos potencialmente infectantes, ou residuos de servigo de
saude que apresentam risco biolégico (infectantes), séo aqueles residuos que apresentam possibilidade
de estarem contaminados com agentes bioldgicos.

e Abrigo de residuos reciclaveis: a armazenagem deve ser feita de forma que os residuos reciclaveis
estejam protegidos e separados conforme suas caracteristicas, garantindo assim que n@o ocorram
acidentes, risco de contaminag&o e que a destinagéo seja facilitada.

e Abrigo de residuos comum: os materiais que ndo podem ser reciclados — como restos de alimentos e
outros lixos organicos como folhas secas (quando ndo usadas em compostagem); papel higiénico e
outros papéis sujos; esponjas de ago; algoddes; papeis toalha e fraldas, entre outros.
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O municipio dispde de terreno para a construgdo na Avenida dos Eugénio, n® 526, na sede do municipio,
conforme segue:
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O presente processo licitatério ndo sera destinado exclusivamente para Microempresa e Empresas de Pequeno
Porte, tendo em vista que no municipio ndo tem o minimo de trés possiveis licitantes em condi¢bes de executar

o objeto licitado, como dispde o Inciso I, do artigo 49, da Lei Complementar n°® 123/2006 e posteriores
alteragdes.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 6°, inciso XXIlI, alinea ‘c’ da Lei 14.133/2021)

A Solugéo ¢ a contratagdo de empresa especializada para realizar a execugédo da referida obras. Registre-se
que, todos os elementos (bens, servicos e outros) necessarios para gerar os resultados que atendam a
necessidade da contratagao estéo detalhados no projeto basico (projetos, planilha orgamentéria e especificagdes
técnicas), sendo redundante inclui-los aqui.

Esta obra sera contemplada através do Ministério da Salde, Portaria GM/MS N° 3.721 de 06 de Maio de 2024.
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, alinea ‘d’, da Lei n° 14.133/21)

Para que os servigos sejam contratados e corretamente prestados, existem requisitos minimos para sua
execugéo.

Os licitantes deverdo apresentar comprovagdo de habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificagéo técnica, qualificagdo econdmico-financeira, prova de cumprimento do disposto no inciso XXX IIl do
art. 7° da Constituicdo Federal, conforme legisla¢do vigente, dentro outros documentos pertinentes;

A Contratada se obrigara a executar a obra objeto deste Termo de Referéncia, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagoes
Técnicas.
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Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e os materiais e
equipamentos a incorporar & obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes
técnicas, encontram-se nos MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA
FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS EXECUTIVOS, e demais pecas que fazem parte integrante deste termo de
referéncia.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra, identificando todos
seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto & passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das
realizagdes dos servigos.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x
equipamentos de produgéo), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execucdo dos
Servicos.

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para execugdo e
acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual deverd emitir ART —Anotagdo de Responsabilidade
Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugao dos servicos.

Podera a administragéo, a seu critério, exigir a demoli¢éo e reconstrugao de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes
Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim de Ocorréncia ou
Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

- Data do servigo;

- Dia da Semana;

- Servico Realizado;

- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.

Este documento deverd estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execu¢do dos servigos e, em
concordancia, pela fiscalizagéo da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra e se responsabilizara pelos danos e
prejuizos oriundos de roubos e furtos.

Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagdo sobre todos
os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda
que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execug@o dos servigos deverao ser
totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade com o disposto no art. 10 da
Resolugdo CONAMA 307/2002.
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Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente submetidos a
fiscalizacdo para exame e aprovacgao e deverdo ser comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes,
objetivando-se com isso, obter 0 melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material, equipamentos,
magquinario, ou quaisquer outros necessarios a CONSTRUCAO DO EMISSARIO DE ESGOTOS DA REDE
PUBLICA DO DISTRITO DE MAJOR PRADO.

Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessario, e autorizado
previamente pela Departamento de Educagéo, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de
semana.

Magquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigos para execuc¢ao da obra, poderéo a critério da administragéo, ser deslocados para outros horérios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos
trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execugao dos servicos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de custos, memoria de calculo e
planilha orgamentaria, deveréo também ser atendidas as recomendages técnicas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas —ABNT, quanto a qualidade dos materiais e m&o-de-obra empregados na execugdo dos
Servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo previsto em
lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do
mau uso das instalagdes em questéo.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagles previstas na
legislago vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados uniformes, bem como todos os equipamentos de
protecdo individual e coletiva, necessarios a execugado dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias
que regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos, as especificagbes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverdo ser examinados com o
maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a divida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderéo ser aceitas desde
que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagéo
dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 seréo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros
da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

ACONTRATADA devera garantir que seréo prontamente reparadas e substituidas, a sua propria custa, todas as
partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.
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Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢ao de anormalidades, apresentados dentro do prazo de
garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga maior, por todo
e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for causado aos imdveis, mobiliarios,
equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados
serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela administragdo, no local da obra ou servico, para
representa-lo na execucdo do contrato. O preposto € o responsavel pela orientacdo da conduta do pessoal
terceirizado, devendo os integrantes do 6rgao ou entidade contratante absterem-se de fazé-lo. Essa postura é de
capital importancia para que nao se gere o vinculo de subordinag&o. A ndo ser quando o funcionario da empresa
contratada esteja cometendo falta realmente grave, que justifique a interferéncia direta e imediata do fiscal, ou
de outro servidor, todo contato com o pessoal terceirizado deve ser feito por intermédio do preposto.

4.1. VISTORIA PARA A LICITAGAO:

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas
instalacdes do local de execugdo dos servicos, acompanhado de servidor designado para esse fim, com
agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia, de segunda & sexta-feira, das 8:00
as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

b) A vistoria técnica ao local ndo configura restricdo a competitividade do certame, sendo necessario a emissao
de declaragao do licitante de que esta ciente das condi¢des de execugédo dos servigos, nos termos do art. 67,
inciso VI da Lei n°® 14.133/21.

¢) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

d) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

e) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagbes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

f) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informag6es e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo. Esta Declaragao devera vir dentro do envelope de habilitacéo.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIIl, alinea “e” da Lei n° 14.133/2021).

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 730 (setecentos e trinta dias) dias, contados da assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado na hipéteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

O prazo de execucao dos servigos fica fixado em 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data do
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugédo dos servigos para:
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a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugéo da obra, provocados por fatos
alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
d) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.
e) Propiciar tempo habil para prestacdes de contas.

Todas as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia séo de extrema importancia para o controle e a
fiscalizagdo dos servicos e ndo poderdo, em nenhuma hipétese, deixar de ser utilizados.

A execugao do objeto deverd atender as pegas técnicas dispostas nos anexos a este Termo de Referéncia.

Para a perfeita execucdo dos servigos, a contratada devera atender ao art. 67, inciso lll da Lei n® 14.133/2021,
conforme o termo de referéncia.

5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

5 1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comisséo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

5.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execug&o dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-
se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.1.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro;

5.1.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

5.1.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

|. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

Il. Direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
lIl. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica

para a qual o trabalhador foi contratado;

IV. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;
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V. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servico e
notificagbes expedidas;

5.1.7 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n° 14.133/21.

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.2.1 Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

5.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

5.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5.2.5 Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no drgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n° 7.203, de 2010;

5.2.6 Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Uni&o, referente & Seguridade
Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

3) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

4) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes

trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;
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5.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local de realizagdo da obra.

5.2.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

5.2.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.12 Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

5.2.13 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

5.2.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranca, higiene e disciplina.

5.2.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

5.2.16 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitago;

5.2.18 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

5.2.19 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.2.20 Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao;

5.2.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;
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5.2.22 Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

5.2.23 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;
5.2.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

5.2.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagédo nominal dos empregados que adentraréo
no Orgao para a execugao do servigo;

5.2.26 Atender as solicitagdes da Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.2.27 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugédo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

5.2.28 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

5.2.29 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

5.2.30 Providenciar junto a0 CREA ou ao CAU-BR as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n.° 6.496/77 e n.° 12.378/2010);

5.2.31 Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

5.2.32 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscaliza¢do e situagao das atividades em relagao ao cronograma
previsto.

5.2.33 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissédo do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Codigo Civil.

5.2.34 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e
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(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

5.2.35 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucado contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasiao da respectiva medigao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricio for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

l1l. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatdria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

5.2.36 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

|. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao drgao competente, conforme o caso;

II. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizago ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
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transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

5.2.37 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora®, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

5.2.38 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

5.2.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

| Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissé@o pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

ll. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acUstico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolu¢do CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes;

5.2.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

5.2.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

5.2.42 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia
elétrica, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtengéo de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se,
Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

5.2.43 No caso de execucéo de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencgédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais préxima;
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Il. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

lIl. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para 0s casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagéo
das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugédo dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislag&o sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

VIll. Quando autorizado pela Administragdo, subcontratar somente empresas que aceitem
expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

5.2.44 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

5.3. DA SUBCONTRATAGAO:

5.3.1. N&o sera permitida a subcontrata¢do do objeto.
5.4. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO:

5.4.1. - Homologado o resultado da licitagao, o licitante sera convocado para apresentar a garantia nas
modalidades do item 5.4.11 dentro do prazo estipulado no item 5.4.12 e 5.4.12.1, tera o adjudicatario o prazo de
até 05 (cinco) dias Uteis, contados da apresentacdo da garantia, para assinar do Contrato, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

5.4.2. - Alternativamente a Administragdo podera encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido

no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

5.4.3. - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado
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uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada,
e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

5.4.4. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou néo
aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante
vencedor.

5.4.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacdo para a
contratacao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.4.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do 5.4.4 deste termo de
referéncia, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital,
podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificacdo, com vistas a
obtengéo de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

5.4.7. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
licitante, sujeitando-o as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagéo néo cumprida; OU
Il - Pagamento correspondente & diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para 0 mesmo fim; E

Il - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangua,
pelo prazo méximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso ll, paragrafo 4° da Lei Federal n°
14.1338/2021.

5.4.8. A regra do item 5.4.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do
inciso | do 5.4.6 deste termo de referéncia.

54.9. Sera facultada a Administracdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a
contratagdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual,
observados 0s mesmos critérios estabelecidos itens 5.4.4 e 5.4.6 deste termo de referéncia.

5.4.10. O adjudicatario prestara garantia de execucéo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, com restituicdo imediata apds fiel execugdo do contrato, nos termos do art. 100 da Lei n°
14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5.4.10.1. Nos termos do disposto no art. 59, § 5°, da Lei n° 14.133/2021, sera exigida garantia
adicional do contratado cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

5.4.11. A garantia poderé ser prestada por uma das seguintes modalidades:
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| - caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagio e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢o financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

5.4.12. A empresa tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
contratante, da homologagao do certame, mediante convocagéo, para apresentar comprovante de prestacéo de
garantia, podendo optar pelas hipdteses do item 5.4.11, deste termo de referéncia.

54.12.1. Se a empresa optar pela modalidade do inciso Il, do item 5.4.11, o prazo de
apresentacdo da garantia sera de até 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagdo anterior a
assinatura do contrato (§ 3° do artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021).

5.4.13. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até o méximo de 2% (dois por
cento).

5.4.14. O atraso injustificado fara com que a empresa perca o direito a contratagdo, podendo a
administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragdo do contrato,
nos termo do item 5.4.4 € 5.4 6.

5.4.15. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

. Prejuizos advindos do n&o cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

1. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

IV. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

5.4.16. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

5.4.17. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de
caugao, com corre¢ao monetéria.

5.4.18. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
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5.4.19. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renlncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil e ter autorizagdo do Banco Central do Brasil.

5.4.20. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal, caso haja prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situag¢do ou renovada,
seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratacéo.

5.4.16 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

5.4.17 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

5.4.18 Seré considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.4.19 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

5.4.20 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Termo de Referéncia e no Contrato.

5.4.21. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde
que previamente aprovada pelo Municipio de Santo Anténio do Aracanguéa/SP.

5.5 - DA EXTINGAO CONTRATUAL:

5.5.1. Constituirao motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

5.5.2. ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

5.5.3. desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

5.5.4. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

5.5.5. decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

5.5.6. caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

5.5.7. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgdo ou da entidade
contratante;
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5.5.8. ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz
(se for o caso).

5.6. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

5.6.1. supresséo, por parte da Administragao, de compras que acarrete modificacdo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;

5.6.2. suspenséo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

5.6.3. repetidas suspensfes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagbes e
outras previstas;

5.6.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

5.6.5. n&o liberagao pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugéo
de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigacOes atribuidas pelo contrato @ Administracdo relacionadas a
desapropriacdo, a desocupacéo de areas publicas ou a licenciamento ambiental (quando for o caso).

5.6.6. As hipoteses de extingdo a que se referem os itens 5.6.2, 5.6.3 e 5.6,4 desta clausula observarao
as seguintes disposicoes:

5.6.6.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

5.6.6.2. assegurar@o ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacbes assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso |l do caputdo art. 124 da Lei
14.133/21.

5.7. A extingao do contrato podera ser:

5.7.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

5.7.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou por comité de resolucéo
de disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

5.7.3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

5.7.4. A extin¢do determinada por ato unilateral da Administragao e a extingdo consensual deveréo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo
processo.
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5.8. Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolucao da garantia (quando houver);
I - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingéo;
Il - pagamento do custo da desmobilizagéo (se for o caso).

5.9. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

| - assunc¢ao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragao (se for 0 caso);

Il - ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material ¢ do pessoal
empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade (se for o caso);

Il - execugéo da garantia contratual (se for o caso) para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da nao execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas & Administragdo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execucédo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

IV - retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragao
Publica e das multas aplicadas.

5.9.1. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do caput deste item ficara a critério da
Administragao, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugéo direta ou indireta (se for 0 caso).

5.9.2. Na hipétese do inciso Il do caput deste item, o ato devera ser precedido de autorizagéo expressa
do diretor municipal competente, conforme o caso.

5.10. INADIMPLEMENTO E SANGOES

5.10. O procedimento para a apuragao de infracdes e aplicagdo de sangdes administrativas no ambito
do Poder Executivo Municipal de Santo Antdnio do Aracangud, de que trata a Lei federal n° 14.133, de 2021, e
estabelece outras providéncias, estdo disciplinadas no Decreto Municipal n® 3487/2021, que faré parte integrante
deste termo, do Edital e Contrato.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIlI, alinea “f’, da Lei n°14.133/21)

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei Federal n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial (Lei n° 14.133/2021, art. 115, capuf).
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6.1.1. E proibido & Administracéo retardar imotivadamente a execucdo de obra ou servigo, ou de suas
parcelas, inclusive na hipdtese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no érgéo ou
entidade contratante (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 1°).

6.1.2. Nas contratacbes de obras e servicos de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo
licenciamento ambiental for da Administragdo, a manifestagdo prévia ou licenga prévia, quando cabiveis,
deverdo ser obtidas antes da divulgagéo do edital (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 4°).

6.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 5°).

6.1.4. Nas contratacdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no item 6.1.3 por mais de 1 (um)
més, a Administragéo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de
facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela
inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucdo (Lei n°
14.133/2021, art. 115, § 6°).

6.1.5. Os textos com as informagdes de que trata o item 6.1.4 dever&o ser elaborados pela Administragéo
(Lei n® 14.133/2021, art. 115, § 7°).

6.2. Ao longo de toda a execugdo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas (Lei n° 14.133/2021, art. 116), quando for o caso.

6.2.1. Sempre que solicitado pela Administragdo, o contratado devera comprovar o cumprimento da
reserva de cargos a que se refere o item 6.2, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas
vagas (Lei n° 14.133/2021, art. 116, § unico).

6.3. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administracéo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei
Federal n° 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e
subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuicéo (Lei n° 14.133/2021, art. 117).

6.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°
14.133/2021, art. 117, § 1°).

6.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°
14.133/2021, art. 117, § 2°).

6.3.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administragéo, que deverao dirimir dividas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execugao contratual (Lei n° 14.133/2021, art. 117, § 3°).

6.3.4 Na hipdtese da contratag@o de terceiros prevista no caput do item 6.3, deverao ser observadas as
seguintes regras (Lei n® 14.133/2021, art. 117, § 4°):
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| - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer
atribuicao prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - a contratacdo de terceiros ndo eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

6.4. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 118).

6.5. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total
ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes de sua
execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

6.6. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao
da execugdo do contrato, € ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

6.7. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121).

6.7.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transferira @ Administragéo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar 0 objeto do contrato
nem restringir a regularizagdo e o uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de imoveis,
ressalvada a hipbtese prevista no 6.7.2 deste termo (Lei n® 14.133/2021, art. 121, § 1°).

6.7.2. Exclusivamente nas contratagbes de servicos continuos com regime de dedicacdo exclusiva de
m&o de obra, a Administragdo respondera solidariamente pelos encargos previdenciarios e subsidiariamente
pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagfes do contratado
(Lei n° 14.133/2021, art. 121, § 2°), se for o caso.

6.7.3. O recolhimento das contribuicdes previdenciarias observara o disposto no art. 31 da Lei n® 8.212,
de 24 de julho de 1991 (Lei n° 14.133/2021, art. 121, § 5°)

6.8. A Administracéo tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execugdo dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato (Lei n°
14.133/2021, art. 123).

6.9.. Salvo disposi¢do legal ou clausula contratual que estabelega prazo especifico, concluida a instrugdo do
requerimento, a Administragao tera o prazo de 1 (um) més para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por
igual periodo (Lei n° 14.133/2021, art. 123, § Unico).

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (Art.6°, Inciso XXIII, alinea “g” da Lei 14.133/2021)

7.1. Apo6s a liberagdo do recurso em conta pelo Ministério da Saude, os pagamentos seréo efetuados por etapas,
no prazo de até 30 (trinta) dias da data de apresentagdo dos documentos de cobranga, apos cada medigao,
conforme cronograma fisico financeiro, até a entrega final do objeto contratado, atestada e aprovada pelo
CONTRATANTE, mediante laudo técnico e medi¢des de cada etapa do engenheiro responsavel da Prefeitura
Municipal de Santo Anténio do Aracangua/SP
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7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronolégica,
nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

7.1.1.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia em conta corrente indicados pelo contratado.

7.1.1.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.1.1.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencéo tributéria prevista na legislagéo
aplicavel.

7.1.1.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagéo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo
vigente.

7.1.1.5. A Contratada fica obrigada a proceder a reten¢ao do Imposto de Renda na Fonte, sob
a aplicacdo das aliquotas previstas no Anexo |, da Instrucdo Normativa n® 1.234 da Receita Federal do
Brasil, editada nos termos do art. 64 da Lei Federal n. 9.430/96 e orientacdo da RFB disposta no
MAFON Versdo 2023, aplicado por extens&o aos pagamentos realizados por esta municipalidade.

7.1.1.6. As retengbes deverdo ser realizadas no momento do pagamento dos valores
decorrentes da prestagdo dos servigcos ou do fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e
liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso | do artigo 158 da
Constituicdo e 1988

7.1.1.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

7.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medigdo — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°®14.133/2021.

7.4. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n° 14.133/2021.

7.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administracdo Contratante realizard consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagéo, observadas as seguintes condicoes:

|. Constatando-se situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;
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ll. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administragao;

1. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administrag@o devera
comunicar aos 06rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administrac@o devera adotar as medidas necessarias a rescisao dos
Contratos em execugao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagdo de servicos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela resciséo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou entidade
contratante, néo seré rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos
termos acima.

7.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

l. A data da emisséo;

I1l. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.7. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagéo da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante;

7.8. Sera efetuada a reteng&o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

|. Ndo produziu os resultados acordados;
Il. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[1I. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utilizou-
o0s com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

7.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.
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7.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.
7.11. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
7.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serao devidos pelo CONTRATANTE encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de
2017).
. 7.12.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1xN x VP, onde:

EM = Encargos moratdrios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438; assim apurado:
I=(TX+100) + 365
| =(6+100) + 365
[=0,00016438
7.13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e meméria de
calculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medi¢&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo, apdés a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:
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f) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacéo dos servicos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

i) A aprovagdo da medigdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizag&o for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugédo do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necesséarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

m) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

0) Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 61

4'! h
sk

4,
L/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO »



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

EDITAL 014/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024 - CONSTRUGAO DE UMA UBS NA SEDE DO
MUNICIPIO

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.

7.14 REAJUSTE

7.14.1. Os pregos s&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a
apresentagéo das propostas.

7.14.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construcdo
civil — INCC-M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.14.4. No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagaré a
CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.14.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
7.14.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em

vigor.

7.14.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.14.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6° inciso XXIll, alinea ‘h’, da Lei n°
14.133/2021)

8.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
8.1.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatorio na

modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA, com fundamento na hipétese do art. 28, inciso |l
da Lei n° 14.133/2021.

8.2. Modo de disputa
8.2.1. Modo de disputa — Aberto e Fechado

8.3. Regime de execugao
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8.3.1. O regime de execugao do contrato serd a Empreitada por Prego Global.
8.4. Critérios de aceitabilidade de pregos

8.4.1. O critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratagao,
respeitado os valores unitarios.

8.5. Exigéncias de habilitagao

8.5.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

8.6. Qualificacdo Econdmico-Financeira
8.6.1. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor serao previstos no edital.
8.7. Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos serao:
a) Apresentar Certidao de Registro de pessoa juridica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome
da licitante, com validade na data da abertura da presente licitagéo
b) Apresentar Comprovacao do responsavel técnico, podendo se dar mediante contrato social, registro
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratagédo de

profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugdo dos
Servicos.

c) Indicagao das instalagbes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizagdo do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

d) A comprovacao de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional sera verificada com a
apresentacdo de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante € no nome do profissional, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugdo de servigos equivalentes ou
similares em caracteristicas aos constantes da planilha orgamentaria desta licitagao, observados os
seguintes quantitativos minimos:

ITEM COD. | BANCO DESCRITIVO UNID | QUANT.
Concreto FCK = 30MPA, Trago 1:2, 1:2,5 (em massa
421 | 94966 | SINAPI | seca de cimento/areia média/brital — preparo mecanico | M? 78,25
ou com betoneira 4001 Af_05/2021

Montagem e Desmontagem de forma de pilares
retangulares e estruturas similares, pé direito simples, em

2
422 | 92419 | SINAPI chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizagoes. M 468,80
Af_09/2020
Alvenaria de vedagdo de blocos cerdmicos furados na
511 | 103324 | SINAPI vertical de 14x19x39cm (espessura de 14cm) e M2 472,21

argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
Af_12/2021
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art.6°, Inciso XXIII, alinea “i”, da Lei 14.133/2021)

9.1. O Valor estimado para a contratacdo é de R$ 2.007.910,79 (dois milhdes, sete mil, novecentos e dez
reais e setenta e nove centavos), conforme planilha orgamentaria realizada pelo Departamento de Engenharia,
anexo a este termo.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art.6°, Inciso XXIII, alinea “j”, da Lei 14.133/2021)

10.1. A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao:

Funcional Programatica: 10.301.0009-1.009 - CONSTRUGAO/REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS
MUNICIPAIS.

Ficha 407 - C.D. N°4.4.90.51.00 - 05 (FEDERAL) - OBRAS E INSTALAQQES
Ficha 408 — C.D. N°4.4.90.51.00 - 01 (TESOURO) — OBRAS E INSTALACOES

Santo Antonio do Aracangud, 21 de Outubro de 2024.

JOSE DELI DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Salde
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ANEXO Il - PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL, BDI,
PROJETOS E OUTROS.

(DOCUMENTOS EM PDF)
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ANEXO Ill - MODELO CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12024

A Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua/SP

Razéo Social da Empresa:
CNPJ N°:

. Estadual:

. Municipal:

Enderego:

Telefone: (XX)

E-mail:

Banco:

Agéncia:

Conta Corrente:

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugao dos servigos de ...................... , pelo preco global de R$
( ), para execugao em ( ) dias consecutivos, conforme Planilha de Pregos anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam
influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos servigos, €, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e
desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo
em relacdo a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua.

Na execugao dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdes e instrugdes do
Orgéo de Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizagéo dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de abertura da licitagéo.

Foram utilizados em nosso orgamento a Taxa de BDI de xx,xx% e Encargos Sociais de xx,xx%. Caso nos seja
adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no
documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr°. , Carteira de Identidade n°.
, Orgao Expedidor SSP/___, e CPF n° , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e
nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Local, de de 2024.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Néo serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deveréo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO IV - MODELO DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12024

A Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua/SP
Prezados Senhores,

(Identificagdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido da
empresa (Identificagdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da
lei, em especial 0 art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

° A proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA __ /2024 foi elaborada de
maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o contelido da proposta ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA ELETRONICA __ /2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° A intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagao CONCORRENCIA
ELETRONICA /2024 néo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA ELETRONICA ___ /2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° Que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA /2024 quanto a participar ou néo da
referida licitagao;

e Queo contelido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA /2024
n@o sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA___ /2024 antes da adjudicagéo do objeto da referida
licitag&o;

° Que o conteido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA
/12024 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da (6rgéo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

° Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informacgdes para firma-la.

Local, de de 2024.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Néo serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deveréo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12024

(Nome da pessoa juridica) , CNPJ n°. , sediada (endereco completo)
, neste ato, representada legalmente por (nome e qualificagdo do representante legal)
, declara sob as penas da lei:

Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara, ainda, ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais.

Local, de de 2024.

Razao Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaracdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 68

1l
i (14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO »



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

f)
AAsa,
THE |I£-/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO »

EDITAL 014/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024 - CONSTRUGAO DE UMA UBS NA SEDE DO
MUNICIPIO

ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA/ DECLARAGAODE RESPONSABILIDADE

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12024

OBJETO: Construcdo de 01 (uma) Unidade Basica de Sadde Porte 01, na sede do Municipio de Santo Anténio
do Aracangua, conforme proposta n® 36000001163/2023 — Ministério da Saude.

Assinalar 1 (uma) Opgéo:
( ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa visitou e tomou conhecimento
das condi¢Oes do local onde seréo executadas as obras, tomando ciéncia de todos os aspectos que possam

influir direta ou indiretamente na execugao das obras objeto da licitagéo epigrafada, em atendimento ao edital.

Funcionario/representante da licitante que efetuou a visita: RGn° :

( ) Declaramos que a empresa NAO efetuou a visita técnica no local onde seréo executadas as obras,
mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os servicos em conformidade com todas as
condicdes e exigéncias estabelecidas nesta licitagdo, em atendimento ao edital.

Local, de de 2024.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaracdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA PARA HABILITAGAO;

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12024

Aempresa ......coeceeeviennnn. ,inscrito no CNPJ n° ............. , por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)
................................ , portador(a) da Carteira de Identidade n° .............. € do CPF n° ...
DECLARA:

a) que atende as exigéncias do edital e que cumpre plenamente aos requisitos de habilitagao exigidos no Edital
da Concorréncia acima identificada;

b) que esta ciente e concorda com as condigBes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatério;

) que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ( )
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

d) que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, bem como que se
compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes;

e) que esta ciente da obrigacdo de manter 0 enderego da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as
notificagbes e comunicagdes formais decorrentes da execugéo do contrato serdo efetuadas no endereco que
constar em seu predmbulo. Caso a empresa ndo seja encontrada, seré notificada pelo Diario Oficial do Estado
de Sé&o Paulo;

f) que esta ciente sobre a observacdo das disposi¢des da Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de dados pessoais e dados
pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o proposito de execugédo e acompanhamento do Contrato, ndo
podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratagéo,
a ndo ser por forga de obrigacéo legal ou regulatoria;

g) que no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a administragéo
publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima admitida para fins de enquadramento,
conforme art. 4°, § 2° da Lei Federal n° 14.133/2021; (especifica para ME/EPP);

h) que ndo possui, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do Art. 1° e no inciso Il do Art. 5° da Constitui¢éo Federal;

i) que conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que,
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se aplicado ao numero de funcionarios da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na
legislacao.

j) inexistir parentesco até 3° grau com o prefeito, vice-prefeito, pregoeiro, equipe de apoio e advogado
parecerista.

k) lei que ndo possui em seu quadro societario, servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou
de economia mista.

) que 0 CNAE n° ( ) representa a atividade de maior receita da empresa.

m) ndo possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder
executivo da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangua/SP, exercendo fungdes técnicas, gerenciais,
comerciais, administrativas ou societarias.

n) estar ciente da obrigagdo de manter o endere¢o da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as
notificagbes e comunicacdes formais decorrentes da execugédo do contrato serdo efetuadas no enderego que
constar em seu predmbulo. Caso a empresa néo seja encontrada, sera notificada pelo Diario Oficial do Estado
de Sé&o Paulo.

Local, de de 2024.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaracdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VIIl - MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° 12024

CONTRATO N° 12024

CONTRATO PARA PRESTA(,:AO DE SERVICOS, QUE ENTRE S| CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO
DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA E DO OUTRO A
EMPRESA

Pelo presente contrato o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, Estado de Sao Paulo, Pessoa
Juridica de Direito Pablico Interno, situada na Rua Dr. Pio Prado, n° 285, Centro, nesta cidade de Santo Ant6nio
do Aracangua, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 59.764.399/0001-20, neste ato representada pelo
Sr. Prefeito Municipal, o Sr. ROBERTO DONA, assistido pela Diretor do Departamento de Satde, Sr. JOSE
DELI DOS SANTOS, de agora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa

inscrita no CNPJ n° com sede na Rua/Av.

, n° , Bairro , na cidade de , Estado de

, CEP neste ato representada por seu/sua representante legal, o(a) Sr(a).

, portador da cédula de identidade RG n° e do

CPF n° doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
Contrato Administrativo, decorrente do resultado da Licitagdo na modalidade Concorréncia Eletrénica n.°
__ 12024, ou dele originaria, com valores estimados constante do Processo Administrativo n.° __ /2024,

nos termos da Lei 14.133, de 2021, legislagao correlata e demais normas que regem a matéria, com todas as
suas pecas, Edital Convocatério, Termo de Referéncia, Anteprojetos, Despachos, Pronunciamentos, Proposta de
Precos (Inicial e Realinhada), Ata da Sessé@o Publica de Concorréncia, Mapa de lances e pareceres, todos
integrantes e inseparaveis deste instrumento, como se transcritos estivessem, mediante as clausulas e
condicOes adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

1.1 Constitui o objeto do presente contrato, a Contratagdo de empresa para realizacéo de obra CONTRATACAO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DE UMA UBS -
UNIDADE BASICA DE SAUDE - PROJETO REFERENCIA PORTE 1 - MINISTERIO DA SAUDE, NA SEDE
DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, na Avenida do Eugénios, n® 526, Jd. Triangulo,
na sede do municipio de Santo Antonio do Aracangua, pelo menor preco global, com fornecimento de materiais,
mé&o de obra e equipamentos necessarios, conforme memorial descritivo, planilha or¢gamentéria e projetos, com
recursos do Ministério da Salde, conforme Proposta n° 36000001163/2023 Portaria GM/MS N° 3.721 de 06 de
Maio de 2024 e condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas, neste Contrato, no Edital € no Termo de
Referéncia.

1.2 As caracteristicas e especificagbes do objeto deste contrato estdo devidamente inseridas no Termo de
Referéncia, complementando com a Proposta de Pregos, que sé@o pegas integrantes e inseparaveis dessa
avenca.

1.3 Vinculam esta contratacdo, independente de transcrigéo:
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1.3.1 O Edital da Concorréncia Publican. _ /2024;

1.3.2 O Termo de Referéncia;

1.3.3. Projetos;

1.3.4 A Proposta da Contratada;

1.3.5 Ata da Sesséo Publica de Concorréncia (onde consta o valor final ofertado);

1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4 O regime de execugado do presente contrato é o de empreitada por preco global.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1. O valor global para a empreitada contratada é de R$ ( ), conforme proposta da
empresa.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXECUGAO DOS SERVICOS

3.1. O prazo de execugdo vigéncia do contrato fica fixado em 730 (setecentos e trinta) dias, contados da
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na hipdteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2. O prazo de execugao dos servigos fica fixado em 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data do
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

3.2.1 O prazo de vigéncia da execugao sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

4.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

4.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

4.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

4.4, Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;
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4.5, Vedar a utilizaco, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissao ou fun¢do de confian¢a no érgéo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

4.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada deveré entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, referente & Seguridade
Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

3) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
4) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

4.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local de realizagdo da obra.

4.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

4.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do
empreendimento.

4 .11. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

4.12. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato, responsabilizando-se por danos e prejuizos oriundos de
roubos e furtos.

4.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

4.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

4.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 74

4'! h
sk

4,
L/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO »



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

EDITAL 014/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024 - CONSTRUGAO DE UMA UBS NA SEDE DO
MUNICIPIO

4.16. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitago;

4.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

4.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagéo;

4.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

4.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

4.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

4.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

4.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo
para a execucao do servico;

4.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes relativas a
execucdo do servico, conforme descrito neste contrato e termo de referéncia;

4.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la
na execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

4.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas da Contratante;

4.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

4.30. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagbes ou Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n.°
6.496/77 e n.° 12.378/2010);

4.31. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;
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4.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as informagdes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de
trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscalizag¢&o e situagéo das atividades em relag&o ao cronograma previsto.

4.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cddigo Civil.

4.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(c) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

4.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢éo, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

1. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatoria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

4.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n® 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

l. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme 0 caso;

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 76

4'! h
sk

4,
L/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTGNIO DO »



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

EDITAL 014/2024 - CONCORRENCIA ELETRONICA 002/2024 - CONSTRUGAO DE UMA UBS NA SEDE DO
MUNICIPIO

Il. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a reas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deveréo ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

4.37. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originérios da contratacdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas n3o licenciadas;

4.38. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

| Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Il. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acUstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢édo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formag&o de pregos os custos correspondentes;

4.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagdo, defeitos ou incorregcdes dos
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servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

4.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto (energia elétrica,
etc.), bem como atuar junto aos drgaos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtengdo de licencas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se, Licenga
Ambiental de Operacao, etc.);

4.43. No caso de execugao de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais préxima;

Il. Aceitar que a Administragdo Publica n&o se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

lIl. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovagédo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagéo
das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

VIIl. Quando autorizado pela Administragdo, subcontratar somente empresas que aceitem
expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.
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4.44. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 1845,
de 22 de novembro de 2018, se for o caso.

4.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugéo da
obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores
aos indices de reajuste contratual.

4.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
decorrentes de fendmenos climéticos.

4.47. Cumprir com outras obrigacdes previstas no item 5.2 do Termo de Referéncia anexo a este contrato, que é
peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
5.1.— O CONTRATANTE se obriga a:

5.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e
SEUus anexos;

5.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

5.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.6. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADO;

5.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto,
quanto a dimens&o, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°

14.133, de 2021;

5.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.9. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

5.10. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigaces pela CONTRATADA, inclusive
acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagbes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugédo do ajuste. A Administragao tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data
do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo, nos termos do
art. 123, paragrafo Unico da Lei n° 14.133, de 2021;
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5.12. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial do Municipio para adogao das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

5.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

5.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4° do art. 137 da Lei n°® 14.133, de 2021;

5.15. Fornecer por escrito as informag0es necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
5.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

5.17. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.18. Previamente a expedi¢éo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

5.19. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.20. Efetuar o pagamento a CONTRATADO do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.21. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as guando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apos a apresentagdo das novas faturas
corretas;

5.22. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste Contrato;

5.23. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA;
5.24. Cumprir com outras obrigagdes previstas no item 5.1 do Termo de Referéncia anexo deste Contrato.
CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS E DO RECEBIMENTO DA OBRA.

6.1. Apos a liberagdo do recurso em conta pelo Ministério da Saude, os pagamentos seréo efetuados por etapas,
no prazo de até 30 (trinta) dias da data de apresentagdo dos documentos de cobranga, apds cada medicéo,
conforme cronograma fisico financeiro, até a entrega final do objeto contratado, atestada e aprovada pelo
CONTRATANTE, mediante laudo técnico e medi¢des de cada etapa do engenheiro responsavel da Prefeitura

Municipal de Santo Anténio do Aracangué/SP

6.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronoldgica,
nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

6.1.1.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia em conta corrente indicados pelo contratado.

6.1.1.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
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6.1.1.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributéria prevista na legislacéo
aplicavel.

6.1.1.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

6.1.1.5. A Contratada fica obrigada a proceder a reten¢ao do Imposto de Renda na Fonte, sob
a aplicagdo das aliquotas previstas no Anexo |, da Instrugdo Normativa n° 1.234 da Receita Federal do
Brasil, editada nos termos do art. 64 da Lei Federal n. 9.430/96 e orientacdo da RFB disposta no
MAFON Versao 2023, aplicado por extenséo aos pagamentos realizados por esta municipalidade.

6.1.1.6. As retengdes deverdo ser realizadas no momento do pagamento dos valores
decorrentes da prestagdo dos servigcos ou do fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e
liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso | do artigo 158 da
Constituigéo e 1988

6.1.1.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentacdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

6.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medigdo — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.

6.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagcdo mencionada no art. 68 da Lei
n°®14.133/2021.

6.4. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n° 14.133/2021.

6.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administracdo Contratante realizard consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagéo, observadas as seguintes condicdes:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

ll. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administragao;

lll. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;
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IV. Persistindo a irregularidade, a Administragcdo devera adotar as medidas necessarias a rescisdo dos
Contratos em execugao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagdo de servicos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela resciséo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou entidade
contratante, néo seré rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos
termos acima.

6.6. O setor competente para proceder 0 pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

Il. A data da emiss&o;

1. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
6.7. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagédo da despesa,
o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagéo da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer

onus para a Contratante;

6.8. Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

|. Ndo produziu os resultados acordados;
Il. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[1I. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢éo do servigo, ou utilizou-
o0s com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

6.9. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

6.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.
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6.11. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o0 Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
6.12. No caso de atraso de pagamento, desde que 0 CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de 2017).

6.12.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438; assim apurado:

| = (TX +100) + 365

| = (6 +100) + 365

| =0,00016438
6.13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medigéo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo, apds a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.
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g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugéo do objeto e, se for 0 caso, a andlise do desempenho e qualidade
da prestacao dos servicos e da realizagdo da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

i) A aprovacdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicbes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizag&o for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagéo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necesséarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

m) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

0) Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

s) Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.
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CLAUSULA SETIMA - ALOCAGAO DE RECURSOS

7.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 10.301.0009-1.009 - CONSTRUGAO/REFORMA E AMPLIAGAO DE PROPRIOS
MUNICIPAIS.

Ficha 407 — C.D. N°4.4.90.51.00 - 05 (FEDERAL) — OBRAS E INSTALACC)!ES
Ficha 408 - C.D. N°4.4.90.51.00 — 01 (TESOURO) — OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA OITAVA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. A fiscalizagdo do presente contrato sera exercida conforme critérios estabelecidos no item 6 do Termo de
Referéncia, que é peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA NONA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

9.1. Constituem motivo para extingdo do contrato aquelas previstas no item 5.5 A 5.9 do Termo de Referéncia,
que é pega integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES

10.1. A CONTRATANTE n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente contrato, bem como qualquer dano causado a
CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

10.1.1 — A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentagdo de sua proposta, 0s
tributos, contribui¢es fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre
a prestacdo do servico ndo cabendo quaisquer reivindicagdes devidas a erros nessa avaliagdo, para efeito de
solicitar revisdo de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

10.1.2 — A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes na
execucdo do objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislagdo vigente, quando comunicados a
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou por ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.

10.1.3 — Ficando comprovado, depois do negocio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos,
emolumentos, contribuigdes fiscais e para-fiscais nao incidentes sobre o Servigo efetuado, tais valores seréo
imediatamente excluidos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago a CONTRATADA.

10.1.4 — Demais obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA e da CONTRATANTE, encontram-
se inseridas no Termo de Referéncia, que é parte integrante e inseparavel dessa avenga, como se aqui
estivesse transcrito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS
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11.1. O procedimento para a apuragéo de infragdes e aplicagcdo de san¢bes administrativas no ambito do Poder
Executivo Municipal de Santo Anténio do Aracangud, de que trata a Lei federal n° 14.133, de 2021, e estabelece
outras providéncias, estdo disciplinadas no Decreto Municipal n° 3487/2021, que faz parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNGA - NOVAGAO

12.1. A néo utilizagéo por parte da CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou
na Lei, em geral, ou a néo aplicacdo de quaisquer sang¢les nelas previstas, ndo importa em novagao quanto a
seus termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como rendncia ou desisténcia de aplicagao ou de agdes
futuras. Todos os recursos postos a disposicdo da CONTRATANTE, neste Contrato, serdo considerados como
cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em relagéo a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a apresentacdo
das propostas.

13.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construgao civil - INCC-
M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

13.7 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

14.1. Os servigos executados deverao ter garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, ficando a Empresa contratada
responsavel, neste periodo, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, os servicos empreitados, toda vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio,

contados da data do recebimento definitivo do objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
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15.1. Fica estabelecido que, na hipotese de 0 CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condi¢do deste contrato, tal faculdade ndo importard em novagéo, ndo se caracterizando como renuncia de
exigi-la em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

16.2. O valor contratual podera ser revisto em hipoteses excepcionais, com as devidas justificativas, por acordo
entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuicdo da Administracdo, na hipdtese em que sobrevierem caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, d, Lei 14.133/21);

16.3. Nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por
cento);

16.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da assessoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més, nos termos do art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021.

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.5. Quando identificada falhas ou omiss6es em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificacées ou
memoriais que compde a contratagéo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

16.6. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por prego Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

15.6.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante:
trata-se de risco ordinario do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

15.6.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitird a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e ll, da Lei n. 14.133, de 2021.

16.7. Apresentagao de pregos de insumos que compde a execugao do objeto abaixo do pre¢o de mercado, ndo
sera objeto de alteragdo contratual pra aumento dos pregos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.
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16.8. A CONTRATADA arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da
média historica.

16.8.1. Caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de execugéo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagao do
prazo de execucdo. Caso contrério, avaliar a necessidade de prorrogacéo da vigéncia contratual.

16.9. Demais disposicOes sobre as alteragdes do contrato estio estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia e
Matriz de Risco, anexa a este contrato, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. A execucdo deste Contrato, bem como 0s casos nele omissos, seré regulada pelas Clausulas contratuais e
pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contatos e
das disposigdes do Direito Privado, na forma do Artigo 89, da da Lei n° 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - CONDIGOES DE HABILITAGAO

18.1. Obriga-se a CONTRATADA manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas na respectiva licitagao.

CLAUSULA DECIMA NOVA - DA ALOCAGAO DE RISCO

19.1 Constitui pega integrante deste contrato, independentemente de sua transcrigdo, a MATRIZ DE RISCO
anexo XV do Edital, na qual sdo definidos os riscos e as responsabilidades das partes, caracterizando o
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratagao.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSIGOES FINAIS

20.1. Os representantes legais signatarios do presente contrato declaram, para todos os fins de direito, que
estdo autorizados por seus estatutos ou contratos sociais a representar as respectivas pessoas juridicas, bem
como a celebrar, alterar e rescindir o presente instrumento.

20.2. A CONTRATADA se compromete a tratar todos e quaisquer dados pessoais a que tiver acesso, em razéo
deste Contrato, de acordo com as disposi¢des previstas na Lei n° 13.709/2018 — Lei Geral de Protegédo de
Dados Pessoais (LGPD), suas alteragbes e eventuais regulamentos, inclusive (sempre quando aplicaveis) a
Constitui¢do Federal, o Codigo de Defesa do Consumidor, o Cédigo Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal
n® 12.965/2014), e seu decreto regulamentador (Decreto n® 8.771/2016) e demais normas setoriais que
envolvam protecdo de dados e a privacidade de seus titulares, obrigando-se perante terceiros a reparar eventual
dano patrimonial, moral, individual ou coletivo causado em violag&o a tais normas juridicas, assumindo, ainda, a
responsabilidade de ressarcir a CONTRATANTE regressivamente caso esta seja obrigada judicial ou
administrativamente a desembolsar quaisquer valores, a que titulo for, em razao de obrigagdes que, por for¢a de
tais normas coubesse a CONTRATADA, seus socios, empregados ou prepostos observar, diligenciar, cumprir
elou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar seu chamamento ao processo ou a sua denunciagéo a
lide, nos termos do Cddigo de Processo Civil.

20.3. Qualquer omissdo ou tolerancia das partes, quando a exigir o estrito cumprimento das clausulas e
condigcbes deste contrato ou quando a exercer qualquer direito nele previsto, ndo constituird novagéo ou
renuncia, nem afetara o direito da parte de exercé-lo a qualquer tempo.
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20.4. O presente contrato ndo estabelece entre as partes contratantes qualquer forma de sociedade, associagao,
relacdo de emprego ou responsabilidade solidaria ou subsidiaria.

20.5. Todos os avisos e notificacdes referentes a este contrato deverdo ser realizados por escrito e
encaminhados para os enderegos constantes no preAmbulo deste instrumento, e poderdo ser enviados por
qualquer uma das seguintes formas: pessoalmente, ao representante legal, mediante recibo; carta protocolada
ou registrada (AR ou SEDEX), por Cartério de Registro de Titulos e Documentos ou correio eletrénico, com aviso
de recebimento.

20.6. Obrigam-se as partes a comunicar, mediante carta protocolada ou e-mail, qualquer mudanga nos
enderecos informados no predmbulo deste instrumento, sob pena de néo o fazendo, serem consideradas validas
quaisquer comunicagdes, cartas, avisos, correspondéncias, interpelagdes, notificagdes e citagdes enviadas para
0 enderego das partes constantes do mesmo.

20.7. A CONTRATADA responderé regressivamente perante a CONTRATANTE em qualquer agao que esta seja
acionada em decorréncia de obrigagdes que, por forca do presente contrato, coubesse a CONTRATADA, seus
socios e/ou colaboradores observar, diligenciar, cumprir e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar a
sua denunciagéo a lide, nos termos do inciso Il do art. 125 do CPC, ficando, todavia, livre para, querendo,
apresentar sua contestagao, na respectiva agéo.

20.8. As agdes explanadas nas clausulas 20.5 e 20.6, também poderao ser encaminhadas via Grande Rede (e-
mail), e ou ainda pelo Sistema Eletrénico, sempre observando as regras contidas no instrumento convocatorio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. - As partes elegem, com renuncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ARACATUBA, Estado
da Séo Paulo, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer titulo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma para uma
so finalidade, a fim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos. SANTO ANTONIO DO
ARACANGUA, DE DE 2024.

ROBERTO DONA
Prefeito

JOSE DELI DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Satide

EMPRESA CONTRATADA
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MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

A matriz de risco é o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de eventos
supervenientes a contratacao.

ANEXO IX - MATRIZ DE RISCO

RISCO 01

Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,

RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitacao técnica profissional e
técnico operacional da empresa.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratagéo

CONTRATAGAO: ) ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selegcdo do fornecedor ou o

DANOS: certame restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Observar o que dispde o art. 18, inciso IX da Lei n. 14.133/2021, especialmente no
que se refere as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitag&o.

Observar as orientagdes dos 6rgdos de orientagao e fiscalizagdo da Administragdo
Publica como Procuradoria Geral do Municipio e o Tribunal de Contas do Estado
de S0 Paulo, dentre outros.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de impugnagao, republicagdo do certame, com a revisdo dos itens de

SETOR RESPONSAVEL qualificagéo técnica.

RISCO 02

RISCO: Impugnagées do Edital de I.icitag.éo, por motivos div.erso's, principalmente os
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Selecédo do Fornecedor

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucdo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungéo.
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Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, revisdo dos projetos e orcamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Em casos de impugnagdes por erros nos documentos técnicos, solicitar aos
responsaveis técnicos que procedam com as corregdes.

SETOR RESPONSAVEL — :
Republicagao do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.
RISCO 03
O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por
RISCO: sua execugdo ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas
estejam dentro dos parametros estimados pela Administragao.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NiVEL DE RISCO ALTO
FASE DO PROCESSO DE Selecéo do Fornecedor
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Necessidade de republicacdo da licitagdo ou da realizagdo de dispensa de
DANOS: licitagdo, impactando no planejamento da Administracéo

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Correto planejamento das exigéncias postas para a contratagéo.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do
desinteresse pelo servico no caso da licitagdo deserta ou reviséo dos valores
estimados no caso de licitagdo fracassada para uma possivel repeticio do
certame.

Contratagdo emergencial caso a repeticdo do certame também reste fracassada.

RISCO 04

RISCO: A empresa vepcedonl'a do certgme q_uando convocad_a, nao assinar o termo de
contrato ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NIiVEL DE RISCO MEDIO

(F:g?\ll'EI'R ‘3&9 :(I; OCESSO  DE Execucgéo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
situagéo.

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitagdo e
enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigéncia da proposta.
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AGOES DE CONTINGENCIA/

Nos termos dos §§ 2° e 4°, do art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebra¢do do contrato nas
condigdes ofertadas pelo licitante vencedor, e na hipbtese de nenhum dos
licitantes aceitar a contratacio nos termos do § 2° da Lei 14.133, deste artigo, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagéo nos
termos do edital, podera, convocar os licitantes remanescentes para negociacao,

SETOR RESPONSAVEL na ordem de classificag@o, com vistas & obtencdo de preco melhor, mesmo que
acima do prego do adjudicatario ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢oes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando
frustrada a negociacao de melhor condicéo..

Aplicar as sang0es previstas na contratagéo.

RISCO 05

RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
situagéo.

Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias
contratuais € acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada
a ocorréncia de atrasos.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Aplicagao das sangdes previstas na contratagao.

SETOR RESPONSAVEL
RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, apés a emissao da Ordem de Servigo, por
RISCO: restricdes da Contratante (liberagao do local de implantagdo, necessidade de
execugao prévia de outro servico, interferéncias com outras atividades etc).
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NiVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com
DANOS: mobilizacdo e desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, alugleis de

estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre
outros que poderdo ser reclamados pela Contratada.
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Verificar junto ao setor competente, antes da emisséo da Ordem de Servigo, se ha
algum impedimento para inicio da execugédo dos servigos nos prazos determinados
na contratag&o.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Suspender a emissao da Ordem de Servigo, solicitando que a Contratada néo
realize a mobilizagao até que os servigos sejam novamente liberados.

SETOR RESPONSAVEL - , " , "
Verificar a necessidade de alteragdes contratuais para prorrogacdo dos prazos de
execucdo e vigéncia do contratato.
RISCO 07
) Alteragcdes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por
RISCO: 2
solicitacao da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Aumento dos custos inicialmente previstos para execugdo do objeto.
DANOS:

Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Elaboragdo dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa,
baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se uma alteragdo contratual de

SETOR RESPONSAVEL prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

RISCO 08
Identificacao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,

RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compde a contratagao, que sejam
irrelevantes.

PROBABILIDADE: Alta

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteragéo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucdo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, reviséo dos projetos e orgamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragao.
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Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serdo absorvidos
pela Contratada.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definicdo de subestimativas ou
superestimativas relevantes para o objeto.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragao contratual devera ser

SETOR RESPONSAVEL negad’a. pelg fiscalizagdo. Qbservar o Acorddo  1.977/2013
- Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

RISCO 09
Identificacao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,

) plantas, especificagoes ou memoriais que compée a contratagdo, em que a

RISCO: o . ;
obrigagdo de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no
instrumento convocatério e/ou seus anexos

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracdo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execugdo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, reviséo dos projetos e orgamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragao.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serdo absorvidos
pela Contratada.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragao contratual devera ser

SETOR RESPONSAVEL negad’a. pelg fiscalizagdo. Qbservar 0 Acorddo  1.977/2013
- Plenério do Tribunal de Contas da Unido.

RISCO 10
Identificacao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos,

RISCO: plantas, especificagbes ou memoriais que compde a contratagao, que sejam
relevantes.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Alto

NIiVEL DE RISCO ALTO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Alteragédo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucdo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungao.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, reviséo dos projetos e orgamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, a definigdo de subestimativas ou
superestimativas relevantes para o objeto.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Apés avaliagdo da Fiscalizacdo Técnica do Contrato e desde que sejam
atendidadas as demais  exigéncias postas no  Acérddo  1.977

SETOR RESPONSAVEL /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteragdo contratual a
autoridade competente.

RISCO 11
Diferenga entre os quantitativos da planilha de orgamento e os quantitativos

RISCO: que serao efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao
objeto ou a alguns servigos que compoée o objeto.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracdo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servigos a serem executados
podem ser definidos com preciséo, optou-se por adotar o regime de execugdo de
empreitada por preco global.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Para as obras contratadas no regime de empreitada por prego global, a
remuneracdo da contratada sera ap6s a execugdo de cada etapa, previamente
definida no cronograma fisico-financeiro. As medi¢6es de campo das quantidades

SETOR RESPONSAVEL . . . .
realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual
executado.

RISCO 12

RISCO: Pregos de insumos que compde a execugdo do objeto abaixo do prego de

' mercado.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que ndo sera realizada alteracio
contratual para aumento dos precos fornecidos pela Contratada, em nenhuma
hipétese.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragéo contratual devera ser

SETOR RESPONSAVEL negada pela fiscalizag&o.
RISCO 13
RISCO: Execugao dos servigos com quali('iad_e abaixo (_ia esPecif!cada na contratagao
e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de refazimento de
Servicos.
Fiscalizar continuamente a execugdo dos servicos, realizando visitas
ACOES PREVENTIVAS/ SETOR | in loco.

RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangbes que contemplem esta
situagéo.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a necessidade de
corregao de algum servigo ja executado.

SETOR RESPONSAVEL o 5 _ .
Aplicagéo das sangdes previstas na contratagéo.
RISCO 14
) Alteragdo da legislacao, regulamentos e normas que causem alteragées no
RISCO: e
projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteragédo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

N&o identificadas.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Revis@o do escopo da contratagdo, realizando-se uma alteragdo contratual de

SETOR RESPONSAVEL prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.
RISCO 15
) Descumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS
RISCO:
pela Contratada.
PROBABILIDADE: Baixa
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IMPACTO: Alto
NiVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a responsabilidade exclusiva da
Contratada sobre 0 pagamento das obrigages trabalhistas, previdenciarias e com
FGTS.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangbes que contemplem esta
situacéo.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, solicitando, nos termos da
Instrugdo Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatérios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
Contratada.

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para 0s casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execucgéo do contrato.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situacao seja regularizada.

SETOR RESPONSAVEL .
Rescisdo contratual.
RISCO 16
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servigos.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou perturbacdo
DANOS: funcional que causa a morte ou a perda ou reducdo, permanente ou temporaria,

da capacidade para o trabalho

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera responder
por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos.

rever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera cumprir as
Normas Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho.

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalizagdo, as condi¢des do
canteiro de obras, verificando a utilizagdo de Equipamentos de Protec¢ao Individual
e a instalagdo de Equipamentos de Protecdo Coletiva.
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Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relagdo as
normas de seguranca no trabalho.

Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar processo para aplicagdo das
sangoes previstas na contratagao.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos
administrativos necessarios junto aos drgdos competentes e encaminhe a

SETOR RESPONSAVEL fiscalizacdo a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.

RISCO 17

RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, que a Contratada devera manter
vigilancia da obra e se responsabilizara pelos danos e prejuizos oriundos de
roubos e furtos.

AGOES DE CONTINGENCIA/

N&o identificadas.

SETOR RESPONSAVEL
RISCO 18

. Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e
RISCO: .

ambientais.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execuco Contratual
CONTRATAGAO: u !
ALOCAGAO DO RISCO Compartilhado
DANOS: Atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com os
prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias historicas dos ultimos
12 meses, sendo justificavel atrasos na execugéo da obra somente se registradas
chuvas acima da média historica.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de execugdo do objeto pela
Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade.
Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do prazo de execugdo. Caso contrario,
avaliar a necessidade de prorrogacédo da vigéncia contratual.

RISCO 19
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Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compéem a execugao
da obra, ndao decorrentes de alteragoes tributarias ou politicas publicas,

RISCO: . . A -
ensejando aumentos de custos superiores aos indices de reajuste
contratual.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteragéo dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com
aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao da obra,
ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando
aumentos de custos superiores aos indices de reajuste contratual.

AGOES DE CONTINGENCIA/

N3o identificadas

SETOR RESPONSAVEL

RISCO 20
Alteragdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao

RISCO: da obra, decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas,
ensejando aumentos ou reducao de custos.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Compartilhado

DANOS: Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

N3o identificadas

AGOES DE CONTINGENCIA/

Para estes casos, a Contratante procedera a corre¢cdo dos valores pagos,

SETOR RESPONSAVEL considerando as novas aliquotas vigente.

RISCO 21

RISCO: Prejuizos decorre?tes de !nc'épdios, alagamentos da obra ou outros
decorrentes de fendmenos climaticos

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO BAIXO

E’gﬁ.R ‘3&9 :(I; OCESSO  DE Execucgéo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

Atrasos na execucao do objeto
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com os
prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de
fendmenos climaticos

ACOES DE CONTINGENCIA/

Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessarios para entrega do

SETOR RESPONSAVEL objeto nas condigdes inicialmente previstas na contratago.

RISCO 22

RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Em caso de atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal,
dos pagamentos ou parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo, o

DANOS: Contratado podera optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até

que seja normalizada a situagéo, conforme art. 137, §§ 2° e 3° da Lei 14.133/2021.
Atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Licitagdo da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso
orgamentario, indicada pelo setor competente.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de dificuldades no repasse de recursos orgamentarios pelo Governo
Federal ou Estadual, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensao da

SETOR RESPONSAVEL execucdo da obra pela Contratada.
RISCO 23
RISCO: Rescisdo ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO
(F:g?\ll'EI'R ‘3&9 :(I; OCESSO  DE Execucgéo Contratual
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Atrasos para entrega da obra.
DANOS: Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execucéo da obra.

Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratagdo de remanescente,
impactando no planejamento da Administragéo

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sang¢des que contemplem esta
situagao.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Instaurar processo para aplicagédo das penalidades a Contratada.

Convocacdo dos demais licitantes classificados para a contratacdo de
remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de
rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2° e 4°
deste do art. 90 da Lei 14.133/2021, no caso recusa providenciar nova licitagéo
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para remanescente de obra.

DEFINIGOES:
Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou

subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos.
Impacto: resultado de um evento que afeta 0s objetivos.
Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinacdo de riscos, expressa em termos da combinacdo das

consequéncias e de suas probabilidades
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ANEXO X
CONTRATO N°__ /2024
PROCESSO N° /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2024

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTI_FICAQAO (CONTRATOS)
(REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.

CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): ___/____

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execugéo contratual,

estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual
ocorrera pelo sistema eletrdnico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia
com o estabelecido na Resolugéo n°® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, seréo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Cddigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no médulo eletronico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugbes n°01/2020,
conforme “Declaragao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, __ DE DE 2024.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME ou RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) = O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagéo; de responsaveis por
processos licitatérios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigbes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipétese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso
acrescido pela Resolugéo n° 11/2021)
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ANEXO XI
CONTRATO N°__ /2024
PROCESSO N° /2024

CONCORRENCIA PUBLICA N° /2024

ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Nome:

Cargo:

CPF:

Periodo de gestao:

Obs: 1. Todos os campos sao de preenchimento obrigatério.

2. Repetir o quadro, se necessario, informando todos os responsaveis durante o exercicio.

3. Anexar a “Declaragdo de Atualizagdo Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo TCESP
— CadTCESP”, por ocasido da remessa do presente documento ao TCESP.

As informagbes pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no modulo eletrénico do Cadastro TCESP,
conforme previsto no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declara¢do de Atualizagdo Cadastral” ora
anexada (s).

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, ___ DE DE 2024.

SERGIO DOMINGOS DA SILVA
Diretor do Departamento de Licitagdo
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ANEXO XII
ANEXO LC-02 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP
CONTRATO N°__ /2024
PROCESSO N° /2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CNPJ N°: 59.764.399/0001-20

CONTRATADA:

CNPJ Ne;

CONTRATO N° (DE ORIGEM);

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA:De _/ |__a_/| |

OBJETO:

VALOR (RS):

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 0s demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem a disposi¢éo do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 0os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se
no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢do do Tribunal de Contas do Estado de
Séo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢ao de todos os seus custos unitarios;

c) previs@o de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes decorrentes de obras ou
servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, _ DE DE 2024.

RESPONSAVEL: ROBERTO DONA - PREFEITO
E-MAIL:
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ANEXO Xl
DECRETO N° 3487, DE 30 DE ABRIL DE 2024

Regulamenta o procedimento para a apuracédo de infragdes e aplicagdo de sangdes administrativas no dmbito do
Poder Executivo Municipal de Santo Anténio do Aracangua, de que trata a Lei federal n® 14.133, de 2021, e
estabelece outras providéncias.

ROBERTO DONA, Prefeito do Municipio de Santo
Anténio do Aracangud, Estado de S&o Paulo, efc.

CONSIDERANDO que no dia 1° de abril de 2021 foi promulgada a Nova Lei de
Licitacdes, Lei Federal n° 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o paragrafo Unico do artigo 161 da Lei Federal 14.133/2021,
estabelece que para fins de aplicagdo das sangdes previstas nos incisos I, I, Ill e IV do caput do art. 156 desta
Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de cdmputo e as consequéncias da soma de diversas sangbes
aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

CONSIDERANDO a possibilidade de cada drgdo editar seus préprios regulamentos
nos termos do que dispde o art. 20, § 2° da referida norma;

DECRETA:

CAPITULOI
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 1° - Este Decreto regulamenta os procedimentos para a apuracéo de infragdes e aplicagcdo de sancgbes
administrativas aos fornecedores licitantes ou contratados, no ambito do Poder Executivo Municipal, nos termos
dos arts. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163 da Lei federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Art. 2° - O disposto neste Decreto abrange todos os érgdos da administragéo direta do Poder Executivo
municipal de Santo Anténio do Aracangua.

Art. 3° - Para os efeitos do disposto neste Decreto, consideram-se

| - adverténcia: comunicag&o formal ao fornecedor, ap6s a instauragéo do processo administrativo sancionador,
advertindo-o sobre o descumprimento de obrigagao legal assumida, clausula contratual ou falha na execugio
do servigo ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada;

Il - descumprimento de pequena relevancia: descumprimento de obrigagdes ou deveres instrumentais ou
formais que ndo impactam objetivamente na execucdo do contrato, bem como ndo causam prejuizos a
Administracao;

lll - multa: sangdo de natureza pecuniaria e sua aplicacdo se dara na gradagdo prevista no instrumento
convocatdrio ou no contrato quando houver atraso injustificado no cumprimento da obrigagdo contratual, e em
decorréncia da inexecugao parcial ou total do objeto da contratagao;

IV - multa compensatéria: aplicada nas hipbteses de descumprimento de obrigages contratuais, sendo
estabelecida em razdo do grau de importéncia da obrigagdo desatendida, na forma prevista em instrumento
convocatorio ou contrato, objetivando-se a compensagéo das eventuais perdas nas quais a Administragdo tenha
incorrido;
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VI - multa de mora: aplicada nas hipéteses de atraso injustificado na execugdo do contrato, na forma prevista
em instrumento convocatério ou contrato, conforme previsto no art. 162 da Lei federal n® 14.133, de 2021.

Secdo |
Das Infragoes e San¢oes Administrativas

Art. 4° - Ao fornecedor licitante ou contratado responsavel pelas infragdes administrativas dispostas no art. 155
da Lei federal n® 14.133, de 2021, serdo aplicadas as seguintes sangbes, observado o devido processo legal e
assegurados o contraditorio e a ampla defesa:

| - adverténcia;

Il - multa:

a) compensatoria;

b) de mora.

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§1° - A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatéria e promova
a extincdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste Decreto.

§ 2° - As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do caput deste artigo poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a sangao prevista na alinea “a” do inciso Il do caput deste artigo.

Art. 5° - A sancdo de adverténcia sera aplicada como instrumento de dialogo e corre¢do de conduta nas
seguintes hipoteses, quando n&o se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave:

| - descumprimento de pequena relevancia;

Il - inexecugao parcial de obrigagao contratual.
Art. 6° - A sangdo de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no
art. 155 da Lei federal n° 14.133, de 2021, calculada na forma prevista no instrumento convocatério ou no
contrato, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor contratado, observando-se os seguintes parametros:
I - de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:
a) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
Il - 0,5% (cinco décimos por cento) de multa de mora por dia de atraso sobre o valor da parcela dos

servicos ou obras ndao executados ou entrega de bens sobre o valor inadimplido, ndo podendo
ultrapassar 20% (vinte por cento) do contrato.
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Il - 0,07% (sete centésimos por cento) de multa de mora por dia de atraso do valor a ser contratado, até o
maximo de 2% (dois por cento), para o atraso da apresentagao da garantia.

IV -10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de:
a) recusa do adjudicatario em efetuar o reforgo de garantia contratual;

b) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecugao
parcial do contrato;

VI -20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentacdo de declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou declaracdo falsa durante a
licitagdo ou a execugéo do contrato;

b) fraude a licitagao ou préatica de ato fraudulento na execugédo do contrato;

c) comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza;

d) prética de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013;

f) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

g) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificacdes contratadas;

h) dar causa a inexecug&o parcial do contrato que resulte em grave dano a Administragéo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

i) dar causa a inexecugdo total do objeto do contrato.

Paragrafo tnico - Nos contratos ou nas atas de registro de prego que ainda nao foram celebrados, o percentual
de que trata o caput deste artigo e seus incisos, para calculo da multa, incidira sobre o valor estimado da
contratacao.

Art. 7° - O valor da multa aplicada sera retido dos pagamentos devidos pelo 6rgéo ou entidade, incluindo os
pagamentos decorrentes de outros contratos firmados com o contratado.

Paragrafo Unico - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, paga por meio de documento de Arrecadacdo de Receitas Municipais ou
cobrada judicialmente.

Art. 8° - Sera aplicada a sangdo de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Antonio do
Aracangua, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando néo se justificar a imposigao de penalidade mais grave,
observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:
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| - dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecucao total do contrato;
Il - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
IV - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

V - néo celebrar o contrato ou a ata de registros de pre¢o ou nao entregar a documentagao exigida para
a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VI - ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

§ 1° - Aos responsaveis pelas infragdes administrativas previstas nos incisos |, lll, IV e V do caput deste artigo
sera aplicada a sang¢éo de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Municipal pelo prazo
de até 2 (dois) anos.

§ 2° - Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso Il do caput deste artigo sera aplicada a
sangao de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangué pelo prazo de até
3 (trés) anos.

§ 3° Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso VI do caput deste artigo sera aplicada a
sancédo de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Ant6nio do Aracangué pelo prazo de até
1 (um) ano.

Art. 9° - Sera aplicada a sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo
Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos € maximo de 6 (seis)
anos, observando-se 0s parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

| - apresentar declaragcao ou documentagéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

Il - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

Il - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

V - praticar ato lesivo previsto no caput do art. 5° da Lei federal n° 12.846, de 2013.

§ 1° - Sera aplicada a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica
Direta e Indireta de todos os entes federativos, no caso das infragdes previstas no caput do art. 9° deste Decreto,
pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave.

§ 2° - Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput deste artigo sera aplicada

sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e Indireta de
todos os entes federativos pelo prazo de até 4 (quatro) anos.
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§ 3° - Aos responsaveis pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il lll e V do caput deste artigo sera
aplicada a sancéo de declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica Direta e
Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6 (seis) anos.

§ 4° Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso IV do caput deste artigo sera aplicada a
sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e Indireta de
todos os entes federativos pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Art. 10 - A aplicacdo da declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragcdo Publica,
precedida de analise juridica, sera de competéncia exclusiva da autoridade méxima da entidade.

Art. 11 - O cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma licitagdo ou relagéo contratual sujeitara o
infrator a sancdo cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em
qualquer caso, as demais infragdes como circunstancia agravante.

§ 1° Nao se aplica a regra prevista no caput deste artigo se ja houver ocorrido o julgamento ou, pelo estagio
processual, revelar-se inconveniente a avaliagdo conjunta dos fatos.

§ 2° O disposto no caput deste artigo néo afasta a possibilidade de aplicagéo da pena de multa cumulativamente
a sangao mais grave.

Art. 12 - Na aplicagao das sangdes, a Administragao deve observar:
| — a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il — as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela provierem para a Administragdo, para o funcionamento dos servigos publicos ou para o
interesse coletivo;

V — a implantag&o ou o aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel pela infragéo, conforme
normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

§ 1° Sdo circunstancias agravantes:

| — a pratica da infragdo com violagdo de dever inerente a cargo, oficio ou profisséo;

[l - o conluio entre fornecedores para a pratica da infragéo;

Il - a apresentagdo de documento falso no curso do processo administrativo de apuragéo de responsabilidade;
IV - a reincidéncia;

V/ - a pratica de qualquer uma das infragcbes absorvidas, na forma do disposto no art. 11 deste Decreto.

§ 2° - Verifica-se a reincidéncia quando o acusado comete nova infragdo, depois de condenado definitivamente
por infragéo anterior.

§ 3° Para efeito de reincidéncia:
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| — considera-se a decisdo proferida no ambito da Administracdo Publica Direta e Indireta de todos os entes
federativos, se imposta a pena de declaragéo de inidoneidade de licitar e contratar;

Il - ndo prevalece a condenagédo anterior, se entre a data da publicagdo da decisdo definitiva dessa e a do
cometimento da nova infragao tiver decorrido periodo de tempo superior a 5 (cinco) anos;

Il - ndo se verifica, se tiver ocorrido a reabilitagido em relagdo a infragdo anterior.
§ 4° Séo circunstancias atenuantes:

| - a primariedade;

Il — procurar evitar ou minorar as consequéncias da infrago antes do julgamento;
Il - reparar o dano antes do julgamento;

IV - confessar a autoria da infragao.

§ 5° - Considera-se primario aquele que nao tenha sido condenado definitivamente por infracdo administrativa
prevista em lei ou ja tenha sido reabilitado.

Secao lll
Da Instauragdo do Processo Administrativo Sancionador

Art. 13 - Constatada a ocorréncia de infragdo administrativa disposta no art. 155 da Lei federal n° 14.133, de
2021, o agente publico responsavel pela licitagéo ou pela fiscalizagéo do contrato ou da ata de registro de pregos
devera:

| — notificar o fornecedor para apresentar justificativa e providéncias para a corregéo da irregularidade no prazo
de 2 (dois) dias Uteis;

[l — analisar a justificativa de que trata o inciso | do caput deste artigo.

Art. 14 - Rejeitada a justificativa de que tratam os incisos | e Il do caput do art. 13 deste Decreto, o agente
publico responsavel pela licitagdo ou pela fiscalizagdo do contrato ou da ata de registro de pregos emitira parecer
técnico fundamentado, ou documento equivalente, e o encaminhara ao respectivo ordenador de despesas, nos
casos de licitagdo, ou ao gestor do contrato ou da ata de registro de pregos.

Paragrafo unico - O parecer técnico fundamentado ou documento equivalente de que trata o caput devera
conter os dados de identificagdo do fornecedor, a descrigdo da infragdo constatada e a sangéo correspondente,
conforme dispositivos legais, regulamentares e contratuais.

Art. 15 - O ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de
pregos devera realizar juizo de admissibilidade relativo ao parecer técnico fundamentado de que trata o caput do
art. 14 deste Decreto, com vistas a:

| — avaliar se € cabivel a instauragdo de processo administrativo sancionador;

Il — tomar medidas administrativas de saneamento para a mitigacéo de riscos de nova ocorréncia na hipotese de
simples impropriedade formal.
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Art. 16 - Positivo o juizo de admissibilidade de que trata o caput do art. 15 deste Decreto, o ordenador de
despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de pregos devera instaurar
processo administrativo sancionador.

Secao IV
Da Condugao do Processo Administrativo Sancionador

Art. 17 - O processo administrativo sancionador devera ser conduzido por comissdo sancionadora composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis.

§ 1° - O processo administrativo sancionador para apuragdo de infragcbes que impliquem unicamente nas
sangdes de adverténcia ou multa podera ser conduzido por servidor efetivo designado.

§ 2° - Em ¢rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional néo seja formado por servidores
estatutarios, a comisséo a que se refere o caput deste artigo serd composta por 2 (dois) ou mais empregados
publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de
tempo de servigo no 6rgdo ou unidade.

Art. 18 - A comissao sancionadora podera solicitar a colaboragéo de outros 6rgaos para a instrugao processual.

Art. 19 - Iniciado o processo administrativo sancionador, o responsavel pela sua condugdo ou a comissao
sancionadora devera intimar o fornecedor para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretende produzir.

§ 1° - A notificago para defesa de intimag&o deverad conter, no minimo, a descri¢do dos fatos imputados, o
dispositivo pertinente a infragdo, a identificacdo do fornecedor ou os elementos pelos quais se possa identifica-
lo.

§ 2° - A notificagdo que se refere 0 § 1° do caput deste artigo sera enviada por uma das formas abaixo,
observando-se a ordem de preferéncia:

| — envio ao enderego eletrbnico dos representantes credenciados ou do fornecedor cadastrado, com
comprovante de recebimento,

Il — envio pelo correio, com aviso de recebimento,
Il - entregue ao fornecedor mediante recibo; ou

IV - publicagdo no Diario Oficial do Estado (DOE), quando comegara a contar o prazo de 15 (quinze) dias Uteis
para apresentagéo de defesa prévia.

§ 3° - Em observancia ao disposto no § 4° do art. 137 da Lei federal n® 14.133, de 2021, os emitentes das
garantias de contratagdes de obras, servicos e fornecimentos deverdo ser notificados pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo sancionador para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

Art. 20 - Serdo indeferidas pela comiss@o sancionadora ou pelo responsavel pela condugdo do processo
administrativo sancionador, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias,
protelatorias ou intempestivas.
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Art. 21 - Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo sancionadora ou pelo responsavel pela condugéo, o fornecedor podera apresentar
alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o.

Art. 22 - A comissdo sancionadora ou o responsavel pela condugdo do processo administrativo sancionador
devera elaborar e remeter ao ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou ao gestor do contrato ou da ata
de registro de pregos, relatério final conclusivo quanto & inocéncia ou a responsabilidade do fornecedor, que
contenha:

| - os fatos analisados;

Il — os dispositivos legais, regulamentares e contratuais infringidos, se for o caso;
Il - a andlise das manifestacdes de defesa apresentadas, se for o caso;

IV - as sanges a que esta sujeito o fornecedor, se for o caso.

§ 1° - O relatdrio de que trata o caput deste artigo podera propor a absolvi¢do por insuficiéncia de provas quanto
a autoria e ou a materialidade.

§ 2° - O relatorio final conclusivo de que trata o caput deste artigo podera conter sugestées sobre medidas que
podem ser adotadas pelo Municipio de Santo Anténio do Aracangua, objetivando evitar a repeticdo de fatos ou
irregularidades semelhantes aos apurados no processo administrativo sancionador.

Secdo V
Da Aplicagdo de Sangao e da Fase Recursal

Art. 23 - O ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de
precos, devera proferir sua decisdo, submetendo-a a autoridade competente, ele poderé acolher integralmente,
parcialmente ou recusar as razdes expostas no relatorio final, conforme o caput do art. 22 deste Decreto.

§ 1° - O fornecedor seré informado da decisé@o da autoridade competente, de que trata o caput deste artigo, por
meio de oficio, nos termos do § 2° do caput do art. 22 deste Decreto, quando abre-se prazo para apresentagéo
de recurso ou pedido de reconsideracao.

§ 2° - Tratando-se da san¢&o de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, o ordenador de despesas,
nos casos de licitagéo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de precos fundamentara seu entendimento e
encaminhara o processo para manifestago juridica e posteriormente para autoridade méaxima da entidade, que:

| - decidira entre o acolhimento da defesa do fornecedor ou a aplicagéo da sangéo; e

Il - publicara o extrato da decis&o no site eletrénico do municipio ou em jornal de circula¢éo local ou regional ou
no DOE.

Art. 24 - Da decis@o que aplica as penalidades de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

Art. 25 - O recurso previsto no art. 24 deste Decreto, sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo
recorrida, que, se ndo reconsiderar a decis@o no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decis@o no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos, nos termos do paragrafo Unico do art. 166 da Lei federal n® 14.133, de 2021.
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Art. 26 - Da decis@o que aplica a penalidade de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar cabera
apenas pedido de reconsideracdo a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data do
recebimento da intimac&o, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

Art. 27 - O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida, até que
sobrevenha deciso final da autoridade competente.

Art. 28 - O pedido de reconsideracéo sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

Art. 29 - Nas sancOes aplicadas nas atas de registro de pregos e nos contratos centralizados, em que houver
6rgdo ou unidade gerenciadora, devera ser observada a seguinte instrugéo:

| — as san¢des de adverténcias e multas deveréo ser aplicadas pela préopria unidade participante e comunicadas
a unidade gerenciadora do contrato ou da ata de registro de prego;

Il — as sancgOes de impedimento e a declaragdo de inidoneidade deverao ser aplicadas pelo gerenciador do
contrato ou da ata de registro de precos, por iniciativa propria ou mediante solicitacdo de aplicagdo de sangéo
pelo gestor da ata de registro de pregos da unidade participante.

Segao Vi
Do Computo das Sangoes

Art. 30 - Sobrevindo nova condenagao, no curso do periodo de vigéncia das sang¢des indicadas nos incisos Ill e
IV do caput do art. 4° deste Decreto, sera somado ao periodo remanescente o tempo fixado na nova deciséo
condenatoria, reiniciando-se os efeitos das sangoes.

§ 1° - No computo das sangdes, nos termos do caput deste artigo, devera ser observado o prazo méaximo de 6
(seis) anos em que o condenado ficara impedido de licitar ou contratar com a Administragéo Publica.

§ 2° - Em qualquer caso, a unificagéo das sangdes néo podera resultar em cumprimento inferior @ metade do
total fixado na condenagéo, ainda que ultrapasse o prazo de 6 (seis) anos previsto no § 1° do caput deste artigo.

§ 3° - No computo das sangdes, nos termos do caput deste artigo, contam-se as condenagdes em meses,
desprezando-se os dias, respeitando-se o limite maximo previsto no § 1° deste artigo, orientado pelo termo inicial
da primeira condenag&o.

Art. 31 - S&o independentes e operam efeitos independentes as infragbes auténomas praticadas por
fornecedores.

Paragrafo Unico - As sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 4° deste Decreto seréo aplicadas de
modo independente em relagdo a cada infragdo diversa cometida.

Secgao VI
Do Registro das Penalidades

Art. 32 — O Departamento de Licitagdo ou setor de gestdo de contratos da Administragdo deverdo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da aplicagéo da sancdo da qual ndo caiba mais recurso,
informar € manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas no site do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo e para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
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(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal.

Secao VIII
Da Reabilitagao e da Desconsideragao da Personalidade Juridica

Art. 33 - E admitida a reabilitagdo do fornecedor perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, em
conformidade com o art. 163 da Lei federal n® 14.133, de 2021.

Art. 34 - A personalidade juridica do fornecedor infrator podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica de atos ilicitos previstos na Lei federal n® 14.133,
de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial.

§1° - Desconsiderada a personalidade juridica, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado.

§2° - Nas hipdteses de desconsideragdo da personalidade juridica, de que trata o caput deste artigo, seréo
observados o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia.

§3° - O processo podera ser instaurado exclusivamente contra administradores e sdcios que possuem poderes
de administracéo, se identificada pratica de subterfigios que visam burlar os objetivos legais da propria sangéo
administrativa.

Secdo IX
Do Julgamento Conjunto de Atos Lesivos contra a Administragao e da Prescrigéo

Art. 35. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei federal n° 14,133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei federal
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na Lei federal n® 12.846, de 2013.

Art. 36 - A prescri¢do ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragéo pela Administragéo, e sera
interrompida ou suspensa conforme previséo do § 4° do caput do art. 158 a Lei federal n° 14.133, de 2021.

CAPITULO VIl _
DAS DISPOSIGOES FINAIS

Art. 37 - O fiscal e o gestor do contrato ou da ata de registro de pregos contardo com o apoio de 6rgdos de
assessoramento juridico e de controle interno para o desempenho das fungdes essenciais a execugdo do
disposto neste Decreto e na Lei federal n® 14.133, de 2021.

Art. 38 — O Poder Executivo de Santo Antonio do Aracangud, nas matérias de sua competéncia, podera editar
regulamentos e orientagdes complementares quanto a procedimentos, modelos e materiais de apoio, bem como,
desenvolver ferramentas visando a automagao dos instrumentos previstos neste Decreto.

Art. 39 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, 30 de Abril de 2.024 - 30 Anos de Emancipagéo
Administrativa do Municipio.
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